ANEXO 1
PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS MENORES

Expediente N° 0067768/2015  Compra N°  104/15 Contratacion Directa 042/15

Solicitante Departamento de Arquitectura e Infraestructura Edilicia / Arquitecto Sebastian
Urresti.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracion Publica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N°® 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Publica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustard a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas Oz /12 /ZO|S a las 1 2 oo hs.

Reng. Detalle y condiciones particulares J Precio Total

01 [ Por la contratacion de una empresa a fin de realizar
trabajos de reparacion en la membrana hidréfuga ubicada
, en la terraza de acceso sobre el frente del edificio de esta
! Facultad, con inclusién de materiales, mano de obra
} especializada, direccion técnica, herramientas,
|
|
|

maquinarias, enceres y toda aquella tarea que, sin
encontrarse detallada, sea necesaria para la perfecta
terminacion de las obras , bajo el sistema
| CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
| de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
' Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planos

L AJUNTOS.~. . $
L TOTAL GENERAL.....ooit it $
i
SON PE%OS/ ...................................
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1,

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2,

Giosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11.

Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicaclén de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman fa estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatonia.

Circular sin consuita: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacién a la documentacion licitatoria.

Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mads conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenientes.

Comitente: El 6rgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentacion de Ia licitacion.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones basicas.

Convocatoria: Liamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entanderdn por dias hdbiles
administrativos.

Dia/s habil/es administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la

\“—N__‘_
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21,
22.
23.

24.

25.

Universidad de Buenos Aires.

Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dla del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de ferlados nacionales y dias no laborables

Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de (a fiel interpretacion de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucién.

Documentacién licitatoria; Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiclones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el cdmputo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra documentacién que se
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al Licltante en las actividades
de supervisién y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacion.

Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdémicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econémica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detaliados, planilla de cotizacién por ftems, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; andlisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

Oferente: Persona fisica, juridica o unién transitoria de empresas que presenta
una propuesta en un procedimiento de seleccién (licitacion publica, licitacion
privada, contrataclén directa).

P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Es el presente Pliego de Cldusulas Generales para la Licitacién y
Contratacién de Obras Puablicas.

P.E.T.G: Pliego de Especificaclones Técnicas Generales
P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Precios bésicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacion o de la
fecha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o0 especializados aprobados por el Licitante,

Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
econdmicos de la Propuesta, integrada generalmente por. oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por
items, plan de trabajos, plan de certificacién y curva de Inversion; andlisis de
precios y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

¢
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacién a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o jurfdica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecuciéon de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de silenclo se aplicaran
analdgicamente las disposiciones del Codigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la interpretacion de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelacion:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 1as circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

o ok W N

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. Elpresente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de gue existan contradicciones o diferencias de interpretacion entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién sera el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitante, tendran prelacion sobre toda la anterior documentacion
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los nimeros y direcciones electrénicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

L.as notificaciones a la entidad licitante s6lo serdn validas en el domicilio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1, Tipo de Licitacién

El P.C.P. indicard el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccién se realiza con precia tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptardn la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licltaciones publicas nacionales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacion de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con preclo tope seran consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicard si el procedimiento de seleccion es de etapa Unica o de etapa mduitiple.
En caso de silencio se entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa Unica.

2.2. Pllego de Condiciones Particulares

Los pliegos de condiciones particulares contendran como minimo la siguiente
informacioén:

1. Objeto de la obra;

Memorla Descriptiva de la obra

2
3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contratacldn exigible

S

Plazo de la obra

%
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Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos

Valor de los pliegos

© ® N o®

Forma de presentacion de las ofertas d«?-f'O ﬁ‘ /Z
10. Cantidad de copias de la oferta

11. Plazo para consultas y aclaraciones (/7' 7 3
12. Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera

~ -

13. Sistema de ejecucién (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financiero admitido
15. Materiales que pueden ser acopiados

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, sl fuesen distintos o0 adicionales a los previstos en el
presente pliego

20. Si se admite la ejecucién total o parcial de la obra por subcontratistas
21. Si se admite la presentacion de variantes
22. Requerimientos de maquinarias y equipos

23. Factores de evaluaciéon y metodologia de evaluacion de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

24. Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

25. Modelo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del previsto en este pliego
26. ;Modelo de analisis da precios

27. Datos de los materiales a proveer

28. Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

29. Seguros requeridos para gjecutar la obra

30. Requisitos para la movilidad de la inspeccién

31. Equipos informaticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, si

A M OO R
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correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en sl presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afo
34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaiuar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion o efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcién
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte del Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consulta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plaze, el Licitante, si lo Juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su s6lo criterio, 0 a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones as/ 10 requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacion y serdn publicadas en la pagina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizaran por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeracion corrida y pasardn a formar
parte de la documentacion.

2.4. Enmiendas a la documentacién de licitacién

El Licitante, podra enmendar la documentacion de la licitacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las oferas.

Esta comunicacion se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccion.

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficial.

En todos los casos las enmiendas deberan publicarse en la pdgina web oficial del
Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar ef plazo
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la form_a descripta
precedentements, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacion otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacién

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresion de los mismos y no sera devuelto a los
adquirentes en ningun caso, auin cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboracion y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P gque integra la documentacion de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucién que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entenderd incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y
a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o0 metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
deberd respetar en su cotizacién, seran reajustados en mds o en menos, segln medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardan con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacién de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contratacién por "unidad de medida® no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el
que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.
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En la contratacién por “ajuste alzado" el Oferente cotizar& un precio tnico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de o
cual debera presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién que se
corresponda con los rubros, items o subitems del presupuesto oficial que deberd aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferenle se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma tnica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del “presupuesto oficial” o de la "planilla de cotizacién” en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado® solo se considerara un
precio global y Unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el *presupuesto oficial*
o en |a "planilla de cotizacion”, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totaimente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a Ios items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a
cotizar, se reajustardn en mas 0 en menos, segin medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado, 2) monto detaliadoe de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa et monto total de su propuesta.

2.11, Contratacidn por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencla comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad de! contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en conceplo de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas deberan presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantias
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por clento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurfdicas en su
caracter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en ios términos que se definen a continuacion:

s "Prdctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de infiuir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato, y

* “Préctica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Ptblica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos andlogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el ficitante juzgue conducente.

Lq capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacién suministrada por
establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3.  Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definira en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucién de la
misma. E! saldo de capacidad de contratacion anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacién
se acredita con la presentacion del Cerlificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucion o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en ias que tuvieren una participaciéon suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los faliidos, misntras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
cONCurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afos anteriores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracion Pdblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Pdblica Nacional, los estados provinciales, 10s municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcién.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

-~

. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en Ia
jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de la
jurisdiccion deberd ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacion, las UTE no podrdn modificar su
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integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Licitante.

La UTE debera tener una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluldo el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripciéon en la
Inspeccién General de Justicia, como requisito previo a Ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacion obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o jurfdicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
41. Lugar de presentacién de las propuestas.

Las propuestas se presentardn en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2. Forma de presentaclén de ias propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompaiiaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADQ", "TRIPLICADOQ", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demés el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicacion del
proponente y nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberan quedar asentadas por esctito en la propuesta.

El oferente podrd proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompaifiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
a licitacion y la concepci6n original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguients documentacién:
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10.
11
12.
13.

14,

15.

16.

17.

Canta de Presentacion de acuerdo con el modeio que se agrega como Anexo |
Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica, En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en tramite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacion del certificado de
capacidad de contratacién. Este certificado debera ser presentado antes de la
preselecclon o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacién de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacion.

Acreditacién, de acuerdo a derecho, de Ia representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal 0 una sociedad
de hecho

Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccién que se
establezca en el P.C.P.

Recibo de adquisicién de la documentacion licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas

. Certificado de Visita a Obra, si lo sadlicita el P.C.P,

Centificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

Estados contables de los dos tiltimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de sociedades con una duracion inferior a dos anos: estado de
situacién patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Economicas y legalizacion en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

Designacion del Profesional que actuara en calidad de Reprasentante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente en los
ultimos cinco afios conforme modelo de Anexo V.

*
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18.

19.

Declaracion Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacion de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas deberi presentarse una certificacién del Licitante Indicando
estado de avance de las obras e Informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

20. Listado de Equipos: Se indicar4 las maquinarias y equipos que se afectardn a la

21.

obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

Declaracion de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

22, Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el

Ja UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

23. La oferta econoémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.

24.

25.
26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 1I. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo Iil 0 el que se establezca en el P.C.P.

Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl ¢ al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P sstablecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual,
en caso de silencio deberd exponerse en forma semanal

Curva de inversién cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Foilletos de [os equipos a proveer con las especificaciones técnicas
correspondientes, si es pertinente.

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el dmbito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al cierre del Gltimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afos.

Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este !is}ado de documentacion imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacion que se pretenda. ‘
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4.4, Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidarta, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacion del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al liempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacién de algunc de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida ia comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
sera causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra dnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclon.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacién por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del llamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de 1a documentacion licitatoria, y del
marco juridico aplicable a la licitacién, por 1o que no podra iuego cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oferentes tendrd el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacion de Ofertas podra disponer la
realizacién de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, ain con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantla correspondiente, y se informard esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Piblica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién licitatoria, es obligacion del
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proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacién del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacién de la carga, napa freatica y subterranea sl fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucion de ia obra, de las condiciones climéticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién.
Tamblén debera obtener informacién sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provision de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacion de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaclones, no pudiendo el oferente o contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de ia obra.

4.11. Garantfa de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantfa a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. El P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficlario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

1) En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cpeque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. '

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llanc y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y divisién en los términos del articulo 2013 del Cddigo Civil, asl como al
beneficio de interpelacién judicial previa.

4) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y flano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de |0s beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de ias indicadas en el presente pliego.

El oferente deberd acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaiiia con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decision, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovara automdticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que ios proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a Ia licitacién y de la celebracion del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluidos en el
precio ds la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacion de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacién y en su caso, calificacion de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluacion se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
precalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
El resuttado de la evaluacién y/o calificacion, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideracion o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacion técnica, no podra ser
descalificado para la licitacion correspondiente por estas razones, salvo que se
comprobare que su evaluacion y calificacion se originaron en informaciones falsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y calificacion
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacién necesarla para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se reallzara a Ja misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacion y aun cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma:

1) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2%) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccidon de etapa multiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccion de etapa Unica; se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacion de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningin caso se permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4%) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccion sea de ETAPA UNICA se consignard ademas en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se invitar4 a hacerlo a aquellos
(_)ferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podradn tomar vista de las ofertas para examinar la documentacién
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacion al emitir su
dictamen de evaluacién de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes serd evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodelacion, refacclén, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacién,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el ofarente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberén agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacién, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar 1a experiencia de obra declarada. La
Documentacién respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano ©
autoridad competente.

Las oferentes deberdn gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que
el Oferente hubiera paricipado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en funcion de las caracteristicas o magnitud econémica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arguitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberé estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia
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ocasional debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitante.

5.56.3. Equipos desﬂnédos alaobra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su Iug,ar de
ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a traves de su nimero
de serie. La Comisién de Evaluacion podra verificar el estado de los mismos.

6.8. Capacidad econémico-financiera.

Se realizard el andlisis de la situaciéon econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables del ditimo ejercicio o del itimo balance cerrado, si
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indicadores de situacion econémico-financlera

‘indice ‘Férmula - ~ |Valores
' ‘acaptables
ndice de liquidez corriente ~ Activo Cte./PasivoCte.  Mayoroigual 1,00,
‘Indice de liquidez seca o pruebaj Activo Corriente - Bienes de Cambio / TotaliIgual o mayor a
acida  _ _ ~  |PasivoCoriente = _ . 080
Indice de solvencia . Mayor a 1,50
R , . Total Activo/Total Pasivo e
Pasivo exigible - Pasivo Corriente / Activo Total .lgual o menor a
0,35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria
Indicador ~ [Composicién  Valorrequerido
Capital de trabajo ‘Activo  Corriente  —Superior a |la certificacién acumulada de los tres meses:

iPasivo Corriente ‘de mayor inversion segin el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversion de cada oferente.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos ser4 el puntaje
de ta U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podré solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de cierre del tiltimo ejercicio anual, hasta el uitimo dia del pentiltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerara que el oferente debera tener un saldo de contratacioén igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacién de colaboracién empresaria, el saldo de contratacién
anual exigido sera integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual gue el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comisidn de Evaluacién y Analisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
deberd requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendré facultades para solicitar la informacién adicional que y
los infarmes técnicos que considere necesarios 0 conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de [as ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comisidn de Evaluacién examinaré las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informaciéon adicional solicitada por la Comision de Evaluacién,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacion contenga las condiciones técnicas y econdémicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacién de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
en el el presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que estuviera éscrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de
entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccion de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comisién fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaraclén de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacién de la informacién

En cualguier momento del procedimiento de evaluacién la Comisién Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracion, ampliacién o
informacion complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de fa oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de ei/aluacién.

La Comision se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacién que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
comelido dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podra requerir una prérroga al
ficitante.

La Comision de Evaluacion recomendara la adjudicacion a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte evaluada como la mas
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa dnica. En los de etapa multiple el dictamen que recae sobre [as
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccidon, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2} es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el lamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificara por medlo fehaciente
fijdndose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacién y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencidn de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos 0 méas ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitard una mejora de precios, la que debera ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serdn abiertas en acto publico. Si la situacién se
mantuviera, y la Comision Evaluadora asi lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacion se resolvera por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacién.

Si el oferente no aceptase realizar ¢l rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacion si los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversién y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicaciéon

El dictamen de preadjudicacion debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial de! organismo Licitante.

Se dejara constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacion de la
publicacion del dictamen de fa preadjudicacion y de la forma de comunicacion de la
misma a los oferentes. |

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa multiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacién

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacién.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacién, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni intemumpe
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa muiltiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacion deberd ser acompariada de un deposito bancario
aquivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el
P.C.P. La garantia sera por iempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdiltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran svaluadas por la Comisién de Evaluacion la
gue emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberé ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccién aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizard todos los antecedentes
elevados y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacion del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
trdmite previo a la firma del contrato, sin que elio genere derecho a Indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatarioc o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante.

6.2. Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y deberd recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demds condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notificado
fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregide de acuerdo con las obsarvaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacién no podré alterar el importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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¢ste intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentacion del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea "Replanteo” y
debera indicar sila misma coincide o no con la iniciacién formal de |a obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobaclén del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en et plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la flrma de ta contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacién:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

c¢) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento dei Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacién, el Adjudicatario constituird
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las polizas deberén ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA,

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucién de la
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantia de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacion determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcién de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivatente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacién del monto de la garantia, en mas o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emisién del primer certificado que arroje esa diferenclia. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adiclonales 0 quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacion
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaclones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibllidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponeria en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescision del contrato con culpa.

6.9. Revocacidn de la adjudicacion

Si vencido el plazo establacido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto
de firma de la contrata 0 no aceptase suscribirla, el Licitante podra, sin intimacién previa,
revocar la adjudicaclon y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la segunda més conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pllego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento de! contrato y la constitucién de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberd ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacion contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucion de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. El presente PCG
b. El PI@ego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

d. ElPliego de Especificaciones Técnicas Generales

e. Elproyectoy los planos y planillas

f. El presupuesto oficlal de la obra cuando corresponda

g. La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
h. La adjudicacion’
{. La contrata

2) Se considerard documentacién accesoria al contrato, la que se indica a continuacidn:
La orden de iniciacion de los trabajos;
b. El acta de iniciacion;
¢. El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;
e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo ¢ en parte, ni asociarse para
su cumplimiento sin la autorizacién previa y la aprobacion del Licitante,

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podré contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompafnando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o sdlo en alguna de esas formas si asf lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA
7.1.  Orden de ejecucidn y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dard la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que sera establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucién, que no
serd superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa justificada, el Licitante tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebles para la eJecucién de la obra

La Inspeccion entregard al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendide entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Iniclo. Se labrara un
Acta de Entrega por triplicado, entregadndose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las taresas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el témino y las condiciones que establezca la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificara el replantec de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos ios puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccion, aquel serd responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de
iniciacton de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquel, cualquiera sea su origen, y seré corregldo si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo eilo por cuenta del contratista.
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7.5. Documentacion en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que Iintegran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Sl necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregard ai Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar Jos trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus Instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de la documentacidn técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretaciéon de los planos para la
realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta Interpretacion durante la ejecucién y conservaclén de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion
de senalarlo a la inspeccion antes de iniclar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente,
indicard al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutard el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirar cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podré disponer que el
cerco quede colocado despues de la Recepcidn Provisoria, en cuyo caso su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de rstirarlo.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservara en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control ¢ inspeccion de los trabajos que se
ejecuten.

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accldentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinard la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12. Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclén.

7.13. Construccliones provisionales

Los depésitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de
agua. A la terminacion de la obra, seran demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalara: en lugar préximo a sus proplas oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaclones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad dei
contratista, quien mantendrd la limpieza permanente y conservacién de las oficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccion disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefénico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaciones.

7.15. Movilidad para la Inspeccion

El Contratista entregara a la Inspeccién, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista aseguraréa la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcién definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que la movilidad
de la Inspeccion esta cargo del Contratista.

7.16. Daflos a personas y bienes
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El contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspecclon, para evitar dafos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafnos de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentss en el lugar de las obras, y sera responsable por 1as multas
y dafos que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobaciéon del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podrd colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitants, ef
que decidird sobre su texto, ubicacion, disefo y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitlo de los trabajos, a satisfaccion del inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspecciéon impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provisién de agua y energfa eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspeccién hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energ(a eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de Ias instalaciones necesarias, desde la
conexion de la red publica hasta el fugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
coNSuUMO que por £s0s conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniciacién de los trabajos, los seguros que se detailan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

E! Contratista deberd contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualments,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y
las prestaclones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafos, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo
incluso la opcién prevista en el articulo 16 de dicha ley, que pemnite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la nébmina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Serdn por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando e! Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pélizas corespondientes a los nuevos agentes del

Licitante dard lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/o0) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida.

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Sequro de Accldentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particutares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije ¢! Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acoplados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcion provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros serdn contratados en comparfiias autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo can los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccion de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en la presentacion de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros senalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar Inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacién el Licitante
suspenderd la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,
no se abonard ningun importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa del
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Contratista.
7.25. Requlsitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion ge
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de Ja vigencia de la péliza, en forma total o parcial.

La contrataciéon de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsgbllidad de
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de la Inspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccion de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacién de la Inspeccién de Obra

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccion de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facuitades de la Inspeccién

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucién, los materiales,
maquinarias y demds enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrollo y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asf también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccién de lo rechazado.,

8.4. Notificacion de las érdenes de servicio
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El contratista esta obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, gueda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/oo) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los terminos
del contrato, debera notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccion. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspeccién sera
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el presente pliego.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, |la obligatoriedad de cumplir con la orden de
serviclo queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la Inspeccidn de Obra segun las circunstancias del caso. Sl la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacion firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla debera ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Tecnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

B.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimlento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al
Contratista de la aplicacion de una muita diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 %/9) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en casc de incumplimiento a las 6rdenes de servicio, el
Licitante podrd, mandar a ejecutar en cualguier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a la inmediata expulsién del responsable

del area de la misma.
8.8. Paralizacl6n total o parcial de la obra

El Contratista no podra, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asi lo hiciera se
har4 pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/c0) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paraltzacidon de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
¢. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos seguin el modelo que entregara la Inspeccién y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permaneceréa en el
libro correspondiente y una tercera sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta 0 con maquina de escribir. No deberan contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones nl adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o maquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro commespondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su pumero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2, Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las medicionas. el Acta de Suspensién total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcion Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccion considere necesarlo labrar durante |a ejecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompafaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacion. Cada folio serd firmado por la Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccién, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompaiiara a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dard el destino que indique la Inspeccidn. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentarén las érdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al
Contratista. Sélo sera usado por la Jefatura de Inspeccidén o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras érdenes 0 comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de érdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignard el término
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Registro de Notas de pedido

Todas las rectamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardara en la obra.

No se reconocerdn otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones ¢ solicitudes del Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que las motlve. La fundamentacion contendra determinacion de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracién de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiclones climéticas, los motives que hubleran impedido o
dificuitado la ejecucion de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accldentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudlendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia sera entregada a la Subsecretaria de
infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pllego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga ai Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola designacion, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicidn.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacién de caracter
técnico deberd ser firmada por dicho Representante.

8.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asf lo exijan.
La sustitucién del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y deberd
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacion.
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9.4, Personal del Contratisia

9.4.1. Competencia del personal

El Contratista solo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccién podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspeccién en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacion, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la legislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
astablezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
elio le ocasione estdn incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspenderd la tramitacién y el pago de los certificados de obra si e! Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al de! certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto la Inspeccidn de Ia obra hara constar en la tramitacién interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copla fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun la
legislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hard efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata.
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si megiia la
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacién no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Licitante.

El Licitante podrd denegar la autorizacion a la subcontratacion sin gue tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista debera facilitar la marcha simultinea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por &l y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estar4 igualmente obiigado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigitancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinara el criterio a seguir en cada caso, el cual sera obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacion contractual, aunque en
esta documentacién no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecuciéon de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cuaiquier otra provision,
trabajo o serviclo detallados en la documentacion contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir,

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran si se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a la firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio sera de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del
Iniciacién.

Sdlo se certificara el imporie de los materales efectivamente acopiados al ple de Ia obra,
previa suscripcién del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de ios materiales acopiados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estdn destinados.

Los materiales acoplados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compaiiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspensién del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigsncia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira
al contratista de Ja responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas
del arte. El contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracion previa en
taller, el Licitante podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kilometros del lugar de la obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspecclén.

10.5. Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que aigun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar matariales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la inspeccion rechazare, seran retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucion demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son fos que se determinan en el PET.Gy/o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El antratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccion de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Congratjsta omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole
que se originaren para verificar la correccién de su gjecucion.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de ia ejecucion,
seréd corregido por el Contratista. En caso de que ello no resuite posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruira a su costa, sin que elio pueda justificar ampliacion de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion
podré ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estardn a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonard el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su nofificacidon. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccién, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcioén Definitiva de los trabajos no Implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contralista de las rasponsabilidades que determina el articulo
1646 del Cédigo Civil.

10.10. Unidn de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas ¢ pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin
excepcién, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b) la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir 1as obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo O presentacién que se efectuara con motivo de deficiencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula sera de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus ﬂn.es y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declarapién de
Calidad en donde consignara haber cumptimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensua_les,. la
recepcidn provisoria y la recepcion definitiva. Su omision sera causal para la paralizacién
del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por la ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad o procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de ia obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara ta pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de Ias responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzara a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
al acta respectiva. '

Se considerard finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique
que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente sjecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se haré pasible
de una multa que serd calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecuclén del plan de
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trabajos, incurrira en mora parcial y se hace pasible de la imposicidon de la multa que se
preve en el presente pliego si no regularizara ios trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de fa multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales vy finales
fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podrdan agregar las prorrogas debidaments justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la cbra

¢. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art, 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hubiese que interfieran en la ejecucion de la obra.

a. Contlictos greniiales de cargcter general que impidiesen 1a ejecucién de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prérrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en los pliegos de condicicnes
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacion estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Naclonal. A tal fin se indicarén en los pliegos particulares los dias de liuvia
que se consideran normales para cada mes del afio.

Los dias de liuvia no seréan causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
superaran el promedio previsto para cada mes del afo por el Servicio Meteorolégico
Nacional o los dias considerados normales en el pliego de condiciones particulares.
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Tampoco serdn considerados causal de ampliacién de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucién de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que ser4 informada por la Inspeccion,

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto 0 que no fue posible realizar ningdn otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucion de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncla de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquler naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, incluyendo los
enumerados en el Art, 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccién dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacién que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccién en la forma indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberan presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccidn, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccién los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucion de la obra o solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicién de las distintas causales que
invoque.

El Licitante resolvera el pedido de prémoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacién del pedido por parte de! Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas
Estando pendiente de resolucion por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
la obra, se suspendera provisoriamente la aplicacién de las muitas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que la solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentard, para su aprobacién por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamenté el otorgamiento de la prérroga.

11.11, Gastos improductivos

La aprobacion de prérrogas de los plazos de obra o la modificacion del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de los que se
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaciente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podrd superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspension, deberfan
haberse realizade durante la suspensién de la obra.

- " [lipodeObra
ilngenien’a Arquitectura
% %
; :
Hasta 3 millones A 6
Mas de 3 hasta 5 , _ 6 5
Més de 5 hasta 10 ; 5 4
Mas de 10 hasta 30 , A ] 3
Masde30hasta50 = B 2

Esta tabla se aplicara en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un maximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del cdmputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacién de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilaterai por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en error u omisién de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, serdn de cumplimiento
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demasfas que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por valores bésicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquidacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno 0 mas items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicardn a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores ai 20% del item.

En el caso de creacidon de un nuevo item, las partes convendrén los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, caiculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asl lo ordenara la Inspeccién, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.
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En todos ios casos en'que se establezcan nuevos precios, se mantendran [os mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracién de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Serviclo. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluirda la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacion de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberdn reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspension de los trabajos por modificaclones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensién total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederdn a la medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje 0 en construccién y la némina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacién
por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizacion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Licitante se ie
aplicard una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 ofoo) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dfa de suspensién
parcial o total de ios trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LLAS OBRAS
13.1. Medicién de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el ditimo dla de cada mes. La medicidn se realizara el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por
la Inspeccion con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.
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Si el Contratista no concurriere a la medicién de los trabajos, la Inspeccion podra'
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccién y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracion dentro de los CINCO (5) dias habiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccién.

13.2. Medicién de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y cbras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta peticién no podra cuestionar ias
decisiones que adopte la Inspecclién respecto de los mismios.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion|de los trabajos. La medicion asi

La medicion, en estos casos podrd efectuarse fueI: de los periodos mensuales
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta Interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos serdn tonsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacién de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que figuren expresamente como item
de provisidn o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos fisicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara
¢l caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo. durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su
incorporacién a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podrd acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los anélisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién _

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada la medicion de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con fa
factura correspondiente, la que se ajustara a 1a legislacion vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sabre el total del certificado del mes anterior.

Det monto total del certificado se descontard el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccion podra
emitidos de oficio de acuerdo con la medicidn realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacién.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzarg
en el momento en que el Contralista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccion o devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccidn, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisldn del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producira la caducidad del derecho a reclamar respecto del monto cenrtificado.

13.6. Carécter provisorio de los certificados

lLas mediciones y certlficaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendra el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumarén a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
del anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se rqantendrén
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucién de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningln caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquler motivo, le
adeude e! Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias habiles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspeccién de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA

14.1. Recepcidn Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.E.T.G. y en el P.E.T.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia del Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacién.

En djcha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, €l
plazo de garantia serd de seis (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de Ia conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspecciéon por defectos o despertectos
provenientes de la mala calldad o ejecucién deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcidn Provisoria. -

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las-

instalaciones, la obra quedaré recibida definitivamente, dejdndose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual
se verificaran nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccion por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclén parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o 10s saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepclones parciales definitivas, el Contratista tendréd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra e|ecutada

Con no menos de TREINTA (30) dfas o con la anticipacién que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcién provisoria, el Contratista presentard a la Inspeccién DOS (2) coplas de la
totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.

53

CUDAP:EXP-UBA-FD:0067768/2015 Pagina 55



La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc).

Esta documentacién sera verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaciones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los Iinconvenientes que con mas frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de 1a obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

16.1. Causales de resclsion del contrato

El contrato podrd ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Resclsidn por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podrd admitirlos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la pane
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacién de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracion.

f) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucién en el plazo que
se le fije y procedera a la rescisién del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de gue no proceda el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescision por causas imputables al contratista

La rescisién del contrato por causas imputables al contratista tendré las siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracion a causa del
nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucion de
estas directamente;

¢) La administracion tomara, si lo cree conveniente y previa valuacidn convencional,
sin aumento de ninguna especie, 1os equipos y materiales necesarios para la
continuaclén de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracién reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de fa liquidacién final de los trabajos;

e) En ningln caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f)y Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de muitas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podrd optar por aprobar la rescision del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por’su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Modificacién del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracién resolviera vanrar el proyecto que sirvid de base a la contratacion, la
rescisién so6lo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacién de los mismos.

15.5. Rescision del contrato por causas imputables a ia UBA
El contratista tendré derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economfias
y demasias superara en mds o en menos el 20% det monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias
desde su notlficacion. Pasado ese plazo la suspensién quedara consentida y no podra
alegarse como causal de rescisidn del contrato;
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¢. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo perfodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materfales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no sera causal para la rescision del contrato. La rescisién
encuadrada en esta causal debera ser solicltada dentro de los diez dias hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran, Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracién no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mé&s una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsién por causas imputables a la UBA

Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendrd las siguientes consecuencias:

a. Liquidacién a favor del contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con
¢l sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demés enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener,;

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo,

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucion de las obras,

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debierido realizarse su recepcién definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacién a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescisién del contrato;

f. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescision de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comun acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes,
debidamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se plasmara en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafiaran los informes técnicos
de finalizacion en los que se evaluardn los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. EI acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobo la
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comun acuerdo
Aprobada la rescisién de! contrato de comun acuerdo, tendra las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior

56

B e e e i e it e e e A s e St e e R —

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0067768/2015 Pagina 58




~

recepcidn definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidenclen defectos originados en vicios
ocultos;

c. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder;

d. Cerntificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracion quisiere adquirir.

e. La UBA no serd responsable por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescisién.

f. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcién de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podra optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en {os mismos.

h. Toma de posesién de la obra.

Producida la rescision, el Licitante tomard posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacién de ia obra.

15.92. inventario

El inventario se realizard& con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o0 no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avallo

El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalllo que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquidacion de los trabajos y materiales.

E! Licitante practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de
jos materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél ie senale, el que no serd menor de
quince (15) dias siguientes a la notificacion. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; si no lo hiclaera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avallo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccion de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién de! contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista deberd abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaclones aprobadas y los importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacién de multas ios siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacion de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de fas obligaciones emergentes del contrato

o o A @ N

Incumplimiento de 6rdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacién de los trabajos

Sl el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en fa Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias
correspondientes a aquella. Sdlo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurrigre en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos sera pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
na hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la termlnaclén de los trabajas

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacién de la
obra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justiticada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacién.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
aclualizado del contrato, segun la importancia de la Infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion.

16.7. Negativa a notificarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de ordenes de servicio o las conductas tendientes a evitar fa
" notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacién no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de érdenes de servicio

Si el Contratista no diera cumplimiento a las érdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se har4 pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 oloo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realizacion de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de |a totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) det monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de la obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnlco

El Representante Técnico debera encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podr4 hacer pasible al primero de la aplicaciéon de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mds sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccion a las disposiclones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las multas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda despues
de aplicada la sancion y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberda ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcion de las multas se hard efectiva alin cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos

Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.0O. 1891) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentaclén

Buenos Aires,

Sefiores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Sefor/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particutares y los Pliegos de Especlficaciones Técnicas de la obra
denominada:

Moo e “y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Publica o Privada o Contratacién Directa) N® “.../...... ", que tramita por
Expediente N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo 1a totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiclones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es valida y se compromete a mantenera vigente por ef lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Peclara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen culdadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucion de la obra por el
motiva citado

fy Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, [os equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el

61

A ————————
CUDAP:EXP-UBA-FD:0067768/2015 Pagina 63



costo de la obra.

g) Qus la informacidn proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacion que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que ie fuera requerida, entendiendo que se refiere unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no
hacerlo sera motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacién
adicional en ningin caso permitird suministrar documentos o Informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncia/n a cualquier reclamacion o
indemnizacién, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizaciéon en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

I) Que en e! caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asf como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantfa de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obilgaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con ta UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

E! Qferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omisién en la preparacién de esta Oferta.

Firma/s dellos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio

62

e S A S A M s
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0067768/2015 Pagina 64




18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

{Direccién)
La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas).........cccooveeeene. en adelante
el Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ... presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada = “---- " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expediente
N2 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdiccion, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirias
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto OfiCIAL: . oviiiivriiecci it s ereeans ($iiimnne ).

El monto total cotizado es de pesos .....cccoveevveevveecinrenenn (S, ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Ofenta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Flrma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o0 UTE

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO Il - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra; [ Lic. Piblica, Privada o CD N®

Presupuesto de la oferta

Rubro [ltem |Descripcion [Unidad de medida |Cantidad |Precio Unitario |Precio Total

64
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20. Anexo IV - Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representacion de .........oovveiieiieeci e, declara
bajo juramento que en los ultimos CINCO (5) afnos ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N?
Obras realizadas en los ultimos cinco afios
Licitante [ Nombredela [Lugar Monto del Fecha | Fechads Plazo de Plazo | Tipo de Observaciones
obra contrato de terminacién confrato real obray 4)
inicio dascripcién

(3)

Monto total de contratos

1. Sefalar en meses el plazo previsto originalmente para la construcecién y el
reaimente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcion datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.
4. |Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra respectiva segtin corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en eJecucién o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Pdblica, Privada o CD N®
Obras realizadas en los tltimos cinco afos
Licitante |Nombre }Lugar |Monto |Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
dela del de terminacion jcontrato |real |obray participacion | compremiso
obra contrato |inicio [ (2) descripcién adquirido 4)
(1) (3)

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real ¢ sstimada de inicio; en caso de contar con una cobra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de 1a fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4. Si actua como empresa unica o en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion

segin el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromete la organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra

respectiva segun corresponda.

W
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

44

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

[ Lic. Publica, Privada o CD N®

Obra:
Equipamisnic y maguinaria afectada a la obra
N? | Cantidad | Descripcién |Vida |Remanente |Propio Alquilado { Lugar donde se Observaciones
(1) {2) util (3) puede inspeccionar

(1) Numero de equipos o maquinaria.

(2) Detallar principales caracter{sticas, marca y modelo.

(3) Si no es nuevao indicar en la columna el remanente de vida Util.

67
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23. ANEXO VI - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENQOS AIRES
Obra: [ Lic. Pablica, Privada o CD N®
Plan de Trabajos e Inversiones
ltem | Descripcion det Monto | % Semana Porcentaje
tem Parcial
1 2 3 4 5 8 7
Monto Total
% de Avance Fisico
Semanal
Acumulado
Inversién
Semanal
Acumulado
68
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

|. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar trabajos de
reparacion en la membrana hidréfuga, ubicada en la terraza de acceso sobre el frente del edificio
de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

L.as tareas comprenden la extraccion y retiro de la membrana existente, retiro de las rejillas
de embudos, colocacion de imprimacion de adhesivo sellante, asfalto plastico caliente y
colocacion de membrana asfaltica de 4 mm con terminaciones de aluminio.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS.-

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccién de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

l.os pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS s

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma naciopal,sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamehte salvados. Se p
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foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes. Se acompafiaran tantas copias como se establezca en el P.C.P. o0 en
el llamado a licitacidén, las que se identificaran como "ORIGINAL", "DUPLICADO",
‘TRIPLICADQ", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
namero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podran presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia 2 5 de 4 ‘ del aﬁoz 0'5 alas
‘5 oo horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia OL de ‘ 2l del
afio ZOlS ,alas IZOO horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LLAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
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voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

15. PLAZO DE GARANTIA

El contratista ofrecera un plazo escrito de garantia minimo de CINCO (5) afios.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%0) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato, por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-

S
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE |
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUT T
Razon Social, Denominacion o Nombre completo: ... .....ooviiiiie i

Procedimiento de seleccidon

l'ipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar. dia y hora del acto de apertura: .............coooiiiiiiiii e

Ll que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacion previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4.5 v 6delaLey 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Arl. 4.- Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcién en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades; autorizacion para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz. suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5. Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse. deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto. incisos. b) y c). y 4 Ver texto de la presente ley. presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.- Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y seran presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado. con la constancia de la presentacion; otro sera remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas ultimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dara lugar a la paralizacion de los tramites
correspondientes.

LR 101 T A

Al ArACION o e

[ Tt 15 ¥
Lugary Fecha: ... '

e —————
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Facultad de Dexecho

CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de ~de
Por la presente, certifico que el Sefor: Documento
I'tpo N° B , en representacion de la firma
ha  efectuado la  visita

correspondiente a la Contratacion Directa N° 042/15, que tramita por expediente N® CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0067768/2015 ..o

e ——
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA EDILICIA
FACULTAD DE DERECHO U.BA.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Los trabajos se realizaran en las azoteas sobre la Fachada de la Facuitad de
Derecho sito en Av. Figueroa Alcorta 2263 Capital.

“EJECUCION DE LOS TRABAJOS IMPERMEABILIZACION DE TECHOS”

ARTICULO 1 OBJETO:

Dicha cotizacion debera contemplar los planos y condiciones que se
acomparfan que son parte integrante del presente Pliego de Licitacion.

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de la
presente licitacion, sin hacer referencia a los procedimientos constructivos y
normas de seguridad convencionales que la Direccion de Obra considera
ampliamente conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan
determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas

normas del arte y de la totalidad de las leyes y reglamentaciones laborales
vigentes.

ARTICULO 2 PRESTACIONES DEL CONTRATISTA:

La provision de la Mano de Obra y materiales sera total y necesaria para la
ejecucion de los trabajos, objeto del presente pedido de precios. Se entiende
por mano de obra la ejecucién de todas las tareas necesarias con
herramientas, andamios y demas equipos adecuados, con el correspondiente
personal de supervision, cargas sociales, seguro obrero y de responsabilidad
civil y el traslado, alojamiento y alimentacion de su personal empleado en obra.

Ademas de las obligaciones indicadas en los articulos precedentes estaran a
cargo del contratista las siguientes,

a) Cumplimiento de todas las normas de seguridad de obra.

b) Cumplimiento de plan de seguridad determinado por el Técnico en
Higiene y Seguridad contratado por el contratista.

¢) Cumplimiento de todas las disposiciones en cuanto a leyes sociales.
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d) La provisién de seguro obrero y responsabilidad civil para todo el
personal empleado en la obra, y cobertura por dafios a terceros y/o
cosas de terceros hasta $100.000.-

e) La limpieza periodica y final de obra y el retiro de materiales de descarte
y elementos sobrantes.-

ARTICULO 3: FORMAS DE CONTRATACION

La contratacion se realizara por la totalidad de los trabajos, segun planos
adjuntos

. Dentro de los precios se entendera incluido el costo de todas las prestaciones
y equipos que sin estar expresamente enunciados sean necesarios ejecutar o
proveer para que las obras resulten terminadas de acuerdo a su fin, reglas del
arte y conformidad por la direccién de obra.

ARTICULO 4 PLAZOS:

El plazo de ejecucion total sera de 30 dias corridos. Las prorrogas seran
autorizadas unicamente por la Direccidn de Obra en forma fehaciente en el

libro de Actas de Obra y responderan a razones climaticas y/o caso fortuito o
de fuerza mayor.-

ARTICULO 5 FONDO DE GARANTIA:

Del total de las certificaciones se deducira un 10% para constituir el fondo de
garantia que sera liquidado al contratista en el momento de la recepcién
definitiva de la obra a los 30 dias de la terminacion de los trabajos y recepcion
provisoria de la obra.-

ARTICULO 6 PLAZO DE GARANTIA:

El contratista ofrecera un plazo escrito de garantia minimo de 5 (cinco) afos.-

ARTICULO 7 PENALIDADES:

Queda establecido que al vencimiento del plazo de entrega y si no existiera
prorroga debidamente acordada el contratista entrara automaticamente en

mora haciéndose pasible de una multa equivalente al 0.5% del precio total
cotizado por cada dia de atraso.
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ARTICULO 9 MATERIALES Y COLOCACION:

a)Materiales
En todas las azoteas se colocaran membranas asfalticas de 4 mm de espesor
con film central de polietileno y recubrimiento superior de lamina de aluminio.
Las membranas seran de 1° calidad y marca a ser propuesta por el contratista.

b)Forma de colocacion

1.Levantar el techado existente hasta carpeta y limpiar correctamente toda la
superficie, eliminando asperezas y/o elementos que puedan dafar la
membrana.

2.Si se observara la carpeta deteriorada, la misma debera ser reparada para
aceptar la membrana nueva.

3.Se retiraran las rejillas de los embudos, verificando el estado de los mismo en
lo relacionado a limpieza, nivel y/o fisuras que puedan existir.

4.Luego se debe aplicar una mano de imprimacion adhesivo sellante a toda la
superficie a razoén de 300 gr/m2.

4.De haber fisuras en la cubierta,embudos,cargas y/o salientes, se debe aplicar
sellador de base asfaltica.

5.Se comienza la aplicacion por los embudos o bocas de desague, adhiriendo
totalmente un trozo de membrana de 50 x 50 cm. A partir de aqui, se comienza
a colocar el primer rollo, cubriendo en su totalidad el embudo, evitando que las
soldaduras de unién de membranas coincidan entre si .

6.Se aplicara una mano de asfalto plastico en caliente, (como minimo 1.5 kg x
m2).

7.Se colocara una membrana asfaltica de 4 mm. Con terminacién de aluminio
totalmente adherida a la superficie.

La membrana cubrira en su totalidad los muros de carga a fin de asegurar una
correcta terminacion de la babeta.

8.A continuacion se efectua sobre toda la superficie el sellado a fuego,
calentando suavemente la parte superior del borde de la membrana con la
misma cuchara, haciendo fluir el asfalto de la unién de las dos membranas.

9.Una vez soldadas las membranas con terminacion de aluminio, pintar sobre
las lineas de soldadura con pintura aluminio.

.

g EBT WD
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ARTICULO 10 CONOCIMIENTOS QUE IMPLICA LA OFERTA:

El presente pliego se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de Ia
presente licitacion, sin hacer referencia a procedimientos constructivos y
normas de seguridad convencionales que la Direccién de Obra considera
ampliamente conocidos y de practica habitual por el contratista y que estan
determinados por el cumplimiento cabal y eficiente de las mas estrictas normas
del arte.

Las obras se realizaran en un todo de acuerdo al presente Pliego, y a las
instrucciones que suministre oportunamente la Direccién de Obra.

El objetivo final es la ejecucion completa y ajustada a una esmerada y correcta
terminacién, de los trabajos que se licitan, por lo que no puede tomarse como
argumento que algun dato o detalle se halla omitido del presente Pliego, por lo
tanto el contratista debera tener en cuenta todo lo necesario para el
cumplimiento del objetivo.

Se aclarara expresamente que la Direccidén de Obra considerara que todos los
trabajos y /o prestaciones que realice el contratista en la obra , aun los que no
estan expresamente indicados en el presente Pliego 'ni en la propuesta
formulada por el contratista, estaran dirigidos a cumplir con el objetivo
mencionado en el parrafo anterior y que han sido tenidos en cuenta en los
precios cotizados, por lo tanto ningln trabajo o prestacién ejecutado por e!
Contratista sera reconocido como adicional a menos que sea expresamente
indicado por la Direccion de Obra.

Se considera que el oferente al formular la propuesta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la obra donde se ejecutaran
los trabajos a fin de informarse debidamente sobre las condiciones de la obra,
los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucién de los
trabajos, todas las normas legales pertinentes a la actividad y , en suma, todo
cuanto pueda influir en el normal justiprecio de la obra.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccion de Obra la que
podra ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar todo el trabajo que
considere mal ejecutado o no ajustado al Pliego y/o a las reglas del arte, sin
que ello de lugar al reclamo por parte del Contratista.

Toda duda respecto a detalles de terminacion u otros elementos de obra que
pudieran surgir al confeccionar la propuesta, debera ser planteada por el
oferente a la obra con anterioridad a la formulacion de la propuesta.
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