NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: Unjversidad de Buenos Aires / Faculta recho /

Direccion de Compras.-
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: [ jcitacién Publica NC 0068 5.-

N°DE EXPEDIENTE/S:  0075199/2015

OBJETO: Realizacién de las obras de instalacién de aires a dQs y Sanitarios y pintura
del sector de aulas de Posgrado.

PRESUPUESTO OFICIAL: § 3.537.515,00

LUGAR, PLAZOS Y HORARIOS Los pliegos

DE CONSULTA DE PLIEGOS: Facultad de iversidad de Buenos Aires, sita en la

2263, Primer Piso, Ciudad Autéonoma de

LUGAR, PLAZOS Y HORARIOS

s podran retirarse en la Direccion de Compras de la
DE VENTA DE PLIEGOS:

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sita en la

s Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.-

VALOR DEL PLIEGO: S ($ 100,00)
DIA Y HORA DE VI8 INSTALACIONES: 15 de marzo de 2016 a las 10,00 horas
LUG BNTACIONDE  Los pliegos deberan presentarse, en sobre cerrado, en la Direccion

de Compras de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer
Piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hasta cinco (5) minutos
antes de la hora de apertura.-

LUGAR DEL ACTO DL APERTURA: Direccion de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. sita en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta 2263, Primer Piso. Ciudad Autéonoma de Buenos
Aires.-

DiA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA: 03 de abril de 2016 a las 12,00 horac

\v. Pre. Figueroa Alcorta 2263 CAB.A. TelFax (34) 11-4809-3632  correo electrénico: compras‘@derecho.uba.ar
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Expediente N° 0075199/2015 CompraN°® 111/15 Licitacion Publica 06/15

Solicitante  Secretaria Técnica / Arquitecto Guillermo Martinez.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la

Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administ

se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se

ratacion
bra§yPublicas
cional, en
5/2002 que
tblica y normas

que establece que la
81dad de Buenos Aires
ocidos por el oferente al

ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas i y las Especificaciones Técnicas

que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas 65 / : /¥ alas 42 LY hs.

Reng.

Precio Total

01 ‘ e a fin de realizar la

jos de pintura en la Aulas
0, ubicadas en e] 2° Piso de
pn de materiales, mano de obra
c1on técnica, herramientas,
y toda aquella tarea que, sin
ada, sea necesaria para la perfecta

de Jas obras , bajo el sistema
CION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENE@

PARA LA

CONTRATACION Y EJECUCION D @LICAS

N\

————————————————————————————
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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pllego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2. Glosario.
La terminologfa utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1. Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta [a firma del contrato.

2. Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura
de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

3. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaragio
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

4, Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante N

5. Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas reci

relacion a la documentacion licitatoria.
idas cens la
precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mads conveni : azo de

™ las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o Inconvenientes.

6. Comitente: El .6rgano de la UBA que encarga la ejec de ra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condicio a s que integra la
documentacién de la licitacion.,

7. Contratista: El adjudicatario después que ha fir tr

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmade
Licitante y de! Adjudicatario, que epea

r representante autorizado del
gda la ‘documentacion del contrato y

9. Convocatoria: Llamado a prefe
privados o en contratacion

en licitaciones o concursos publicos,

10. Dia/s: Salvo indicaci
administrativos.

ario, se entenderan por dias habiles

11. Dia/s habil/esg adminis ; Los dias en que funcionan las oficinas de la

CUDAP:EXP-UBA-FD:
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Universidad de Buenos Aires.

12, Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dfas no laborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de fa fiel interpretacion de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revision
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucién.

14. Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Cond
Generales, el Pliego de Condiclones Particulares, el Pliego de Espe
Técnicas, el proyecto, el codmputo y presupuesto oficial, el juegoco
planos y planillas, la memoria descriptiva y toda otra docum n
indique en el Pliego de Condiclones Particulares.

15. Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al Liclta la ades
de supervision y vigllancia de los trabajos, con autoridad garanactudg en Su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del.co Q

16. Licitante: El 6rgano de la Universidad de Buenos Altes queNe

licitacion.

a el llamado a

17. Oferta: Conjunto de documentos que defipe,los tos técnicos y econémicos
de la Propuesta, integrada generalmente econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallac otizacion por (tems, plan de
trabajos, plan de certificacién y cu
todo otro documento que guard

18. Oferente: Persona fisica, j
una propuesta en un pr

ion Yransitoria de empresas que presenta
seleccion (licitacion publica, licitacion

18. P.C.P.: Pliego de

20.P.C.G.. Es el
Contrataci6

ificaclones Técnicas Generales

Especificaciones Técnicas Particulares

IDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
d, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante,

. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y

aconémicos de la Propuesta, integrada generalments por: oferta economica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacién por
items, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de Inversidn; andlisis de
pracios y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélia.

25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

L A R R R RRRRRRRRERRRRRR
Vsinnn —— ____________________________________________ ]
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26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacién a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista; La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un
contrato para |a ejecucién de una parte de |os trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.
Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articul tiem%

el significado dado por los usos y costumbres. &y

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resueltc
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de

contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso
analoégicamente las disposiciones del Codigo Civil y los prifgipios ge

1.4. Orden de prelacién de los documentos ractua

Para la interpretacion de los documentos cd @ a spetara el siguiente orden de
prelacién:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificacit articulares y las circulares aclaratorias.

El Pliego de Especificaci icas Generates y 1as circulares aclaratorias.

2
3
4, Planos de detal
5. Planos Ggnerales de computo de |a obra
6

El Pliego de loes Particulares y las circulares aclaratorias.
7. e\Pliego de Bases y Condiciones Generales.
En e que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre

algunos ocumentos enumerados precedentemente, el orden de prelacion sera el
mismo en ue aparscen ordenados los documentos en ¢l listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre |as representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismas, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cdmputos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Llicitants, tendran prelacidn sobre toda la anterior documentacion

UDAP:EXP-UBA-FD: 0075199/2015 Pagina 6
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mericionada en este parrafo. : ¥ o A

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los intergsados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cédula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituldo por los interesados, oferen
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificacion r
correo electrénico o fax a los numeros y direcciones electrénicas indigado r\{os
oferentes o el adjudicatario.

do é

Las nofificaciones a la entidad licitante s6lo seran validas en el domigilig in sta

en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licitacidn

El P.C.P. indicard el caracter internacional aciopa la convocatoria y si el
procedimiento de seleccién se realiza con pregio

Las licitaciones publicas internacionales ta la concurrencia de emprasas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones plblicas nacions % lamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presen e\Qferentes extranjeros. En estos casos deberdn

tener representante y activo dis para dar cumplimiento a ios requerimientos del
Registro Nacional de Co

1. Objeto de la obra;

2. Memorla Descriptiva de la obra

3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible

5. Plazo de la obra

B ———ee—e—e ]
e ——)
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Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicion de los pliegos
Valor de los pliegos

o). /
Forma de presentacion de las ofertas {40 U. ¢

© @ N ©

10. Cantidad de copias de la oferta
11, Plazo para consultas y aclaraciones  £/7 nz 5
12. Lugar y fechas para la visita de obra, sl correspondiera .

13. Sistema de ejecucién (unidad de medida, ajuste alzadd, sistema mixto, coste y
costas)

14. Porcentaje del anticipo financiero admitido

15. Materiales que pueden ser acopiados
186. Lugar y fecha de apertura de las ofertas .-
17. Plazo de mantenimiento de las ofertas

18. Documentacion que debe integrar la oferta si fuese
presente pliego

19. Requisitos de los oferentes, st fuesen distintos
presente pliego

20. Si se admite la e]Jecucion total o parcial de [3
21. Si se admite |a presentacién de variapte
22. Requerimientos de maquinarias y S

23. Factores de evaluacion y
diferente a la prevista ep.el

24. Modelo de oferta
previsto en el pr

25, Modelo y reqfiisitos \de PI
28. ;Modelo de'ana clos

27.D de! teriales a proveer

8 informacién adicional a proveer por el oferente
queridos para ejecutar 1a obra
tos para la movilidad de la inspeccidn

31. Equipos informéticos a proveer por el contratista para la inspeccién de obra, sl

e —————————
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correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de ios previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de lluvia para cada mes del afio
34. Sanciones o multas adicionalas a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacién necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

2.3. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclar n o ef a
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su ofert CINC )
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitacién.

C
La respuesta a estos pedidos se realizard mediante CirculareS\con Constlta hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura as ofe Dentro del mismo

La fecha que sa tomara en cuenta para computar este plazo sera
del requerimiento de aclaracidn o consulta por parte del Licita

recepcion

plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también lar aclaraciones de oficio,
meadiante Circulares sin Consulta que nc modifiq st ente la documentacién
licitaria. :

El Licitante podra, de oficio y a su sélo
extender por una vez el plazo indicado
de éstas u otras razones asf lo requl

iGitud de uno de los interesados,
las’consultas, cuando la naturaleza

Las comunicaciones se cursaran a d d
documentacién y serdn p
notificaciones se realizaran

los interesados que hayan adquirido la
pagina web oficial del Licitante. Las

Todas las aclaraciones se llevaran numeracion corrida y pasaran a formar

parte de la documentaeion
24. Enmlendastala tacién de licitacién
endar la documentacion de la licitacién sin ampliar el plazo de

s si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
te a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
BS Qe la fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicidén de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Olicial.

En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pdgina web oficiai del
Licitante.

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo

e ————
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para la presentacion de ofertas, comunicara tal circunstancia en la formg descripta
precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicién de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacién de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresion de los mismos y no serd devuelto a los
adquirentes en ningtn caso, aun cuando por cualquler causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podra superar su costo de elaboraciéon y difusiéon. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacion de
licitacion.

2.7. Sistemas de ejecucion de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucion que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajusts
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de ia cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficlai y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido e! costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a sufiny
a lo previsto en tal documentacidn.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
debera respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segun medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (replitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resuitante.

Se entiende que la contrataclén por "unidad de medida® no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el

que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.

“
T e ————————
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En la contratacién por “ajuste alzado" el Oferente cotizara un preclo unico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizacién que se
corresponda con los rubros, items o subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante,

Por |o tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma tinica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variard cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La division del "presupuesto oficial” o de la "planilla de cotizacién" en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y Gnico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficial
o en |a "planilla de cotizacion", fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente.

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefialados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades 0 metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fljado en el numeral 13 del presente
pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los preclos unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacion por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonard el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio.

2.12. Moneda de cotizacién

Las ofertas deberan presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier motivo
sg aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantias

%
s s
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correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dla anterior
de su constitucion, El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al dlez por clento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Serd causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de [a
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o jurldicas en su
carécter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

« “Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la actuacién de un funcionario
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucidn del contrato, y

» “Préactica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de Influir
en un proceso de contratacidn o en ta ejecucién de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las précticas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacldad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por cerificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

La capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacion suministrada por
establecimlentos bancarios o0 comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacion

Los Oferentes deberdn demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucion de la
misma. El saldo de capacidad de contratacion anual deberd ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacion
se acredita con la presentacion del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para

10
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contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberdn presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicacién, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacidon, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizacién de obra.

3.4. Impedimentos para contratar
No podran concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, misntras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizacion del juez del
concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) afios anteriores a la fecha
de presentacidn de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquler organismo de la Administracién Pdblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. lLos condenados por delltos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Publica Nacional, los estados provinciales, los municipios
y/o contra el Gobiemo de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra la
Corrupcién.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

7. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituird domicilio especial en la
jurisdiccion que se establezca en el P.C.P. La modificacion del domicilio dentro de la
jurisdiccidn deberd ser notificada en torma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.8. Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por ia Ley de Sociedades
Comerciales. Una vez presentadas a ia licitacion, las UTE no podrdn modificar su

11
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integracidn, y en caso de ser contratadas no podrén hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su Inscripcién en la
Inspeccién General de Justicia, como requisito previo a ia firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibliidad

La informacién obrante en bases de datos de organismos ptiblicos sobre antecedentes de
las personas flsicas o furfdicas que presenten ofertas sera considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentaclon de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2. Forma de presentacidn de las propuestas.

Las propuestas deberén presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompaiiaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. 0 en el llamado a licitacién, las que se identificaran como
"ORIGINAL", “DUPLICADO", “TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecerd sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres ) paquetes deberdn presentarse cerrados y con indicaciéon del
proponente y nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quieran agregarse deberdn quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podrd proponer varantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
Ia licitacién y la concepcidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serén rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:

12
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4,

6.

8.

17.

Carta de Presentacidon de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |

Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

. Certificado de Capacidad de Contratacién expedide por el Registro Nacional de

Constructores de Obra Publica, En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capacidad de contratacién. Este certificado deberd ser presentado antes de la
preseleccién o cuando lo solicite la Comisidn de Evaluacién de Ofertas.

Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacién.

Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la propuesta.

Copla de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firnantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unlpersonal 0 una sociedad
de hecho

Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

Constitucion del domicilio especlal del proponente en la jurisdiccidon que se
establezca en el P.C.P,

Recibo de adquisicion de la documentacién licitatoria (original o fotocopla
autenticada).

. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.
. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

. Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el

P.C.P.

. Estados contables de los dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma

certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y legalizacién en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

. En el caso de socledades con una duracién inferior a dos afos: estado de

situaclén patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

. Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y

conformidad de dicho profesional.

Declaracion jurada con la némina de las cbras realizadas por el proponente en los
ultimos clinco afos conforme modelo de Anexo V.
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18.

19,

20.

21.

22,

23.

24.

25,

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

Declaracion Jurada con las obras en ejecucién, incluyendo informacion completa
sobre plazos de iniciacion y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademds deberd presentarse una cerificacién del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacion y compromiso de los subcontratistas de participar en la cbra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se Indicard las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

Declaracion de aceptaclon de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor 0 demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
0 en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo Il. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo ill o el que se establezca en el P.C.P.

Andlisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VIl o al que se establezca en el
P.C.P. EI P.C.P establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal 0 mensual,
en caso de silencio debera exponerse en forma semanal

Curva de Inversidn cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares Jo requiera.

Folletos de 105 equipos a proveer con las especificaclones técnicas
correspondientes, si es pertinente.

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autarquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de interés para
ampliar al conocimlento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y nimero de cuenta, saldo al cierre del Gltimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los tiltimos tres (3) afios.

Otros documentos que fueran exigldos en el P.C.P.

Este !i§tado de documentacién imprescindibie no podrd ser disminuido por e! Pliego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que se pretenda. '
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas. D) Q

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Unlones Transltorlas de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podrén modificar su Integracién, y en gaso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
gjecucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su glro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberd acreditar su inscripcién en la
Inspeccidén General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito detemminara la revocacién de la adjudicacion con ia pérdida de
la garantia de mantenimiento de |a oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacion de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
ser& causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificacion.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacion de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptacién por parte
del proponente de todas las cldusulas y condiciones del lamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentacidn licitatoria, y del
marco jurfdico aplicable a la licitacion, por lo que no podrd luego cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la inforrmaclon que presenten los Oferentes tendrd el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacion de Ofertas podra disponer la
realizacion de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacion
presentada, se podra desestimar la oferta, aun con posterioridad a la adjudicacion, con
pérdida de la garantfa correspondiente, y se informara esa circunstancia al Registro
Nacional de Constructores de Obra Publica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacién licitatoria, es obligacion del
15
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proponente recoger en el iugar de Ia obra toda Ia informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberdn informarse
respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiara el
terreno y/o lugar en que se ejecutard la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacioén de la carga, napa fredtica y subterranea si fuera necesario, ocbstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. deblendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucidn de la obra, de las condiciones climéaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracién.
También deberd obtener informacién sobre aprovisionamlento de materiales, personal,
provisiéon de agua y energfa y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreclacidn de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaclones, no pudiendo el oferente 0 contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacion de la obra,

4.11. Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. E| P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pliego, siendo
beneficiario para el caso de omisidn, esta Universidad.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulentes formas:

1) En efectivo, mediante deposito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. E! Licitante depositard el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. ’

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusién y divisién en los términos del articulo 2013 del Cddigo Civil, asf como al
beneficio de interpelacién judicial previa.

4) Poliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
cardcter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de division y de excusién previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plaze de mantenimisnto
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente debera acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine e} estado patrimonial y de solvencia de la
compaiifa con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberé efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de Ia oferta

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automaticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos gue los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravdamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires o municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacion a la licitacion y de la celebracién del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravdmenes se hallan incluldos en el
preclo de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacion de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de los oferentes se efectuaré sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. ElI P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacion y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberan cumplir los mismos.

La evaluacién se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
precalificacién de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologfas de evaluacion.
El resultado de la evaluacion y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar
a la consideracién o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacidon técnica, no podrd ser
descalificado para la licitacion correspondiente por estas razones, salvo que se
comprobare que su evaluacién y calificacidn se originaron en informaciones falsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y callficacon
técnica aprobada caducard y e! Licitante podr4 optar por revocar el llamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacién necesaria para la evaluacién y calificacién técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindaré derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

6.2, Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefalado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se realizard a la misma hora del primer dia hébil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningun concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para
la apertura de las propusestas, aun cuando ia apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y ain cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de Ia siguiente forma:

1®) Se verificard que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;
2°) Se verificard el corracto estado del lacre de los sobres exteriores;

3% En caso de procedimientos de seleccién de etapa multiple: Se abriran los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integraria.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa Unica: se abrira el sobre de cada
oferta y se verificard la presentacién de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo serdan admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4?) Se labrard un acta en la que se consignara dfa y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccidén sea de ETAPA UNICA se consignard ademas en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se Invitard a hacerlo a aquelios
Qferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.

18
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5.3, Vista de las ofertas

Los oferentes podrdn tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias siguientes al acto de
apertura. También podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones seran consideradas por la Comision de Evaluacion al emitir su
dictamen de evaluacion de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econdémico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fije en el P.C.P., la que consistirdA en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendrén en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccién,
remodelacién, refacclon, o restauracion, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacién,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el ofsrente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacion de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la
documentacién respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcién
Provisoria o Definitiva, etc.) que pemmita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentacidén respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeiio en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podrdn ser
aumentados en el P.C.P en funcion de las caracteristicas o magnitud econdmica de las
obras ¢ trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente debera ser Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de
expariencia profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal
fin deberd presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia
19
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ocasional debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacion del Licitants.

5.56.3. Equipos destlnédos alaobra

Se solicitar4 el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de
ubicacion, al momento de 1a cotizacidn y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comision de Evaluacion podra verificar el estado de |os mismos.

5.8. Capacidad econdmico-financlera.

Se realizara el andlisis de la situacién econémlco-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los estados contables del (ltimo ejercicio o del tltimo balance cerrado, s
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1, Indlcadores de situacidn econémlco-ﬂnanclera

‘indlce ‘ F6rmu|a ‘ R ~ |Valores

'acaptablea
‘fndice de liquidez corriente .Aé"u'v'omCte /Pasivo Cte. M_ayprglguaHOO
“Indice de liquidez sec:auopmnebal ‘Activo Corriente - Bienes de Cambic /' Totahlgual o mayor a
acida .. . [PaswoCorients =~ _ . . 080
indice de solvencia - Mayor a 1,50
e . ~ TotalActivo/TotalPasivo e
Pasivo exigible ' Pasivo Corriente / Activo Total - .Igual o menor a

0,35

PR A

5.6.2, Indvcadores de magnitud empresarla

Indicador  [Composicién Valor requerido
Capnal de traba}o iActivo  Corriente .Supenor a la certificacién acumulada de los tres meses!
iPasivo Corriente ‘de mayor inversién segun el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del andlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria,
sa calculard el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de 10s estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos seré el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de mas de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacion podré solicitar al
oferente la presentacién de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de clerre del ultimo ejercicio anual, hasta e! dltimo dia del peniltimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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g
El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacion y el
monto del saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecero se considerara que el oferente debera tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficlal.

En caso de una UTE o agrupacion de coiaboracién empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido serd integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comision de Evaluacién y Anadlisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas serdn evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar los defectos
formales de las propuestas y tendré facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Informes técnicos que considere necesarios o0 conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de [as ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2,
la Comision de Evaluacién examinarg las propuestas recibidas.

Se verificara que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimisntos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de las ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacion (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacién adiclonal solicitada por la Comision de Evaluacion,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econdmicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para la evaluacion de las propuestas se considerarén los requisitos minimos establecidos
en of el presente Pliego y/o del P.C.P,

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible 1a oferta en los siguientes supusstos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. ~
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
¢. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de
antrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacion.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del
mismo holding participara en dos o mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direcciéon de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

]. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parclalmente
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores Intrascendentes de forma no serdn causal de inadmisibilidad de Ias. ofertas.
En el informe de evaluacion de las ofertas, Ja Comision fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Amplfacién de la Informacién

En cuaiquier momento del procedimiento de evaluacion la Comisidon Evaluadora ¢ el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaraciéon, ampliacion o
informacién complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada debera ser presentada en un piazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacion de la oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes seran agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de eValuacién.

La Comisién se expedira respecto de Ia admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestionaes a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comisién Evaluadora podra requerir una prérroga al
licitante.

La Comisién de Evaluacién recomendara 12 adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustancialmente a las condiciones de la licitacion y resulte svaluada como la mas
conveniente. La emisién de este dictamen es la preadjudicacion, en los procedimientos de
seleccion de etapa unica. En los de etapa maltiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con preclo
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el lamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificara por medio fehaciente
fijandose en dicha notificacion el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacion y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencién de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los preclos
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mads ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos o méas oferlas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
& condiciones, se les solicitara una mejora de precios, la que deberd ser presentada en
™ sobre cerrado. Las nuevas ofertas serdn abiertas en acto publico. Si la situaciéon se
mantuviera, y la Comision Evaluadora asf lo entendlera convenlente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno

de ellos, la adjudicacion se resolverd por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin moditicar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comision, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacion st los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacion del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversion y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacion debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejara constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizaclén de la
publicacion del dictamen de la preadjudicacion y de la forma de comunlicacién de ia
misma a los oferentes. "

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa muitiple.

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudicacion podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacién.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones licitarias. La solicitud ds vista de las actuaciones no suspende ni intemumpe
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccién en los procedimientos de
etapa miuiltiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacion debera ser acompaifiada de un depdsito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que Indigue el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacién del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mlltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacion la
que emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccién aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizard todos los antecedentss
elevados y resolvera sl corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacién del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto !a convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacién si
la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante,

6.2. Adjudicacion

La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demas condiciones de la misma. El resultado de la adjudicaclén serd notificado
fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dfas de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podra alterar el importe total de la obra ni su plazo
de gjecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el Licitante,
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éste intimard al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (8) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentacién del plan corregido adoleciera de fallas 0 no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podrd revocar la
adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justitiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos debera incluir claramente la tarea "Replanteo” y
debera indicar sila misma coincide 0 no con la iniciacién formal de |a obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a la firma de la contrata sin que el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobadc.

La aprobacién del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

6.4. Otros requlsitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de fos CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacldn y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacién:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
el numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacién y ejecutar la garantfa de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de |a adjudicacién, el Adjudicatario constituira
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pdlizas deberan ser emltidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra maodificar la forma de constitucion de la
garantfa de contrato.

5.6.  Ajuste de la garantfa de cumplimiento del contrato

Cuando los téminos contractuales prevean o la legislacion determine la actualizacion
monetaria del monto contractual, o la redeterminacidén de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcién de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo,
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La actualizacién del monto de la garantia, en mds o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diterencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emisidn del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adiclonales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidacién
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra é| o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
{(10) dias, bajo apercibimiento de rescisién del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacion

Si vencido el plazo establecldo en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concuriiese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicaclén y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hublera
resultado evaluada como la segunda mas conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pllego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucion de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacién, que integre el contrato, deberd ser firmada por las partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licltante entregard al
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. Elpresente PCG
b. El Pliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta
¢. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin
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consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planillas

El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
La adjudicacion’

La contrata

—sa~oa

2)

w

e considerarad documentacidn accesoria al contrato, la que se indica a continuacidn:
La orden de inlciacion de los trabajos;

o

El acta de iniciacion:

14

El plan y diagrama de ejecucidn de la obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;
e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcidn;

Los comprobantes de trabajos adicionales 0 de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencia del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo ¢ en parte, nil asociarse para
su cumplimiento sin la autorizaclén previa y la aprobacion del Licitante.

6.13. Anticipo Financiero

El P.C.P podré contemplar el otorgamiento de un anticipo financlero no superior al 20%
del monto de la obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitara en un plazo na mayor a
10 dias., el pago del anticipo financlero acompafando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
pravistas en el numeral 4.11. del presente pliego o sélo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantfa mencionada, el Licitante no efectivizard el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero serd descontado en forma proporcional de cada certificado

7. ORGANIZACION DE LA OBRA

7.1.  Orden de elecucién y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionadd el contrato, el Licitante dard la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucion, que no
sera superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

SI cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa Justificada, el Licitante tendra derecho a la rescisién del contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimlento del contrato y respondera por los dafos y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas gue imposibllitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebies para la ejecucion de la obra

La inspeccién entregaré al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el perfodo comprendido entre la Orden de Ejecucién y el Acta de Iniclo. Se labraré un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de la obra.

El replanteo se hard en la forma, el término y las condiciones que establezca la
Inspeccién de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. E! suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlard y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos ios puntos fijos por el contratista y aceptados por la
inspeccion, aquel sera responsable de su Inalterabilidad y conservacion.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacién formal de ta obra y asi figure en el
_Pl.ap dg Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carécter

El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y los niveles correspondientes.

7.4.  Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquel, cualgulera sea su origen, y ser4 corregldo si es posible 0, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo elio por cusnta del contratista.
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7.5. Documentacién en obra.

Es obligacidn del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacién del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que Integran e! contrato, el Licitante entregara sin cargo al contragis\a
dos ejemplares para su uso en la obra. S necesitara mas ejemplares, debera adquiririos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregara al Licitante dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompanando ademas el soporte magnético.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacién del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus Instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacion de la documentacldn técnica,

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorracta interpretacion durante la ejecucion y conservacién de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de senalarlo a la Inspeccién antes de iniclar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor 0, en su defecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el
cerco quede colocado después de 1a Recepcion Provisoria, en cuyo caso su conservacion
gquedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirario.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los sfectos de facilitar el debido control e inspeccidn de los trabajos que se
ejacuten.

7.11. Vigilancla, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigllancia continua de la obra, para prevenir robos o
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios 0 ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo lg relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mlentras se desarrollan
los trabajos.

La adopclon de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12, Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalaclén.

7.13. Construcclones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
seran instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de
agua. A la terminacién de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalard en lugar proximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccidn, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propledad del
contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la
Inspeccién hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en serviclo después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
serviclo telefdnico quedaran a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalacliones.

7.15. Movilldad para ta Inspeccién

El Contratista entregara a la Inspeccién, 8l o los vehiculos su movilidad o proveera los
medios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcion definitiva de las obras, incluida la terminacién de los trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que la movilidad
de la Inspeccion est4 cargo del Contratista.

7.15. Dafios a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspecclén, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de ia
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produleran, serd
responsable por el resarcimlento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcidn
previstos para el particular en ia Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad
clvil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos 0 acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean deflnitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracclones administrativas

E! contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y seré responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista deber4 preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitants, el
que decidira sobre su texto, ubicacion, disefio y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras, et Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satistaccion del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccién impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limplar y reacondicionar los lugares donde se
gjecutaron los trabajos y sus alrededores, retlrando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estdn a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energfa eléctrica

El Contratista deberd proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra y
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de la Inspeccidn hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Los
gastos que demande la provision de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarlas, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, coma asf también los gastos, derechos y
CONSUMO que Por esos conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacién de por lo menos CINCO
(5) dfas a la Iniciacién de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacion:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

E! Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, deblendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventualmente,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasién de la gjecucion de los trabajos y
las prastaciones de los servicios que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los dafios, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2, Seguro de Rlesgos del Trabajo

El Contratista deberd contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos regiamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articuto 16 de dicha ley, que permite al dependiente
acclonar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de Ia iniciacién de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccidn, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

El atraso en la entrega de las pdlizas comespondientes a los nuevos agentes del

Licitante dar4 lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/co) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida. L
Este seguro debe cubrir la totalidad del persona! que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por ios montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acoplados

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.
7.22.7. Seguros exigldos en el Pliego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberdn estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcién provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros seran contratados en compaiijas autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en el
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. Incumplimlento en la presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros sefalados o no cumpliera con ailguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podré el Contratista dar Inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitante
suspendera la ejecucion de |a obra por causas imputables al Contratista notificandole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,

no se abonara ningun importe en concepto de certificados. Si la suspension se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa del
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Contratista.
7.25. Requlsitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omisién o incumplimiento pudiera determinar la
caducidad o pérdida de la vigencia de la poliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, quien resuita responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafos que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1. Funciones de !a Inspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucién de los
trabajos y de la prestacién de los servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccion de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2, Designaclén de la Inspeccidn de Obra

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien o quienes designe el Licitants; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccién de

la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, serd el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccién

La Inspeccién tendrd, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejscucion, los materiales,
maquinarias y demas enseres afectados al desarrolio de 1a obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avancs,
desarrolio y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccion de lo rechazado.

8.4, Notificacién da las érdenes de servicio
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El contratista estd obligado a notificarse de las ordenss de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firnada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aun no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacion podrén ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10

o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasldn en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, debera notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacion de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccion. El incumplimiento de las Instrucciones de la Inspeccion serd
pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el presente pliego.

La observaclén del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no o eximira de la
obligacién de cumpltiria, si ella fuera reiterada.

8.8. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrd asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, |a obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnlco debe exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la inspeccion de QObra segun las circunstancias del caso. Sl la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificaciéon firmada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélia deberé ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos menclionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccidon hara pasible al
Contratista de la aplicacion de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 2/%) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con més sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las érdenes de servicio, el
Licitante podrd, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos.
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Los hechos 0 actos de cualquier indole cometidos por el contratista 0 su personal, que
perturben la marcha de las obras, daran lugar a 1a inmediata expulsion del responsable
de!l &rea de la misma.

8.8. Paralizacion total o parclal de la obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total o parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiclera se
har4 pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 0/00}) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dia de
paraltzacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Serviclo mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacion de obras

8.9. Registros ylibros de uso obligatorio en obra
En 1a Inspeccion de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregara estos libros al Licitante antes de que comlencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estaran encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modelo que entregara la Inspeccién y con tres copias
de cada hoja. No podran ser de hojas méviles. La primera hoja de cada libro estara
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecerd en el
libro correspondiente y una tercera serd entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo,

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo en letra
tipo imprenta 0 con maquina de escribir. No deberdn contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante selio.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo o maquina de escribir, con la palabra *ANULADO" tanto en el original como en
todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su nimero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

R

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse”™
deberdn permanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccidn es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las mediciones. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcidn Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccidn considere necesario labrar durante 1a eJecucién de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan
ejecutando. Los computos se acompanaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacién. Cada folio serd firmado por la Inspeccién y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerarédn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompanara a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dard el destino gue indique la Inspeccién. Este registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccién.

Este registro deberd permanecer en obra, en Ia oficina destinada a la Inspeccién y solo
sera usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccion imparta al
Contratista. Sdlo sera usado por la Jefatura de Inspeccidon o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregard el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias de!l requerimiento
de la Inspeccién.

NoO se reconoceran otras ¢rdenes o comunicaciones de la Inspecciéon al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 6rdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignara el téminoc
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista seran cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardara en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones dsl Contratista a la
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S ——
CUDAP:EXP-UBA-FD:0075199/2015 Pagina 39



Inspeccidon que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 0 solicitudes del Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que ias motive. La fundamentacién contendrd determinacion de valores, especles,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracion de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, ios motivos que hubleran Impedido o
dificultado la ejecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cualquier hecho o novedad que tenga
relacion con la obra. El Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de seré entregada al contratista, y otra copia sera entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de ia conduccion técnica de la obra y salvo disposicién en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitaclén acordada por el Consejo Profesional competents,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

E! Representante Técnico tendra a su cargo la direccién de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccion,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licltante. A los efectos
contractuales se entenderd que, por su sola designacidn, el Representante Técnico esta
autorizado para suscribir fojas de medicidn.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacién de cardcter
técnico deber4 ser firmada por dicho Representante.

9.2.  Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia,

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
eloctivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en el Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podra exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspecclén en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabllidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de la iegislacién laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Reptblica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
gstablezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello e ocasione estdn Incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién 1o
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de ia lista de jornales que
se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por e! Licitante.

Se suspendera la tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal etecto la Inspeccidn de |a obra hard constar en la tramitacion interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segin la
Iegislacion laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia
de las boletas de pago correspondientss, en la que el Contratista hard constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata.
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5. Subcontratacion de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

E! Licltante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacién sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista deberd facilitar la marcha simultadnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demds
Contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le Impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspeccion
de Obra determinard el criterio a seguir en cada caso, el cual seré obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. E]ecucién de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resultan enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacién contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos Ios detalies necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provisién, transporte y coiocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
‘realizacién correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o serviclo detallados en la documentacién contractual o que sin estar
exprasamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir,

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran sl se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a la firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio serd de 60 dias corridos a partir de |a fecha de Ia firma del Acta de!
Iniciacion.

Sélo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicién , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materiales acoplados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estan destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compaiiia reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estargi tamblén obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximird -
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
gjecutadas o por la demora en terminarlas.

10.4. Calldad de ios materiales y trabajos
Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza

entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas
del arte. £ contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de ia Inspeccién.

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de 1a mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por Ia Inspeccidn.

Cuando se prescriba que aigun material o arefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficients tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, serdn retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hard pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucién demanden.

El Licitante podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.ET.Gy /o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facllitados y costeados por el contratista. Este
ademds, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra e>’(igir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucidn de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

10.7. Control de trabajos

El Co_ntratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo
trapeyo Cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de sjecutado, con una
anticipacion minima de' CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Con@ra}tjsta omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquler {ndole
que se originaren para verificar la correccién de su ejecucién.
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10.8. Correccion de trabajos defectuosos T C
Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
sera corregido por el Contratista. En caso de que eflo no resulte posible se demolera el

trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que elio pueda justificar ampliacién de
plazo.

El inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccién de aqueél.

10.9. Viclos ocuitos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podré ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarén a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso de! plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar 0 sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hublera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccion, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento-de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de |a obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabllidades que determina e! articulo
1646 del Caodigo Civil.

10.10. Unidn de obras nuevas con existentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas ¢ pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin
— excepcién, en la propuesta presentada:

a) la reconstrucciéon de todas las pantes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b) la provisién de todos los materiales y la ejecucidn de todos los trabajos necesarios para
unir las cobras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo G presentacidon que se efectuara con motivo de deficlencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas 0 terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula sera de la
calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacion de los trabajos
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracion de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extendera por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcion provisoria y la recepcion definitiva. Su omision serd causal para la paralizacion
del tramite de emisién de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por la ejecucidn de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad ¢ procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccién podra
ordenar su demolicion y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccién
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el artfculo
1646 del Cddigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra serd fijado por el Pliego de Condiclones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacion de los trabajos que figure en
el acta respectiva. '

Se considerarj finalizada Ia obra en |a fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién verifique
que realmente es asi y gque esa solicitud es procedents por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, e! Contratista se hara pasible
de una mulita que sera calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecucién del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la multa que sg/ /
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije-la
Inspeccidn, previa intimacion notificada por Orden de Servicio.

También incurrird en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos ¢ concluir
determinadas etapas de la obra, slendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucion de 1a obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sdlo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licltante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prérrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucion de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la obra

¢. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los
hubiese que interfieran en la ejecucidn de la obra.

e. Conflictos grerriiales de carécter general que impidiesen la ejecuclon de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucién de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prorrogas

11.5. Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de liuvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Naclonal. A tal fin se indicarén en los pliegos particulares los dias de Huvia
que se consideran normales para cada mes del ano.

Los dias da lluvia no serdn causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que
supaeraran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteorolégico
Nacional o los dias considerados normales en el pliasgo de condiciones particulares.
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que sera informada por a Inspeccion.

En caso de corresponder la ampliacion de plazos por razones climéticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de lluvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto o que no fue posible realizar ningiin otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccién de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido quien verificar4 la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden 1a ejecucion de la obrd

Los hechos de cualquler naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, inctuyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberan ser puestos en conocimiento de la
Inspeccién dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacién que acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccién en la forma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccidn, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspeccion los
hechos que dificultan -0 imposibilitan la ejecucién de la obra o solicite la ampliacion de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista tebera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando Ia causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrolio en el tiempo de cada uno de los
items o partidas afectadas y efectuar un analisis para establecer el tiempo neto de

prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causaies que
invoque.

Ei Licitante resolvera el pedido de prémoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicacion de multas
Estando pendiente de resoluclon por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
lq obra, se suspenderé provisoriamente [a aplicacién de las multas por la demora en la
ejecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

En caso de que fa solicitud de ampliacidn de plazos fuese rechazada las muiltas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento
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de su percepcion.
11.10. A]uste del Plan de Trabajos y Curva de Inversién /

Dentro det plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga el contratista
presentard, para su aprobacion por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificdndolos solamente a partir de ia
fecha en que se produjo el hecho en que se fundament6 el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacién de prérrogas de los plazos de obra o ta modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcion de los que se
generen cOMO consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaclente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberlan
haberse realizado durante Ia suspensién de la obra.

S o MipodeObra .
ilngenieria Arquitectura
% %

Hasta 3 miliones T kR !

‘Mas de 3 hasta 5 ) o 6 )

Més de 5 hasta 10 5 4

Mas de 10 hasta 30 V A ] 3

Misde30 hasta50 3 2

Esta tabla se aplicara en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un méximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO

12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del coOmputo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacidén de proyectos
gjecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

Ei Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en error u omision de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual

Las modificacionss dispuestas unilateralmente por el Licitante, serdn de cumplimiento
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economfas y demasias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en mas o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores bdsicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por ‘"valores bésicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de praclos.

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no seran obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquldacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonard al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en e! contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird
indemnizacién alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o més ltems
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedieren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacion de un nuevo item, las partes converndran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores bdsicos de contrato,

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a Ia propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentsmente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacion alguna.
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En todos los casos en'que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, Indirectos y beneficio establecidos en e! contrato
original.

12.6. Procedimlento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracién de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licltante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluird la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12.8. Modificacion de las garantias

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en més o en
menos, deberan reajustarse proporcionaimente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacion.

12.9. Suspenslion de los trabajos por modificaclones contractuales

Si para realizar modificaclones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensién total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederdn a la medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrdndose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratada, en viaje o en construccion y la ndmina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacién
por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Paralizaclion de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parclaimente los trabajos, sin orden del Licitante se le
aplicara una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) de! monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspension
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE 1LAS OBRAS
13.1. Medlcion de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serdn medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Uitimo dfa de cada mes. La medicion se realizara el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Serd efectuada por
la Inspecclén con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinard la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.
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Si el Contratista no concurriere a la medicion de los trabajos, la inspeccion podré
realizaria sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentardn en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y serdan comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicién podra presentarse ante el
Licitante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando Ia reconsideracién de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracién dentro de los CINCO (5) dias hébiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera gue
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicion de la Inspeccion,

13.2. Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista deberd solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posterigrmente por pertenecer a partes
de la obra que quedardn ocultas. Si no formulase esta beticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccién respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucién/de los trabajos. La medicion asi

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuef de los periodos mensuales
realizada se incorporar al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
deberd registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran ¢onsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificaclon de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item
de provision o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuard acopio alguno sobre |a base de facturas o remitos.

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para |os seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y
seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de
propiedad del Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y
Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificacion de! acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificAndolos fisicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara

el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo.durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su
incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podré acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los andlisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuara sobre ios materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién '

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada 1a medicién de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la
factura correspondiente, la que se ajustara a la legisiacion vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la tofalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta |a fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontara el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccién podra
emitirlos de oficio de acuerdo con la medicién realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberan sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacién.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccién lo devolverd al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccién, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podra reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emislon del certificade. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producira ta caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.8. Caracter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen cardcter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o iotales, salvo para aquelios trabajos cuya indole no permita una
nueva medicién.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendré el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumarén a la garantia contractual.

La retancidn del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
det anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucién de los
rabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningun caso, se pagaran interases por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le
adeude e! Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Confratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ {10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescisién del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacion por la Inspecciéon de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste uUnicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certiticados de obra del Banco de la Nacion
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA

14.1. Recepcion Provisoria

La obra serd recibida provisoriamente por la Inspeccion “ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.E.-T.G.y en el P.E.T.P.

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demas documentacién
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificara dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion, Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcion se labrard un acta en presencia de! Contratista 0 de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia serd fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, €l
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar fas reparaciones requeridas por la Inspeccion por defectos o despertectos
provenientes de la mala calldad 0 ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionard con las mismas formalidades que el
Acta ds Recepcldn Provisoria. .

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la obra quedara recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, vencido el cual
se verificaran nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el Licitante
rasolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccién por terceros, quedando a cargo del contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclon parcial

Cuando la documentacion contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjulcios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta,

En caso de recepclones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
liere 0 devuelva la parte proporcional de las garantias y de! fondo de reparos.

14.6. Documentacion técnica conforme a la obra elecutada

Con no menos de TREINTA (30) difas o con la anticipaclon que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las prusbas requeridas para
la recepcion provisoria, el Contratista presentara a la Inspeccién DOS (2) copias de la
totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra ejecutada.
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La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, efc).

Esta documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe 0 supervise las obras durante ese perlcdo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaclones

El Contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con més frecuencia
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencion expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adiclonal alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescisién del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comin acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobrevinlente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podrd admitirlos o desecharlos, sin que, en el
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucidén de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacién para la
iniciacion de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccian o subcontrata, sin previa autorizacién de la administracién.

f) Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso ¢), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecuclén en el plazo que
se le fije y procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podra prorrogar el plazo de inicio de las obras si el contfatista
demostrase que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa prorroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisién por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra las siguientes
consecuencias;

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que correspondera
ser percibida por la UBA

) b) El contratista respondera por los perjuicios que sufra la administracién a causa del

s nuevo contrato que celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién de

estas directamente;

¢) La administracion tomara, si lo cree conveniente y previa valuacién convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administracién reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
Inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resuita de la liquidacion final de los trabajos;

e) En ningun caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las abras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminacionas de preclos y con los
adicionales que hublesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescisién del contrato por culpa del
contratista o fijarle un plazo para temminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por’su culpa con los efectos establecidos en el presente pliego.

15.4. Maodificacion del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracion resolviera variar el proyecto que sirvid de base a la contratacion, la
rescision sélo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la
cesacion de los mismos.

15.5. Rescision del contrato por causas Imputables a la UBA
El contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por mas de tres meses la ejecucion
de las obras y la suspension fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dias
desde su notificacién. Pasado ese plazo la suspension quedard consentida y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato;
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mds de un 50 % durante el mismo periodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en témino, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materlales a que se hublera comprometido. La mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La resclsion
encuadrada en esta causal deberd ser solicitada dentro de los diez dias hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracién no efectGe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.8. Efectos de la resclsion por causas imputables a la UBA

Producida la resclsién del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendr4 las sigulentes consecuencias:

a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacion practicada de comin acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, Instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidaciéon a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucién de las obras;

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Liquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescisidn del contrato;

. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en cancepto de indemnizacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescision de comun acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comtn acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilidad comprobada de continuar con 1a obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las partes,
debidamente justificada.

La rescision de comun acuerdo se plasmar4 en un Acta-Acuerdo en la que se dar4 cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompanaran los informes técnicos
de finalizacién en los que se evaluar&n los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd Ia
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescisién de comiin acuerdo
Aprobada la rescisién del contrato de comun acuerdo, tendrd las siguientes
consecuencias;_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrars y posterior
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recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidenclen defectos originados en viclos
ocultos;

¢. Certificacion y pago de 10s trabajos ejecutados que no merecieren objecion, previa
deduccién de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificaciony pago de los materiales existentes en obra ¢ cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracién quisiere adquirir.

e. La UBA no sera responsable por el pago de gastos improductivos, daio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacion a
la obra de que se trate, con excepcion de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. El Licitante podr4 optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesion de la obra.

Producida |a rescision, el Licitante tomaréd posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalto de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si lo creyera
conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

15.9. inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avalto

El avalio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalio que practique el perito nombrado por el Licitante.

15.11. Liquldacién de los trabajos y materiales.

El Licitante practicard ia liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de racibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de
ios materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aguél le sefiale, el que no serd menor de
quince (15) dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo seRalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra esos
materialas y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo serdn demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale al Licltante; si no 1o hiclera, éste los demolerd a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos e|ecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de
avalio, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccidon de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hublere sido causada por el
contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenldas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista debera abonar
el saldo que por ese concepto resulte.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacién de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
las Ordenes de Servicio daran lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presents pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del célculo de las muiltas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaclones aprobadas y los importes de las
modificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacién de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacién de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o 0 s 0N

Incumplimiento de érdenes de servicio
7. No manterimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurrigre en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 0/00) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminaclén de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacion los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacién de la
obra.

16.5. Parallzacion de los trabajos sin causa justiticada

Si e! Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacion contractual se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la Infraccién a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos expllcitamente contemplados en otros
articulos. Estas muitas podran ser reiteradas hasta el cese de Ia Infraccién.

16.7. Negativa a notificarse de 6érdenes de servicio

La negativa a notificarse de 6rdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" notificacién podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 o/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasion en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de drdenes de servicio

Si el Contratista no digra cumplimiento a las 6rdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se hara paslble de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
Impuesto, sin perjuiclo del derecho del Licitante de disponer la realizacidén de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

15.9. No mantenimiento de equipos en cbra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de |a totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podré aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
s& encuentre el equipe minimo de la obra.

18.10. Ausencla en cbra del Representante Técnico

El Representanta Técnico debera encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en {a obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de la aplicacion de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacién de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
infraccién a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares 0 a
cualquiera de los instrumentos que Integran el contrato, serén aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de fas multas

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancién y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los Importes koo
correspondientes podran ser deducldos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimlento, en caso de incumplimiento, de rescisién del contrato con pérdida de la de
la garantla contractual.

La percepcién de las multas se hard efectiva alin cuando la resolucién que impuso la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursos
Contra el acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas

en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N? 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.Q. 1891) con sus modificatorias.

,,,,,,,,,
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacién f

Buenos Aires,

Sefiores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas)
......................................................................................................... en adelante el Oferente,
representada legaimente por el / los Senor/es
................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra
denominada:

“y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacién Pudblica o Privada 0 Contratacion Directa) N* “.../....... ", que tramita por
Expediente N2 ..........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demds slementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a
jos preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oferentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenerla vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condicionss Particulares (P.C.P.);

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de |a obra.

&) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizard la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacidén de los costos para la ejecucion de la obra por el
motivo citado

I} Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecuclon de las obras, el cronograma dg necesidades de personal ; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el
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costo de |a obra,

g) Que la informacion proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacion ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo serd motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha informacion
adicional en ningiin caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Ofterta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacidén, renuncia/n a cualquier reclamacion o
Indemnizacién, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato.

I} Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado en
los pliegos de licltacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo Indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perdera la garantia de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligacionss
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA ni con sus directlvos
o funcionarios.

El ofqrente acepta expresamente que la UBA no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Ofenta.

Firma/s delflos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO li - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Sefores UBA

{Direccion)

La (Empresa, Consorcio y/o Union Transitoria de EmMpresas).....cc.cieveeereenae en adelante
el Oferente, representada legalmente por ellos Sefor/es ........covevccrnciens presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expediente
N® Dicha Ofarta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualguier jurisdiccién, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asfi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacidn especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios Para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la
siguiente propussta:

Presupuesto Oficial: ....civvriiniieieiessinicesiinenanseneenn (S ).

El monto total cotizado es de pesos ......cvevicrevreirniennens (S ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub ftem se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es

Flrma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Seilo de la Empresa, Consorcio o UTE
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19. ANEXO [ii - Modelo de Presupuesto de 1a Oferta

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: { Lic. Publica, Privada 0 CD N2

Presupuesto de la oferta
Rubro |ltem |Descripcién | Unidad de medida |Cantidad | Precio Unitario |Precio Total
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20. Anexo IV - Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe............... en representacion de ........coovviviiiiiiiee e declara
balo juramento que en los Gltimos CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

[Cic. Publica, Privada 6 CD I

OCbras realizadas en los Ultimos cinco afios

Licitante | Nombrede la |Lugar Monto del [ Fecha [ Fechade Plazo de Plazo | Tipo de Observaciones
obra contrato de terminacién contrato real obray (4)
inicio descripcion

(©]

Monto total de contratos

1. Sefialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccion vy el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.
3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.
4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la
obra respectiva segtin corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracién de obras en ejecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: | Lic. Piblica, Privada o CD N®
Obras realizadas en los Ultimos cinco anos
Licitante | Nombre |Lugar | Monto Fecha |Fechade Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
dela del de terminacion | contralo |real |obray participacidn | compremiso
obra contrato |inicio | (2) ?e)scripclon adquirido 4)
(1) 3

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4, Sl actua como empresa Unica o en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion
segun el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcion o medida en que la obra compromete ia organizacion,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva segln corresponda.

- _________ ____________ 0 __________00000_____________—__0o000O0O0O0oO0o——
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos
UNIVERSIDAD DE BUENQS AIRES
Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N®
Equipamiento y maquinaria afectada a la obra
N? |Centidad | Descripcién |Vida | Remanente |Propio Alquilado | Lugar donde se Observaciones
{1) (2) util (3) puede inspeccionar
(1) Numero de equipos 0 maquinaria.
(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.
{3) Si no es nueva Indicar en la columna el remanente de vida Gtil.
67
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23. ANEXO V1! - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Obra: [ Lic. Publica, Privada o CD N?
Plan de Trabajos e Inversiones

ltem | Descripcion del Monto {% Semana Porcentaje

frem Parcial

Monto Total

% de Avance Fisico
Semanal
Acumulado
Inversién

Semanal
Acumulado

68
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ANEXO II e

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INDICE

1 - Trabajos Preliminares

2 - Movimientos de Tierra

3 - Estructuras de hormigén armado

4 - Albanileria

5 - Aislaciones

6 - Juntas de dilatacion

7 - Revogues

8 - Contrapisos

9 - Pisos

10 - Pavimentos

11 - Revestimientos

12 - Cielorrasos

13 - Estructuras metalicas

14 - Carpinteria metalica

15 - Carpinteria de madera

16 - Vidrios y Cristales

17 - Marmoles y granitos

18 - Cubiertas planas

19 - Pintura

20 - Instalacién eléctrica

21 - Instalacion del ramal de alimentacion eléctrica
22 - Instalacion de iluminacién y tomas de laboratorio
283 - Tableros eléctricos de distribucion

24 - Artefactos de iluminacion

25 - Instalacion de luz de emergencia

26 - Instalacion del sistema de deteccion de incendio
27 - Instalacion de pararrayos

28 - Instalacion de llamada.

29 - Instalacion de teléfonos

30 - Instalaciones termomecanicas

!
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31 - Instalaciones de agua corriente

32 - Instalaciones de desagle

33 - Instalaciones de agua contra incendio
34 - Instalaciones de gas natural bajo presién
35 - Instalaciones de aire comprimido

36 - Instalaciones de vacio

37 - Instalaciones de nitrégeno uso industrial
38 - Identificacién de canerias

39 - Parquizacién

CU\
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1 - TRABAJOS PRELIMINARES ReRe

1.1 - Demoliciones

En caso de existir construcciones a demoler, los trabajos seran por cuenta del
Contratista incluyendo los tramites y derechos que ellos demanden, ante los organismos
de contralor del GCBA o que correspondan, quedando los materiales que provengan de
las demoliciones en posesion de la UBA, salvo indicacion en contrario de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Todos los elementos como: carpinteria, muebles, instalaciones a la vista, equipos, etc.;
deberan ser retirados en perfecto estado, y trasladados al lugar del predio que esta
“Inspeccion de Obras de la UBA” (IdeO-UBA) determine oportunamente.

1.2 - Limpieza de terreno
Antes de la iniciacion de los trabajos se limpiara el sector de maleza y escombros si los
hubiera. Los arboles existentes que se encuentren dentro del perimetro de la obra o
cercano a ella, deberan ser retirados y trasladados o conservados en buen estado, de
acuerdo a lo indicado por esta “Inspeccion de Obras de la UBA” (ldeO-UBA).

1.3 - Obrador
Sera el lugar necesario y adecuado para la preparacion de los trabajos, enseres,
andamios, vestuarios, sanitarios, oficinas, etc. en un todo de acuerdo a lo solicitado en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP).
Se construird en mamposteria o con elementos prefabricados.
Previo a su ejecucion la Empresa debera presentar para su aprobacion los planos del
mismo, con una descripcion del sistema constructivo a utilizar, materiales vy
terminaciones. Las dimensiones del mismo surgen de lo indicado en las Clausulas
Particulares, planos o instrucciones de la IdeO-UBA, y sera acorde al volumen y
caracteristicas de la obra.

2 - MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 - Excavaciones
Las excavaciones para cimientos se llevaran hasta terrenos de consistencia suficiente,
aunqgue en los planos no se indique la profundidad que se les debe dar.
Su fondo sera perfectamente liso, nivelado y bien apisonado. El Contratista apuntalara
cualquier parte que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga
presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios y gastos que ello
ocasione.
Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacion, la que sera aprobada por ia IdeO-UBA.
Las paredes laterales seran verticales si la 1deO-UBA considera que ello fuera posible y
tendran una separacion igual al ancho de la base de fundacion.
No se rellenara ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus
puntos por la ldeO-UBA. Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la
mamposteria u hormigdn, se rellenaran ios espacios vacios resultantes con tierra
proveniente de las excavaciones, limpia de raices, cascotes, etc., y en capas de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas, previa humectacién del relleno, utilizando los
elementos mecanicos adecuados.

2.2 - Terraplenamiento y desmonte
El Contratista debera efectuar los desmontes, retiro de rocas, terraplenes y rellenos para

3
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obtener una perfecta nivelacion del terreno, que debera tener desaguie natural. A este
objeto tomara sobre el terreno los niveles necesarios para que el desagle de las aguas
pluviales no se realice sobre los terrenos linderos.

Sera por cuenta del Contratista, si fuera necesaria la provision de tierra faitante.

Si el suelo fuera sobrante, sera por cuenta del Contratista su transporte fuera del predio
de la obra, segun indicaciones de la IdeO-UBA.

Cuando la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones varie, se seleccionaran
para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal para el recubrimiento
final.

Las tierras que el Contratista deba proveer serdn limpias y secas, sin cascotes, piedras o
residuos organicos.

3 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

3.1 - Normas Generales
Sera de aplicacion la RESOLUCION N2 977/83 MO y SP, referidas a la utilizaciéon de lo
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
ANEXOS N¢1 al 17.

3.2 - Célculos y dimensionamiento
Salvo indicacién en contrario deberan respetarse las dimensiones de las secciones que

se indican en los planos debiendo el contratista elevar con quince (15) dias de
anticipacion al comienzo de las tareas lo siguiente:

a) Planos de encofrado y detalles.

b) Planillas de hierros y doblado de los mismos.

c) Caélculos por método plastico para su correspondiente estudio y posterior aprobacion
por la IdeO-UBA.

Las decisiones que la IdeO-UBA imparta al estudiar la documentacion del proyecto
presentado seran inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentacion
complementaria si asi se exigiera.

La Empresa debera efectuar los ensayos de suelo correspondientes y presentarlos ante
esta IdeO-UBA con los planos de la estructura.

Inspecciones: Ninguna variacion podra introducirse sin autorizacion expresa de la Ide™:
UBA.

Todos los trabajos de hormigén armado deberan tener la inspeccion y aprobacion de Ia
IdeO-UBA.

La Empresa debera solicitar por escrito la inspeccion de cada etapa (replanteo,
encofrado, armaduras) y la autorizacion para proceder al colado del hormigén. Esta
IdeO-UBA se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de ensayo durante el
transcurso de los trabajos.

Todas las caracteristicas de los materiales y planos correspondientes a la obra objeto,
son detallados en las Especificaciones Técnicas Particulares y los Planos de
Licitacion.

3.3 - Terminaciones
Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberdn ejecutarse con paneles
metalicos, paneles fendlicos de madera compensada o madera machihembrada
cepillada, segun se indique.
En caso de utilizarse paneles de compensado fendlico, se ejecutara un bajo encofrado
de tablas de madera para evitar el flexiona miento de las piezas durante el llenado.
Las superficies deberan quedar totalmente lisas y no se toleraran faltas de plomo o
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niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfeccién en el preparado o colado del
hormigén, tampoco se permitira ningun tratamiento superficial después del
desencofrado, las piezas quedaran a la vista con la textura propia del encofrado.

La empresa deberd presentar plano de detalle de encofrado, distribuciéon de juntas y
particion de paneles.

No se admitiran ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; solo se usaran
separadores, los cuales seran sometidos a la aprobacion de esta IdeO-UBA.

Todos los bordes salientes o bufias se ejecutaran con piezas de madera dura cepillada
de disefio acordado con esta ideO-UBA.

Todo el encofrado que corresponda a hormigon a la vista debera pintarse antes del
llenado con dos manos de desencofrante que evite la adherencia del hormigon al
encofrado. ’

Deberéd utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el
color.

4 - ALBANILERIA

4.1 - Albadileria de ladrillos comunes
Los ladrillos comunes seran uniformes, de caras planas, tendran una estructura llena,
estaran uniformemente cocidos sin vitrificacién, careceran de nucleos calizos, cuerpos
extrafios o rajaduras.
Las dimensiones seran de 27 c¢cm de largo, 13,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor
aproximadamente. Se presentara muestra para su aprobacién por la ldeO-UBA. Los
ladrillos seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocacion. Se
los hara resbalar a mano sin golpearlos, en un bafio de mezcla, apretandolos de manera
que ésta rebase las juntas. La mezcla se apretara con fuerza en las llagas con el canto
de la llana y se recogera con ésta la que fluya por las juntas en los paramentos. Las
paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con las juntas degolladas a
15 mm de profundidad. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de canto, se
asentaran en obra con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los
sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales, para conseguir lo descripto se
sefalara sobre reglas de guia. Quedara estrictamente prohibido el uso de medios
ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros, las paredes y pilares, empleandose para éstos ultimos ladrillos elegidos de
cada tipo, se erigirdn perfectamente a plomo, con pardmetros bien paralelos entre si y
sin pandeo en ningun haz.
En las paredes de 15 y 30 cm; asi como en los tabiques de menor espesor, en uno de
los parametros y en las paredes de mayor espesor en ambos, no se tolerara resalto o
depresion con respecto al plano prescripto para el haz de la albanileria, que sea mayor
de un centimetro cuando el pardmetro debe revocarse, o de cinco milimetros, si el
ladrillo debe quedar a la vista.
Al levantar las paredes, el Contratista dejara las canaletas verticales necesarias para la
cafieria de descarga y ventilacion en general, siempre que por indicacién de los planos u
orden de la IdeO-UBA, éstas debieran quedar embutidas.

4.1.1 - En submuracién
Se asentaran los ladrillos con mortero tipo MAa.

4.1.2 - En cimiento
Los muros, pilares y tabiques tendran la forma y dimensiones que se indiquen, debiendo
levantarse todos al mismo tiempo, con mortero tipo MAb 0 MAc.
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Salvo indicacién especial, tendran por lo menos 0.15 mts mas que el espesor del muro
que soporten, entendiéndose por cimiento la mamposteria comprendida entre el nivel de
fa tierra firme y el nivel del piso mds bajo, haciéndose ademas una zapata con dos
recortes de cinco hiladas cada uno y de 0.30m de ancho mas gue el cimiento.

En general los cimientos se apoyaran sobre la tierra firme, la que no debera nunca
trabajar a mas de 2Kg por cm2 y para elio se les dara el ancho necesario a ese fin si
fuere el caso. Cuando la naturaleza del terreno asi lo exigiera, se hara una cimentacién
especial y de acuerdo con las indicaciones de la IdeO-UBA.

La altura minima de los cimientos de los tabiques de 0,15m de espesor sera de 0.50m.
Llevaran una zapata, ademds de cuatro hiladas y de 0.15m mas de ancho que el
cimiento salvo indicacién contrana de los planos de detalle.

Cuando el desnivel del terreno asi lo exigiese, el Contratista podra escalonar la
cimentacién y siempre que la IdeO-UBA asi lo autorice.

4.1.3 - Mamposteria de elevacion
Tendran las dimensiones indicadas en los planos. Todos los muros se levantard

simultaneamente y su construccion sera perfecta, tanto en verticalidad como en la traba
de los ladrillos, debiendo ser las hiladas bien horizontales y conjuntas de un espesor no
mayor de 15 milimetros.

Los ladrillos para muros de 0,30m de espesor se asentaran con mortero tipo MAb o
MAc.

Para muros de 0.15m de espesor el mortero sera tipo MAb o MAe.

Los marcos y umbrales se llenardn con una colada de mortero tipo MAc o MAe
asegurando que no queden vacios en el interior de los mismos una vez fijados.

Se tendra cuidado en la colocacion de los tacos de no dafar las capas aisladoras.
Todos los vanos tendran dinteles de hormigén armado.

En los muros de 0.30m y tabiques de 0.15m, los dinteles se haran corridos como viga
continua cuando las aberturas se encuentren proximas. En los tabiques de 0.10 m éstos
se haran de todo el largo del tabique, hasta apoyarse en paredes de mayor espesor.

Las paredes dobles con camara de aire, estaran compuestas por 2 tabiques vinculados
entre si por barras de acero de 8 mm de diametro en forma de "Z" pintadas con pintura
asfaltica, colocadas cada 8 hiladas y separadas entre si 80 cm.

Cuando uno de los parametros dé al exterior, se levantara primero el tabique interior
dejando colocadas las barras de acero que vinculardn ambos tabiques. Se aplicara
luego un mortero hidréfugo y una mano de techado asfaltico en frio, finalmente se ha
el parametro exterior.

La dimension de la camara de aire y el espesor y caracteristicas de los tabiques que
conforman los muros dobles en cada caso se indicaran en los planos y
Especificaciones Técnicas Particulares.

4.2 - Albanileria de ladrillos huecos
Se gjecutaran en albafileria de ladrillos huecos los tabiques divisorios de 0.10 indicados
en Planos, podra utilizarse como complemento de paredes compuestas con camara de
aire o para lograr espesores especiales de muro de acuerdo a lo indicado en Planos y
Especificaciones Técnicas Particulares.
Se tendran en cuenta las especificaciones hechas para albafileria de ladrillos comunes
(punto 4.1).
Se asentaran con mortero tipo MADb.

4.3 - Albanileria de ladrillos de maquina macizos
Seran ceramicos, moldeados mecanicamente.
Podran ser de tipo:
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Ladrillos de maquina tipo a) - Ladrillo perforado semi macizo de (q‘@l’os

lisos pata cara vista.

Ladrillos de maquina tipo b) - Presentados de cantos lisos y caras lisas.
Ladrillos de maquina tipo ¢) - Representados de cantos lisos y caras con

el hueco formado por doble prensada.

Ladrillos de maquina tipo d) - Especiales de hombro redondo.

4.4 - Albahileria de ladrillos a la vista

Podra ser de ladrillos comunes o de maquina segun se indique en Planos y
Especificaciones Técnicas Particulares. Las hiladas horizontales seran tiradas a regla.
Las juntas horizontales seran todas del mismo espesor y las verticales seran
regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.

Las juntas seran descarnadas al levantar la mamposteria tratando de no llenar con el
lecho de mezcla el ancho del ladrillo para que no refluya manchando la mamposteria.

El tomado de juntas se hara hundido con espatula plana. En caso de paredes dobles
con camara de aire se procedera segun lo indicado en el punto 4.1

4.5 - Morteros de asiento

Se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones es recipientes adecuados.

No se fabricardn mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas
mezcla de cemento Portland que la que vaya a emplearse dentro de las cuatro (4) horas
siguientes a la de su fabricacién. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no
pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afadir agua sera desechada.
Igualmente se desechard, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya

empezado a endurecer.

Las mezclas, salvo indicacién expresa en contrario, se dosificaran en volumen de

materia seca y suelta.
Mortero de asiento tipo a) (MA a):

Mortero de asiento tipo b) (MA b):

Mortero de asiento tipo ¢) (MA c):

Mortero de asiento tipo d) (MA d):

Mortero de asiento tipo e) (MA e):

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes arena mediana

1 parte de cemento de albadileria
6 partes de arena mediana.

1/2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

1 parte de cemento de albahileria
4 partes de arena mediana.

4.5.1 - Arena: La arena a emplearse sera limpia, del grano que se especifique en cada caso y

no contendra sales, substancias organicas ni arcilla adherida a sus granos. Si la arcilla
estuviera suelta y finamente pulverizada podra admitirse hasta en 5% en peso del total.
Si existieran dudas con respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuaran
ensayos colorimétrico, como se indican a continuacion:

Se vierte en una botella graduada de 350 ¢cm3 la arena hasta ocupar 130 cm3.

Se agrega una solucién de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen después de

sacudir sea de 200 cm3.

Se sacude fuertemente la botella tapada con tapén esmerilado y se deja reposar durante

24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de

acuerdo a lo siguiente:
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Incoloro, amarillo claro: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases cuadradas,
hormigones simples sin armar y albanileria en general, a excepcion del enlucido de
revoque.

Castafo, marrén claro y marrén oscuro: no utilizable.

4.5.2 - Cales: Seran de tipo hidraulica o aérea, segun se indique en los tipos de mortero a
utilizar. Ambas seran provistas en obra, hidratadas y finalmente pulverizadas en bolsas
cerradas que garanticen su origen y de marca reconocida.

4.5.3 - Cemento: Se los abastecera en envases cerrados perfectamente acondicionados y
provistos del sello de fabrica de procedencia.
La provisidon de cementos se dispondra en un local cerrado, bien seco y quedara
constantemente sometido al examen de la IdeO-UBA desde la recepcién en la obra

hasta el momento de emplearlo.

Los cementos deberan ser estacionados y uniformes de grano y color. Todo cemento ¢
reciente fabricacion, grumoso o cuyo color esta alterado sera rechazado y debera ser
retirado de la obra.

4.5.4 - Cemento de albanileria: Se proveera en obra en bolsas cerradas de 40Kg que garanticen
su origen y de marca reconocida, cumpliran con lo especificado en 4.5.3 — Cemento.

5. AISLACIONES

5.1 - Capas aisladoras
En todas las paredes exteriores se colocaran dos capas horizontales de 15 mm de
espesor cada una. Se ejecutara con un mortero de arena mediana y la cantidad
proporcional de pasta hidréfuga.
No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de la aplicacion de las
capas.
La capa aisladora horizontal superior se ejecutara una hilada por encima del nivel del
piso interior terminado, haciéndose pasar ésta por debajo de umbrales y marcos de
puertas.
Entre las dos capas se hara del lado interior de los muros una capa vertical.
En los tabiques interiores se procedera de igual forma, aplicandose la capa vertical de
ambos lados del tabique y asegurando la continuidad con el resto de los muros.

5.2 - Aislacién vertical de muros

Sobre los parametros exteriores de los muros se aplicara en toda su superficie, desde el
nivel del terreno natural o solado exterior, un azotado de mortero hidréfugo no inferior a
1 cm de espesor , compuestos por una parte de cemento, 3 partes de arena mediana y
la parte proporcional de pasta hidréfuga. Se cuidard que las dos capas aisladoras
horizontales queden vinculadas por el azotado vertical. En caso de muros dobles con
camara de aire la aislacién vertical se ejecutara de acuerdo a lo indicado en el punto
4.1.3.

5.3 - Aislacion de subsuelos
Sobre losa de suspension y parametros internos de hormigdn se aplicara un techado
plastico prearmado con fibras de vidrio. EI mismo se aplicard de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, deberd ser de marca reconocida y la empresa
presentara con antelacion a la iniciacion de los trabajos las especificaciones del material

\
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a utilizar para ser aprobado por esta IdeO-UBA. X

6 - JUNTAS DE DILATACION

6.1 - Juntas en estructura de hormigén armado

Las juntas entre dos piezas estructurales de hormigén se materializardan colocando una
plancha de poliestireno expandido de 4 cm de espesor, de maxima densidad antes del
llenado, que servira de base para la colocacién de un sellador capaz de no escurrirse en
una junta estructural.

El seliador a utilizar sera una masilla elastica adhesiva exenta de solventes, de base
poliuretanica, presentada en cordones extruidos que permitan su colocacion manual.
Debera ser resistente al agua, rayos ultravioletas, acidos y alcalinos. No ser afectada por
los agentes atmosféricos y mantenerse estable ente temperaturas extremas sin
endurecer ni escurrir.

6.2 - Juntas de dilatacién en cielorrasos y muros interiores
Se procedera de igual manera que lo indicado en 6.1. Luego de sellada la junta se
colocara una pieza metalica de terminacion, la cual se fijara por un solo borde a uno de
los muros.
En el otro parametro se fijara un perfil "L" que sirva de base para el desplazamiento de la
tapa junta evitando el roce con el revoque o cielorraso. Las piezas segun se indique,
podran ser de chapa doblada pintada, acero inoxidable o aluminio.

6.3 - Juntas para pisos interiores
Previa colocacion de base y sellado se terminard con una junta preformada de goma, de
perfil en forma de fuelle que absorba los movimientos del piso manteniéndose siempre a
ras del mismo. En su defecto de ser de otro tipo, serd especificada en Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o planos de Licitacion. Esta junta debera ser
aprobada por la IdeO-UBA.

6.4 - Juntas en veredas exteriores
En todas las veredas y solado exteriores se dejara junta de dilatacién que interesaran los
contrapisos, las que se llenaran con un sellador colable. Este serd un copolimero acrilico
de etileno de una densidad de 1 g/ml, tendrd gran memoria eldstica a la traccién,
compresion y tension, serd impermeable y resistente a los agentes quimicos.
Se aplicara fundido a una temperatura de 200°C previa imprimacién de las paredes de
las juntas.
Los productos a aplicar deberan ser aprobados previamente por la 1deO-UBA y se
tendra en cuenta en su uso las recomendaciones dadas por el fabricante.

7 - REVOQUES

7.1 - Normas Generales
Los distintos tipos de revoques a aplicar son los que se indican en la planilla de locales.
Previo a la ejecuciéon de los revoques se limpiarda esmeradamente las superficies
raspando los restos de mortero y partes flojas y se mojara abundantemente el
parametro.
Se controlara el perfecto aplomado de marcos y ventanas, paralelismo de mochetas y
aristas, horizontalidad del cielorraso y filos interiores de carpinteria.
El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo al enlucido entre 3

9
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5 mm.
{os revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, todas las
aristas entrantes o salientes deberan ser perfectamente rectas.
En todos los angulos salientes de revoques interiores terminados a la cal o en yeso,
deberan proveerse la colocacion y suministro de guardacantos de perfit "U" de acero
inoxidable, chapa doblada o el que se especifique en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

7.2 - Jaharro interior
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal hidraulica
3 partes de arena mediana.

7.3 - Jaharro bajo revestimiento
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
3 partes de cal mediana
En locales sanitarios se agregara la parte proporcional de pasta hidréfuga.

7.4 - Enlucido interior al fieltro
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina

7.5 - Jaharro bajo enlucido de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

7.6 - Enlucido de cemento alisado a la llana
1 parte de cemento
2 partes de arena fina.

7.7 - Azotado hidréfugo
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
Parte proporcional de pasta hidréfuga.

7.8 - Jaharro reforzado:exterior
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidréfuga
3 partes de arena mediana

7.9 - Enlucido exterior
1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
5 partes de arena gruesa.

7.10 - Revoques especiales
De acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y a las
prescripciones dadas por el fabricante.

e N S ——
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8 - CONTRAPISOS L

8.1 - Contrapisos sobre terreno natural
Se ejecutara el relleno con suelos seleccionados hasta lograr los niveles indicados por
plano. El reileno se hara por capas no mayores a 15 cm las cuales seran compactadas
hasta obtener un peso especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo obtenido
en el ensayo normal Proctor.
El espesor minimo del contrapiso sera de 12 cm.

8.1.1 - Contrapiso de hormigdn de cascotes: Los cascotes de ladrillo deberan ser de tamafo
parejo y estar completamente limpios de restos de revoques. El dosaje sera el siguiente:
1/4 parte cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana
8 partes de cascotes de ladrillos.

8.1.2 - Contrapiso de hormigdn de arcilla expandida: Segun se indique en las Especificaciones
Técnicas Particulares, podra estar armado con malla de acero. El dosaje sera el
siguiente:

1 parte de cemento
5 partes de arcilla expandida.

8.2 - Contrapiso sobre losas
Sera de 8 cm de espesor promedio y nunca menor a 5 cm. Salvo indicacion en contrario
en Planos y Especificaciones Técnicas Particulares, el contrapiso sera de arcilla
expandida de acuerdo a lo indicado en el punto 8.1.2.

8.3 - Contrapiso para piso flotante
Sobre losa o sobre base de contrapiso en terreno natural se colocara una capa de lana
de vidrio 0 poliestireno expandido protegido en sus dos caras por fieltro asfaltico, las
capas previstas daran vuelta sobre los laterales en todo el perimetro hasta el nivel
superior del piso terminado. Las caracteristicas de las capas aislantes se definiran en
las Especificaciones Técnicas Particulares. Sobre dicha capa se construira una losa
armada de hormigdn de arcilla expandida u hormigdn de piedra segun se especifique.

9 - PISOS

9.1 - Generalidades
Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la ldeO-UBA senalara en cada caso.
Los tipos de pisos a ejecutar responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de
locales, o en los planos respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los
mismos puando la IdeO-UBA lo juzgue necesario.
No se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a maquina.
Los distintos solados se asentaran de acuerdo a las técnicas indicadas para cada
material.

9.2 - Pisos de mosaicos granitos

9.2.1 - Normas generales
Seran del tamanfo, color y granulometria que se indica en los planos, planillas de locales
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y Especificaciones Técnicas Particulares. Los mosaicos seran completamente planos
y de color uniformes. Las aristas seran rectilineas sin mellas ni rebabas, careceran de
cavidades y grietas permitiran colocarse con juntas no mayor a 1 mm.
Se colocaran con mortero de asiento constituido por:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

Se embeberan inmediatamente después de colocados con pastina de igual color, se
pulirdn mecanicamente y finalmente se lustraran a plomo.

9.3 — Pisos ceramicos

9.3.1 - Normas Generales
Seran del tipo, color y medidas que se indiquen en planos, planillas de locales y
Especificaciones Técnicas Generales. Seran de cochura pareja, sin defectos, rajas
cachaduras.
La IdeO-UBA podra exigir la realizacién de los ensayos de dureza, desgaste, resistencia
a agentes quimicos u otros que considere necesario.
La colocacién se hara de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, se controlara una
perfecta alineacion de las piezas y se determinara en el momento la ubicacion de losas
y juntas de dilatacion.
Las juntas entre piezas de no existir otra indicacién seran de un espesor no menor a 2
mm.

9.3.2. - Colocacién con mezcla adhesiva
Se ejecutara sobre el contrapiso una carpeta de concreto de 2 cm de espesor minimo
cuyo dosaje sera el siguiente:
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana.

Sobre la carpeta se fijaran las piezas con mezcla adhesiva especial para pisos y
revestimientos. Segln se determine tendré caracteristicas de impermeables y/o
flexibles.

9.3.3 - Colocacion con mezcia de asiento
Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2 X 6 cm. A una distancia de
0,60 a 0,80 m de la misma se coloca un listén de yesero de 1 X 2 cm, con lo que se
obtiene el primer pafio nivelado. En los sucesivos pafios se van colocando nuevos
listones a la misma distancia.
Luego de marcado el ancho del primer pafo, se extiende la mezcla con la regla y el
liston en un largo de 5 a 6 metros lineales aproximadamente.
Se empareja la-mezcla con una "rafeta” que tenga 1 4 2 mm menos que le espesor del
ceramico, y se la deja orear evitando que endurezca demasiado.
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido.
Se coloca el mosaico planchandolo enseguida con el fratacho para que el cemento
liquido brote entre las juntas, esto es, una toma de junta a la inversa, de abajo hacia
arriba.
El cemento liquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo himedo. Después
de 24 horas se toman las juntas con la pastina correspondiente, y luego de oreada la
misma se efectda un repaso general con aserrin para limpiar todo vestigio de pastina o
cemento. )
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De ser necesaria una limpieza extra, se efectia con acido clorhidrico al 10%, tratando

de evitar el ataque de rejillas y cafos metalicos. ¢’
Luego se pasa aserrin impregnado en gas-oil.

9.3.4. - Solado cerdmico
Estara compuesto por arcillas naturales ricas en oOxidos, en especial de hierro,
sometidas a moldeo a presién y coccidn a elevadas temperaturas.
Deberan cumplir con las siguientes condiciones de ensayo:
Absorcion de agua: 4% segun Norma IRAM 1522
Dureza: 6,50 a 7 en escala Mohs.
Resistencia a la abrasion: 0,040 de pérdida lineal en cm en maquina
DORRY segun Norma IRAM 1522.

9.3.5 - Gres ceramico antidcido
Debera ser resistente a los dlcalis y cualquier tipo de acido en altas concentraciones a
excepcion del acido fluorhidrico.
Debera cumplir con las siguientes condiciones de ensayo:
Absorcién de agua: 2 % segun Norma IRAM 1522
Dureza: 8 en escala Mohs
Resistencia a la abrasién: 0,0017 de pérdida lineal en cm en maquina
DORRY segun Norma IRAM 1522,

9.4 - Pisos de baldosones de cemento
Seran de hormigén armado con 4 hierros de 4,2mm de diametro en su direccion més
larga y 5 de igual diametro en el sentido de la direccién menor, formando una cuadricula
de 11,5 x 11,5 cm. de lado. Las dimensiones seran de 0,40 X 0,60m ¢ 0,40 X 0,40 segun
se indique en planos o PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
El espesor de los mismos no sera inferior a 4cm. Los bordes seran biselados con chaflan
de 10 a 15mm. La textura del plano superior sera segiin se indique. Se asentaran sobre
lecho de arena no superior a 3cm de espesor sobre contrapiso indicado en 8.1.1
colocandose con una lechada de cemento liquido en las juntas.
Segun se indique la colocacién podra efectuarse con mortero de asiento indicado en
9.2.2.
En veredas y patios se debera dejar juntas de dilatacion que interesaran también los
contrapisos, las que se rellenaran con el sellado que se especifique. La IdeO-UBA podra
exigir, la realizacion de ensayos sobre desgaste, carga, etc., que considere necesario.

9.5 - Piso de cemento rodillado
No sera menor de 2cm de espesor. Se hara con mortero de
1 parte de cemento
2,5 parte de arena mediana.

Llevara una minima cantidad de agua. Después de exiendida la carpeta, sera
comprimida y alisada hasta que el agua refluya, impregnando la superficie y texturando

la misma con un rodillo metdlico.
Las juntas de dilatacion se ubicaran de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, a las

48 horas de realizado el trabajo se cubrira la superficie con una capa de aserrin 0 arena
humedecida la cual se mojarad diariamente durante 5 dias.

9.6 - Piso de cemento con endurecedor
Salvo indicacion en contrario se realizara sobre contrapiso indicado en 8.1.2 armado con

malla metalica.
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Se hara una carpeta con mortero 1/2,5 de acuerdo a lo indicado en 9.5. Luego del
reglado final se espolvoreara la superficie con una mezcla en seco de cemento portland
y endurecedor metalico de acuerdo a las siguientes proporciones:

Piso para uso liviano: 1,5 kg de granulado metalico
1 kg de cemento

Piso para uso moderado: 2 Kg de granulado metalico

' 1 Kg de cemento

Piso uso pesado: 3 Kg de granulado metalico
1 Kg de cemento.

Una vez espolvoreada la mezcla se compactara la superficie con frataz y se alineara con

llana metalica.
Se curard la superficie manteniéndola humeda durante 7 dias por el método indicado en

9.5.

9.7 - Piso de alfombra

9.7.1 - Generalidades: Seran de primera calidad, color uniforme y no presentaran variacién
alguna de tono dentro de un mismo local. No presentaran manchas, roturas o fallas. No
se admitiran uniones en su longitud dentro de un mismo ambiente. Las uniones se haran
Unicamente entre pafios y las costuras deberan ser totalmente prolijas y parejas.

La IdeO-UBA podra exigir la realizaciéon de todos aquellos ensayos que crea
conveniente para verificar las caracteristicas especificadas en los diferentes tipos de
alfombra. La empresa contratista debera presentar antes de la adquisicién de las
alfombras muestrario de tipos y colores, y las muestras para la realizaciéon de los
ensayos que no deberan ser inferiores en tamano a 0,50 X 0,50m.

Deberan llevar proceso antipolilla, deberdn ser ignifugas o contar con proceso de
ignifugado el que sera acreditado mediante protocolos de ensayos certificados.

9.7.2 - Colocacién: La colocacion de hara de acuerdo a las mds rigurosas normas en la materia,
utilizando pagamentos de alta calidad y cosiendo las uniones minimas necesarias, de tal
modo que no sean visibles las juntas.

El contratista se hara cargo de colocar solias, zécalos y de cepillar puertas, si rest™3
necesario para una buena terminacién, y lo que las ESPECIFICACIONES TECNIC. .
PARTICULARES indiquen.

9.7.3 - Alfombra tipo A (ATA) Construccién: Tejida en tela a varillas, hilado super retorcido a 2
cabos semi-peinado, utilizando lana virgen vellén 100%.
El tejido de base se compone de yute: tit 6/2; algodon: tit 7/5; lana: tit 6/2; trama: 34/10
cm; el backing sera de latex sintético; tendra 112.000 puntos por m2, con un peso total
de 2.620 gramos/m2.
La altura total podrd ser de 8mm y 12mm en el caso de especificar altura felpa especial.
Color de acuerdo a ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

9.7.4 - Alfombra tipo (ATB) - Construccién: Hecha por proceso tufting. Para el hilado se
empleara mezcla de 80% de lana virgen vellon 100% (fibras de mas de 100mm de largo)
y 20% de fibra poliamida de 6 y 15 denier (fibra de mas de 100mm de largo, sera del tipo
semi peinado, retorcido a 3 cabos).
El backing estd compuesto por latex sintético mas doble yute incorporado. El peso de la
lana sera de 1000 g/m2 y el peso total 2.500 g/m2.
Se proveera con tratamiento antipolilla definitivo y tratamiento ignifugo segun 9.7.1.

T e —
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0075199/2015 Pagina 84 14




L=y
J -

——

9.8 - Otros
Cualquier otro piso indicado se hara segun lo fijado en las ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES o en las recomendaciones dadas por el fabricante.

10 - PAVIMENTOS

10.1 - Pavimentos de hormigén de cemento portland
Descripcion : Consiste en construir un pavimento integrado por hormigon de cemento
portland con o sin armadura segun se especifiquen, construidos sobre una sub-rasante
preparada, o capa de base de acuerdo con las especificaciones siguientes y en
conformidad razonable con las alineaciones, grueso y perfiles que figuran en los planos
o sean fijadas por la iIdeO-UBA.

10.1.1 - Diseno Geométrico

10.1.1.1 - Ancho de la calzada: el ancho de la calzada, es la luz libre para la circulacion, la
fijacion de estos anchos serd la que indiquen las ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES y/o la IdeO-UBA.

10.1.1.2 - Perfil de la calzada: el perfil superior de la seccion transversal de la calzada, o
"bombo” tendra una flecha cuya pendiente no sera inferior al 5%.

10.1.2 — Equipo: Sera toda la maquinaria y equipo, junto con los abastecimientos necesarios
para la conservacion y mantenimiento y también las herramientas y maquinarias
necesarias para la debida construccion y la terminacién aceptable del trabajo. Debera
haber sido sometido a la aprobacién de la Inspeccién antes de ser utilizado. El mismo
sera mantenido en condiciones satisfactorias por el Contratista, en caso contrario la
Inspeccién ordenara su retiro.

Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacion del
plazo contractual.

El equipo a utilizarse quedara establecido al presentarse la propuesta.

El Contratista facilitard y presentara la ayuda necesaria para la verificacion de todos los
instrumentos de trabajo o ensayo que se utilicen en |la obra.

10.1.2.1 - Equipo para el suministro de agua: el Contratista debera disponer de un

abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos los trabajos inherentes a la
obra, incluyendo el riego de la sub-rasante o sub-base.

10.1.2.2 - Equipo general para compactar y acabar el pavimento:

a) Dos (2) o mas reglas de tres (3) metros de largo, cada una, de material liviano apropiado
que evite su deformacion.

b) Dos (2) o mas puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal que
sean de facil rodamiento y que colocados sobre los moldes laterales, su parte inferior no
toque el pavimento.

C) Una (1) regla con dos mangas para allanar longitudinalmente el pavimento de longitud
necesaria y quince (15cm) centimetros de ancho.

d) Dos (2) reglas de madera con mango largo, con una hoja de un metro cincuenta
centimetros (1,50m) de largo y quince (15c¢m) de ancho.

e) Dos (2) correas de lona ¢ goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de no menos de veinte

centimetros (20cm) ni mas de veinticinco centimetros (50cm) superior al ancho del

15
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pavimento.

f) Un galibo para verificar el perfil de la sub-resante, formado por una viga rigida que se
traslade por medio de rodillos apoyados en los moldes laterales. Estara provista de
dientes metalicos separados entre si no mas de veinte centimetros (20cm) ajustables en
profundidad. Su peso minimo sera de 100 Kg por metro, y se accionara manuaimente.

Q) Uno (1) o mas vibradores mecanicos, con una frecuencia superficial no menor de 3500
impulsos por minuto. De acuerdo a la consistencia y trabajabilidad de la mezcla se
utilizara el siguiente equipo:

1- Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 5y 7 (IRAM 1536
N210), una maquina esparcidora terminadora accionada mecanicamente, equipada con
doble cuchillo y cuyo disefio y funcionamiento permita una adecuada distribucién y
compactacion de la mezcla.

2- Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 2 y 4 cm (IRAM 1536
N210), una madaquina esparcidora, terminadora vibradora accionada mecanicamente
capaz de producir un minimo de 3500 impulsos por minuto.

Cualquiera sea- el tipo de vibracidén utilizada, el hormigén resultante debe quedz
perfectamente compactado y no debe producirse segregacion de los materiales de
aquel.

h) Sierra para hormigén: Cuando el aserrado de juntas fuese especificado, el Contratista
debera proporcionar el equipo adecuado.

10.1.3 - Moldes laterales
Los moldes laterales serdn metalicos de un espesor no menor a 0,0556 cm. Y en
secciones no menores de 3,05 m de largo. Los moldes tendran una profundidad igual al
espesor del borde de la losa, y un ancho de base menor a la profundidad. Libres de
todas ondulaciones y en su coronamiento no se admitira desviacion alguna.
El procedimiento de union a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran
los moldes laterales, debe impedir todo movimiento en ese punto.
Los moldes tendran una seccidn transversal y una resistencia que les permita soportar
sin deformaciones las presiones originadas por el hormigén al colocarse, y al impacto y
vibraciones causadas por la maquina terminadora y vibradora. El contratista debera
tener en la obra una longitud total de moldes que permita dejarlos en obra no menos de
(12) horas después de colado el hormigon.

10.1.4 - Preparacion de la sub-resante y de la sub-base:
Previo a la construccion del pavimento, se preparara la sub-base y la sub-rasante,
debiendo estos trabajos estar adelantados con respecto a la operacién de colado del
hormigon en una longitud minima de ciento cincuenta metros (150m).

10.1.4.1 - Sub-rasante: el suelo existente serd compactado hasta alcanzar una densidad del
95% de la maxima densidad del ensayo AASHO Standartd, en un espesor de 30 cm.
A los efectos de prevenir cambios volumétricos perjudiciales, se compactara el sub-suelo
con un contenido de humedad de 1% a 3% mayor que el contenido éptimo.
La aprobacion se hard mediante los ensayos correspondientes, extrayendo muestras del
suelo en los lugares elegidos por la [deO-UBA.

10.1.4.2 - Sub-base o capa de asiento: el contratista podra optar entre los suelos a 6 b.

a) Suelo tipo A3 (Clasificacion de la Public Roads Administration), el que no tendra un
contenido superior al 6% en el Pasa N°200 (PN% 200 6%), un indice de plasticidad
menor que 3 (I.P <3), y un valor soporte mayor que el 20% cuando se lo compacte al
100% de la densidad méaxima del AASHO modificado. El material de la capa de asiento
sera de granulometria cerrada y estard dentro de las especificadas por la AASHO M
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b)

10.1.5

10.1.5.

g

147. Antes de iniciar la obra el Contratista debera proponer para su aprobacié")n' una
unica curva granulométrica, que debera mantenerse dentro de un contorno del 3% al
5%.

Tosca u otro suelo de la clasificacion de la PARA con la condicion de que:

.LP<10% L.L<30%

Valor soporte > 20% al ser compactado el 100% de la densidad maxima del AASHO
modificado. El contratista acopiard en obra el suelo a utilizar con una anticipacion no
menor de un mes, respecto de la fecha de iniciacién de los trabajos.

El contratista evitara el secado de la sub-rasante antes de la colocacion de la sub-base.
El espesor del manto compactado de la sub-base no sera inferior a 30cm; se colocara en
dos capas de 15 cm cada una. Una vez compactada la primera capa el Contratista
debera solicitar la aprobacion de la misma para colocar la segunda capa. El nivel de la
segunda capa una vez compactada debera estar a no menos de 18cm respecto del nivel
del piso terminado (coincidente con pavimentos existentes).

Finalizada la compactacion y antes de que el suelo de la sub-base se seque, debera ser
rociada, no permitiéndose la formacién de lodo o charcos.

La aprobacion de la compactacion implica que el suelo debera tener el 95% de la
maxima densidad del ensayo AASHO Standard.

Se haran no menos de dos ensayos por capa.

- Colocacién de Moldes

1 - Apovo para las bases

La cimentacion de los moldes debera ser dura y firme, de conformidad con los
alineamientos y pendientes indicados en los planos, los defectos o variaciones del nivel
arriba mencionados seran corregidos mediante apisonado si fuese necesario.

10.1.5.2 - Colocacién de los moldes

10.1.6

C

Los moldes seran colocados con suficiente anticipacion en el punto en que el hormigén
esté siendo colado, para asi facilitar la ejecucién y aprobacion de las operaciones
requeridas dentro de la alineacion correcta, ésta debera ser completamente apisonada,
mecanicamente 0 a mano en ambas orillas, interiores y exteriores de la base moldes.
Los moldes deberan ser estaquillados en su lugar con no menos de 3 espigas para cada
seccién de 3m. Se debera colocar una espiga a cada lado de todo empalme.

Las secciones deberan quedar fuertemente trabadas, libres de holgura 0 movimiento en
cualquier direccidén, no deberan desviarse de su correcta alineacién en mas de 0,60 cm
en cualquier punto.

Los moldes deberan ser limpiados y aceitados entes de la colada.

Se permitirdn el uso de secciones intermedias solamente en el ensanchamiento de las
curvas. No podran ser retirados hasta después de las 12 horas de colocado el hormigén.

- DISENO ESTRUCTURAL

La losa de un pavimento de hormig6n es un elemento estructural que debe ser disefiado
para soportar las cargas del transito previsto.
Para lo cual se requieren:
¢ - Valor soporte de la sub-resante razonablemente uniforme.
2° - eliminaciéon del bombeo, cuando la calidad del suelo de la sub-resante lo
requiera, mediante la construccion de una sub-base.
3¢ - Distribucién adecuada de las juntas.
2 - Resistencia estructural adecuada para las solicitaciones a que estara
expuesto.
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10.1.7 - COLOCACION DE LA ARMADURA

10.1.7.1 - Barras de unién

Las barras de unién se colocan a través de las juntas longitudinales para evitar la
separacion de sus bordes, y asegurar una adecuada transferencia de carga entre losas
adyacentes. La separacion entre barras sera inferior a 75 cm, la separacion entre una
barra de unién extrema y una junta transversal sera la mitad de aquélla.

Las barras se ubican en la mitad del espesor de la losa, y deberan presentar una
superficie libre de toda sustancia (grasa, pintura, etc.) que disminuya su adherencia con
el hormigén.

10.1.7.2 - Barras pasadores

Son los dispositivos mecanicos para transferir cargas a través de las juntas. La
separacién entre barras pasadores no debe ser superior a 45 cm ni inferior a 20 cm; la
separacion entre barra pasador extrema y el borde libre del pavimento esta
comprendida entre 22,5 y 10 cm. Cuando se aconseje el uso de estas barras seran lisa.
de acero comun, con una mitad pintada y engrasada para permitir su deslizamiento de la
losa, y se ubicaran en la mitad de la misma. Para una separacién entre barras de 30 cm
su didmetro sera de 1/8 del espesor de las losas. Para juntas de contraccién tendra una
longitud de 40 cm y 50 cm para juntas de expansion

10.1.8 - Calidad del hormigén

En todos los casos la elecciéon de materiales y su dosificacion se hara en un todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas del Reglamento CIRSOC 201 y ANEXOS
(Centro de Investigaciéon de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras
Civiles). De no especificarse lo contrario se considera una resistencia cilindrica de rotura
a compresion de 320 Kg/cm2 a los 28 dias.

La consistencia y trabajabilidad estara determinada por medio del cono de asentamiento
(Normas IRAM 1536 o ASTMO - 143) y estara comprendido para el caso de compactar
el hormigén en forma manual o mecanica sin vibraciéon entre 5 y 7 cm. Cuando se
utilicen vibracién mecanica los limites extremos serdn de 2 y 4 cm.

10.1.9 - Juntas
Deberan ser del tipo, dimensiones y en las ubicaciones requeridas por los planos
especificaciones especiales.

10.1.9.1 - Juntas longitudinales
A los efectos de controlar el agrietamiento longitudinal, se instalara la junta,
espaciandose a intervalos de 2,5m a 4,00m. La profundidad de la ranura de estas juntas
no debe ser inferior al cuarto del espesor del pavimento.
La junta del centro longitudinal debera ser instalada de modo que sus extremos estén en
contacto con las juntas transversales (si las hubiese).
El corte de la ranura se harda con una sierra o cuchillo especial, se limpiard
perfectamente y se rellenara con material bituminoso premoldeado o colado segun se
requiera.
La mezcla bituminosa contendra de 15% a 25% en volumen de agregado mineral y 75%
a 85% en volumen de betun asfaltico, estard libre de agua y no formara espuma al ser
calentado.

10.1.9.2 - Juntas transversales
Cualquiera fuere el sistema constructivo de estas juntas, la profundidad de la ranura
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debe ser igual a 1/4 del espesor de la losa. Y
La separacion entre juntas transversales oscilara entre 4.50m y 6m.

Tanto las juntas de expansidn como las de contraccion se formaran con el ancho,
profundidad y distanciamiento especificado en los planos.

Para las juntas aserradas de contraccién, se comenzara el trabajo tan pronto como el

hormigdn haya fraguado para evitar el desmoronamiento excesivo.

10.1.9.2.1 - Juntas transversales de construccion
Estas se construiran con juntas premoldeadas cuando hubiese una interrupciéon de mas
de 30 minutos en las operaciones de hormigonado.
Ninguna junta transversal deberd ser construida dentro de los 3m de distancia de una
junta de expansion, junta de contraccién o junta simulada.
Sin no hubiese suficiente hormigon al tiempo de ocurrir la interrupcion, para formar una
losa de por lo menos 3m de largo, el hormigén excedente hasta la Ultima junta
precedente, debera ser retirado.

10.1.10 - ENRASADO FINAL, CONSOLIDACION Y ACABADO

10.1.10.1 - Secuencia
La secuencia de operaciones serd el enrasado final, y la consolidacion, flotacién y
eliminacién de la nata (lechada), emparejamiento y acabado final de la superficie del
pavimento para su terminacion seran proporcionadas por el Contratista.

10.1.10.2 - Acabado en las juntas
El hormigdn contiguo a las juntas debera ser consolidado sin huecos ni segregaciones
contra el material de las juntas, debera ser vibrado mecanicamente.

10.1.10.3 - 1) Métodos Mecdnicos sin Vibracién
El enrasado y consolidacion se ejecutaran en forma tal que una vez realizadas estas
operaciones y las de terminacion, la superficie del pavimento presente la forma y niveles
indicados en los planos y quede libre de depresiones y zonas con vacios.
La mdquina esparcidora - terminadora debera pasar sobre todo el hormigdn recién
depositado tantas veces como sea necesario para compactario y borrar todas las
imperfecciones y vacios que aparecieran.
La superficie obtenida debera ser de textura uniforme.
El nimero minimo de pasadas de la maquina sera de dos pero si fuera necesario para
asegurar la capacidad y terminacién requeridas se aumentara el nimero de ellas.
Se evitara el pasaje de un nimero excesivo de veces de ta maquina sobre una misma
superficie ya que ello provocaria el aflojamiento dei mortero.
La ultima pasada para determinadas superficies, serda una pasada continua de por 10
menos 10 metros de longitud segun el eje del camino. Si a juicio de la inspeccién la
cantidad de hormigén depositado es superior a la que pueda desparramar, enrasar y
consolidar una_ sola maquina, el Contratista deberd preveer una segunda para
complementar el trabajo de aquella. Durante la operacion de enrase del hormigén, en
todo momento se mantendrd, en toda la longitud delante de la cuchilla frontal, una capa
de hormigén de espesor uniforme que tendra mas de 10 y menos de 25 cm de espesor.
Luego de la primera pasada de la maquina se agregara hormigén en los lugares que
presentan depresiones y zonas con vacios debiendo el hormigdn ser nuevamente
enrasado. La capa uniforme de hormigén delante de la cuchilla frontal deberd ser
mantenida cualquiera sea el nimero de pasadas de la maquina.
Los lugares donde presenten vacios, hundimiento u oquedades no seran rellenados con
morteros sino con hormigoén.
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Las zonas proximas a los moldes y a las juntas, seran enérgicamente apisonadas. Por lo
menos un obrero sera dedicado exclusivamente a esta operacion. Las particulas de
agregados gruesos que pudieron haberse agregado y acumulado delante de las
cuchillas, se arrojaran fuera del pavimento o se las reintegrara a pala, al hormigén recién
depositado. No se permitira que aquellas particulas sean empujadas por la maquina y
depositada al final de la losa. Las operaciones de compactacién y terminacion se
realizardn en forma tal de obtener superficies satisfactorias de acuerdo a estas
especificaciones.

Si no se obtiene la superficie especificada, la Inspecciéon ordenara detener las
operaciones de pavimentacion. No se permitird reincidir los trabajos hasta tanto el
Contratista no demuestre la posibilidad de obtener resultados satisfactorios.

La parte superior de los moldes y los rodillos de las maquinas destinadas a enrasar,
compactar y terminar el hormigén se mantendra perfectamente limpia. El avance de la
maquina sobre los moldes se realizard suavemente sin que se produzcan saltos de
aquella ni otras variaciones que afecten la presicion de la terminacion.

10.1.10.4 - II) Método manual
En todos los casos que se permitiera la compactacion a mano, el hormigén una vez
aproximadamente emparejado, sera golpeado con el pisén a un nivel tal, que una vez la
losa terminada en superficie presente la forma y niveles indicados en los planos. Al pisén
se lo harg avanzar, combinando movimientos longitudinales y transversales, de manera
que en toda la operacién, siempre queden sus extremos apoyados sobre los moldes. Se
mantendra delante de la cuchilla un pequeno exceso de material.

10.1.10.5 - 1ll) Método mecanico con vibracion

Todas las disposiciones de orden general estipuladas en el punto |), METODO
MECANICO SIN VIBRACION, seran de aplicacion para este caso. El uso continuado de
equipo vibratorio quedara supeditado a la obtencién de resultados satisfactorios bajo las
condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorables a
la obra realizada, su uso sera inmediatamente prohibido. El hormigdn sera
desparramado y enrasado y luego vibrado y consolidado mediante el equipo vibratorio.
El hormigdn que no resulte accesible a la maquina vibradora sera compactado mediante
un vibrador mecanico de manejo manual.

10.1.11 - TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO

10.1.11.1 Alisado longitudinal

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado se efectuard el aislado
longitudinal. La superficie total de la losa serd suavemente alisada con una regla
longitudinal con mangos en sus extremos, se pasara parandose los dos obreros que
deben manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigon este todavia
plastico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado haciéndola casi "flotar" sobre la
superficie y dandole un movimiento de vaivén al propio tiempo que se lo traslada
transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuaran en una longitud
igual a la mitad del largo de aquellas.

10.1.11.2 Conformacidn de la lisura superficial
Apenas se termine la operacion descripta, se procedera a controlar la lisura superficial
del afirmado.
Con este objeto el Contratista proporcionara una regla apropiada de (3) tres metros de
largo, provista de su correspondiente mango. Debera estar bien limpia y controlarse
todos los dias antes de su empleo con la regla patrén. La expresada regla se colocara
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en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del afirmado. Cualquier depresion se
llenara de inmediato con hormigdn fresco el que sera enrasado, comprimido y alisado.
La operacién de confrontacion se continuard hasta que desaparezcan todas las

irregularidades.

10.1.11.3 Extraccion de la lechada superficial
Todo exceso de agua o materias extranas, que aparecieran en la superficie durante el
trabajo de acabado, no se reintegrardn al hormigoén, sino que se retiraran, empleando
alisador longitudinal y arrastrandolas hacia los moldes y fuera de la superficie de la losa.

10.1.11.4 Pasaje de la correa
Cuando la superficie del hormigén esté libre de exceso de humedad y justamente antes

de su fragle inicial sera terminada con la correa. Esta se pasara con movimientos cortos
de vaivén o normales al eje longitudinal del afirmado y acompafado de un movimiento
de avance. Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran
cuando se encuentren desgastadas.

10.1.11.5 Terminacidn final con correa
La terminacién final se realizard colocando la correa normalmente al eje del afirmado y
haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operacién se efectuara
sin interrupcion en toda la longitud de Ia losa.

10.1.11.6 Terminacion final con cepillo
Después de la operacion, se efectuara un terminado con el empleo de cepillo adecuado.
Este se pasara perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado. La supefficie
resultante debera estar libre de zonas porosas y con una textura uniforme.

10.1.11.7 Terminacion de los bordes
Los bordes de las losas se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial de

radio adecuado en el momento en que el hormigdn inicie su endurecimiento.

10.1.11.8 Comprobacion de la superficie
La lisura supefficial del pavimento se controlara con una regla de (3) tres metros, tan

pronto como se haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.
Esta operacién no se realizara antes de haber transcurrido por lo menos (12) doce horas
contadas a partir del momento de la colocacion del hormigén.
Para efectuar esta comprobacion, el Contratista hara limpiar perfectamente la superficie
del pavimento.
Confrontacién con regla:
Esta confrontacién se realizara longitudinalmente en lineas paralelas al eje del caming,
de acuerdo a la indicacién de la inspeccion, la regla a utilizarse sera rigida de tres (3)
metros de largo, la que se apoyara sobre el pavimento. Si las ordenadas medias entre el
borde inferior de la regla de tres (3) metros de longitud y el pavimento no excede en
ningun punto de (3) milimetros, se considerara cumplida esta especificacion.
Si las ordenadas medias exceden de tres (3) milimetros y son menores o iguales que
diez milimetros (10mm), el Contratista optara entre:

10.1.11.8.1 - a) Correccion de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste. Para
emparejar la superficie no se permitird emplear martillos ni herramientas de percusion.
Todos los trabajos seran por cuenta del Contratista quién no percibird por ellio
compensacion alguna.

10.1.11.8.2 - b) deduccion del importe de un metro cuadrado del pavimento (al precio del
contrato) por cada zona controlada de igual superficie, donde se compruebe que existen
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uno o varios puntos donde se sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10mm).

Si la diferencia excedida de 10mm (diez), se demolerd integramente la seccion
defectuosa, retirando los escombros y reconstruyéndola, todo lo cual se hara a exclusivo
costo del Contratista.

Se entendera por seccién defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la
zona en que se haya excedido aquella tolerancia (10mm), quedando limitada por juntas
(longitudinal, transversal, de contraccion, etc.) o juntas y bordes de pavimento.

10.1.11.8 Numeracién de las losas

Antes que se alcance el fraguado final, el Contratista inscribird sobre cada losa un
numero arabigo, comenzando de uno (1) para continuar en orden creciente en le sentido
de avance de las operaciones de hormigonado. Dicho nimero tendra diez (10)
centimetros de altura y cinco (5) milimetros de profundidad y se lo dibujara
paralelamente al eje del camino sobre el borde derecho debiendo quedar a diez (10)
centimetros del borde y veinte centimetros (20) de la junta inicial transversal de
dilatacién de la losa.

10.1.12 - CURADQ
Después de completados los trabajos de terminacion en la forma ya descripta, el
hormigon sera protegido tan pronto lo permita el estado de la superficie, cubriéndolo con
arpillera colocada directamente sobre aquella, y tan pronto como el pavimento haya
endurecido suficientemente como para que se adhiera.
La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor de (1) un metro ni
mayor de dos (2) metros, y una longitud de un (1) metro mayor que el ancho del
afirmado, de manera que cada trozo se superponga con el contiguo en unos quince (15)
centimetros y se rociard con agua, tanto de dia como de noche, para asegurar la
permanente humedad.
En ningun caso se permitird que un chorro fuerte de agua se aplique sobre la arpillera. El
incumplimiento de esta disposicidon sera causa suficiente para que se ordene la
suspension del trabaje. La arpillera se mantendrda permanentemente humeda hasta el
momento de iniciar el curado final, que se adopta de acuerdo a lo que se especificara.
El curado tendra prioridad en el abastecimiento del agua. Después de retirar las
arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se debera adosar tierra
a los bordes del afirmado.
Previa a esta colocacion de tierra se procedera a llenar los huecos que aparezcan er.
hormigén que estuvo en contacto con los moldes, con un mortero compuesto por una (1)
parte de cemento en peso, y dos (2) partes de arena.
Cumplido el curado inicial (arpillera humeda) el hormigdn sera curado por uno de los
métodos de curado final que se establecen a continuacién.

10.1.12.1 - Método de curado final

10.1.12.1 - a) Tierra inundada
Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total del afirmado, se
recubrira con una capa de tierra de un espesor minimo de cinco (5) centimetros. A la
tierra asi extendida se le agregard una cantidad suficiente de agua para cubrirla
integramente y se la mantendra en estado de inundacién durante el término minimo de
diez (10) dias.
Si la tierra de referencia llegara a tener un espesor menor del indicado, se le agregara la
cantidad faltante, hasta obtener el espesor minimo especificado.
Antes que el afirmado se libre al transito se le retiraré la tierra.
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10.1.12.2 - b) Embalse it

La superficie total del afirmado, librado ya de arpillera se la inundara con agua, la quel/se

estancard en el lugar indicado mediante la construcciéon de un sistema de pequenas

ataguias longitudinales y transversales , hechas con tierra 0 material conveniente. La

superficie de la losa recibird también una delgada capa de tierra antes de efectuarse la

inundacion.

El agua se mantendra constantemente con un espesor no inferior a cinco (5) centimetros

sobre las losas durante el término minimo de diez (10) dias. Antes que el afirmado se

libre al transito se retirara todo el material indicado.

Durante el periodo de curado el Contratista debera proteger adecuadamente la

superficie del afirmado, para la cual hard colocar barricadas o barreras en los lugares

necesarios para impedir la circulacién.

Durante la noche se emplazaran en las barreras y en todo sitio de peligro faroles con luz

roja o amarilla intermitentes vy fijas alternadas, del tipo aprobado.

Asimismo habilitara desvios que mantendra en perfecto estado de transitabilidad y

correctamente senalados.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del afirmado, el Contratista

hara colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafe el

hormigon.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

10.2 - Pavimentos articulados

10.2.1 - Construccion de la base
Sobre la sub-rasante previamente consolidada de forma de asegurar que tenga
homogeneidad, estabilidad y suficiente capacidad portante, se ejecutara una base de
suelo cemento de 10 cm de espesor con un minimo del 18% de cemento en peso
respecto del peso seco de la mezcla total, terminada segun lo estipulado en estas
especificaciones ajustandose estrictamente a las lineas, perfiles longitudinales y
secciones transversales indicados en proyecto.
En la construccion del suelo cemento en proporciones correctas, con humedad suficiente
para obtener la maxima compactacion. El método de construccién es el siguiente:
1) Se humedecerd, escarificard y pulverizara el suelo (el cual sera seleccionado) cor el
equipo adecuado que contribuya a reducir a un minimo el trabajo de pulverizacién. El
humedecimiento del suelo previo a su pulverizacion se realizara el efecto de abreviar la
duracion de las operaciones constructivas.
2) Distribuir proporcionalmente el cemento a incorporar determinado en forma exacta
la ubicacién de las bolsas antes de ser vaciadas.
3) Mezclar mediante equipo rotativo tipo pulvimixer o similar, el cemento con el suelo
hasta obtener una mezcla homogeénea.
4) Incrementar la humedad con nuevos riesgos a presion hasta llegar a la dptima.
Mezclar después del ultimo riego, continuar la mezcla hasta que el suelo-cemento y
agua queden intimamente mezclados en la totalidad del espesor y ancho tratados.
5) Compactar de inmediato la mezcla hiumeda reponiendo con ligeros riegos el agua
perdida por evaporacion. Se utilizaran equipos "pata de cabra", neumaticos y cilindro liso
vibrador. Se obtendran densidades del 95% de la maxima deterrninada sobre una
muestra extraida de la mezcla htimeda y ensayada segun un Proctor Standard.
6) Debera producirse una superficie de alta calidad, lisa, densa vy libre de bordes y
grietas manteniendo la superficie himeda durante las operaciones de terminacion. Se
perfilara la superficie mediante la cuchilla de la motonivelacion, volviendo luego a sellar
con pasadas de rodillo neumatico.
7) Curado. A efectos de retener la humedad adecuada para el fragle del cemento se
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procederd a cubrirlo con una capa de material bituminoso (emulsion asfaltico). La
superficie del suelo cemento debe estar libre de todo material extrafio. Antes de la
aplicacién se regard intensamente con agua.

Para mantener la obra abierta al transito se colocard arena sobre el material bituminoso
para prevenir su levantamiento.

10.2.2- Ejecucion del pavimento
Sobre la base de suelo-cemento terminada se colocard los blogues que conformaran el
pavimento que-debe cumplir las siguientes especificaciones:
El pavimento articulado estara constituido por piezas de hormigdn premoldeado, vibrado
y comprimido de 10cm de espesor asentado con una capa de arena de 3cm de espesor
minimo y 5¢cm de espesor maximo.
Conformara por su correcto ensamblado y nivelacion, una superficie uniforme apta para
facilitar el rodamiento de vehiculos y el escurrimiento normal de las aguas. Los bloques
deberan tener sus caras laterales conformadas de modo tal que permitan un correr*~
ensamble y una adecuada articulacion con los bloques adyacentes a la vez que L. .
efectiva transferencia da parte de la carga que incide sobre ellos.
El plano superficial debe adaptarse a los perfiles de la calzada, bombeos y pendientes.
La forma de los bloques podra ser hexagonal o sonusoidal de acuerdo a lo indicado en
las Especificaciones Técnicas Particulares, no admitiéndose piezas de ajuste de
dimensiones diferentes, con excepcion de las destinadas a terminacion de los bordes,
las cuales seran medias piezas prefabricadas y provistas por el mismo fabricante.
No se admitira cortes en obra de piezas, ni ejecucion in situ de pieza de terminacion y
cordones de contencién. Los cordones de borde seran premoldeados de 10cm X 25cm X
70cm para terminacién a ras y de 35 cm X 15cm para terminacion con parte emergente.
Las piezas no tendran cachaduras ni fracturas ni fisura que las debiliten o impidan el
correcto acople o ensamblado. No presentaran melladuras de aristas ni esquinas y su
cara vista debera tener textura y color uniforme en todas las partidas.
No presentaran rebarbas en las superficies de contacto o articulacion. La resistencia a la
compresién promedio, a los 28 dias de fraglie en probetas cubicas, serd de 350 kg/cm2.
La resistencia al desgaste mediante prueba con maquina de Dorry bajo presion de 2
Kg/cm2 y luego de 4.000 m de recorrido estara definida por una pérdida por desgaste
que no excedera de 0,16 cm3/m2.
La absorcién bajo las normas estandar, no presentara valores que exceden el 35
peso. :
Una vez colocados los bloques articulados sobre el manto de arena y asegurada la
correcta alineacion y uniformidad de juntas, éstas se llenaran con arena fina, seca y
zarandeada hasta el borde superior de los bloques.
Palangueando los bloques con barretas adecuadas, que no produzcan cachaduras de
bordes, se corregiran pequefios desniveles que hayan quedado verificando los planos
con reglas de madera de 3m de longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos
especialmente disefiados se asegurard un perfecto acomodamiento de la arena en
juntas y bases de apoyo que llenara todos los vacios y quedard apelmazada dejando
libre aproximadamente 2cm de profundidad de juntas ques e llenara con asfalto plastico
0 equivalente colado a 160°C de temperatura produciendo un sellado perfecto. A efectos
de evitar derrames por arrastre la junta asfaitica quedara 2mm debajo de la superficie de
rodamiento.
En el momento de tomar fas juntas tanto ios bloques como la arena deberan estar secos
y limpios ya que en presencia de polvillo de tierra o humedad, el asfalto no adhiera ai
hormigon. Se exigird completar en el dia el proceso de colocacién de los bloques hasta
el sellado final de las juntas.
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11 — REVESTIMIENTOS T

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
que en cada caso se indican en planos y planilla de locales. Las superficies revestidas
deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las
juntas, cuando fuere necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.
Para los revestimientos de azulejos, ceramicos, baldosas, mosaicos y vitreos en general,
para todos aquellos constituidos por piezas de pequenas dimensiones, antes de efectuar
su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro impermeable
indicado en 7.3.

En el precio establecido para cada item de revestimiento se incluiran las piezas
especiales de terminacién, acordonamiento, etc.

Previo a la ejecucion de los trabajos la 1deO-UBA indicara los criterios a seguir para la
colocacion de los mismos.

La Empresa presentara a la IdeO-UBA para su aprobacion muestra de todos los tipos de
revestimientos a utilizar.

El Contratista debera prever en la compra del material la reserva necesaria para el
reemplazo del material en el caso de reparaciones, asegurando la continuidad en textura
y color. '

Cualquier diferencia aparente en sectores de un mismo paramento ocasionado por el
uso de distintas partidas de un revestimiento, sera razén suficiente para obligar a la
Empresa a rehacer el trabajo.

11.1 — Revestimiento de azulejos

Los azulejos que seran de primera calidad y del tipo de y dimensiones que se determine
en Planilla de locales y Especificaciones Técnicas Particulares, tendran un esmalte y
tinte uniforme y perfecto, no debiendo ademas, presentar alabeos, grietas o cualquier
otro defecto.

Su colocacion se hara con la mezcla especificada y las juntas se tomaran con pastina de
primera calidad o con cemento portland, segun lo determine la IdeO-UBA y del color que
ésta elija en cada caso.

Se colocaran a junta recta cerrada. Todos los revestimientos tendran la altura que se
indica en los planos respectivos y en la planilla de locales.

La colocacion se hara preparando el paramento de las paredes con jaharro bajo
revestimiento de marca reconocida y segun las técnicas recomendadas por le fabricante.
Todas las aristas deberan estar protegidas por guarda-cantos de perfil “L.” de acero
inoxidable, chapa doblada, etc. Segun se especifique y de las dimensiones establecidas
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

11.2 — Revestimiento de material vitreo

Sera del tipo denominado mosaico veneciano de 2 cm x 2cm del color indicado en la
Planilla de Locales y Especificaciones Técnicas Particulares.

Deberan presentarse muestras del material y efectuar pruebas de colocacion antes de la
ejecucion de los trabajos. Las juntas se empastinaran con material del mismo color que
el revestimiento, salvo indicacién en contrario.

La colocacion debe ser esmerada constituyendo superficies totalmente planas vy
efectuarse segun las recomendaciones del fabricante.

Las juntas deben ser perfectamente rectas y uniformes en su espesor evitando que se
demarquen las lineas de separacién entre cada plancha.
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11.3 — Revestimiento de placas con estructura portante
Seran de los tipos y dimensiones indicados en planos, planillas de locales y
Especificaciones Técnicas Particulares.
La Empresa presentard muestras y planos de detalles con las soluciones constructivas
antes de la ejecucién de los trabajos.

12 — CIELORRASOS

12.1 — Aplicados
Se tendra especial cuidado en lograr superficies totalmente planas cuidando el

paralelismo con los travesanos de los marcos y el filo superior se los revestimientos. Los
frisos, bufias y molduras se hardn de acuerdo a lo indicado en Planos o
Especificaciones Técnicas Particulares.

12.1.1 — Cielorraso aplicado a la cal:

Azotado previo de mortero:
1 partie de cemento
3 partes de arena

Jaharro:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica
3 parte de arena mediana

Enlucido:

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 parte de arena fina

Terminacién fratasado al fieltro

12.1.2 — Aplicado de yeso:
Jaharro de yeso gris
Enlucido de yeso blanco

12.2 — Cielorraso suspendido

Se ejecutard con barras de hierro de 8 mm de didmetro cono minimo formando un
reticulado horizontal de no mas de 60 cm de lado. Se extenderan por debajo hojas de
metal desplegado comun N° 24, superponiéndose como minimo 5 cm entre si. En el
encuentro con los parametros el metal desplegado se fijard embutido en canaletas de no
menos de 3 cm de profundidad, se tendra en cuenta en la terminacién de los bordes el
tipo de bufia, moldura o fino especificado en los respectivos planos.

Antes de la aplicacién del mortero se inspeccionara el armado y las instalaciones que
queden por sobre el cielorraso.

12.2.1 — Suspendido a la cal:
Previa carga con mortero constituido por:
1 parte de cemento
3 parte de arena mediana
Se procedera a la aplicacion de jaharro y enlucido de acuerdo a lo indicado en 12.1.1.
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12.2.2 — Suspendido de yeso:
Jaharro u enlucido de acuerdo a lo indicado en 12.1.2.

12.3 — Cielorraso suspendido de montaje en seco
Para el armado de la estructura se utilizaran los portadores disefiados para ese fin de

acuerdo a las recomendaciones del fabricante, salvo indicacidon en contrario en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los portadores se montaran tomados de perfiles maestros distanciados
aproximadamente cada 1,50 m, éstos seran de chapa doblada en forma de “C” de 60
mm x 40 mm x 50 mm y 2 mm de espesor galvanizados en caliente.

Los perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa
doblada

Los perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa
doblada BWG N° 18 galvanizada en caliente de 20 mm x 20 mm tomadas a la estructura
con brocas o clavos disparados con carga explosiva.

La fijacién entre riendas, portadores y perfiles maestros se hara por medio de tornillos
cadmiados y doble arandela de goma para evitar el contacto con tres materiales
diferentes.

Las riendas se colocaran distanciadas segun las recomendaciones del fabricante. Se
preveran todas las piezas de terminacién y perforaciones para recibir los artefactos de
iluminacion, difusores de aire acondicionado, tapas de inspeccion, etc.

Los artefactos se colocaran segun Planos, Especificaciones Técnicas Particulares, o
las indicaciones dadas por la IldeO-UBA.

En todos los casos se aseguraran las condiciones acusticas colocando sobre el
cielorraso paneles de fibra de vidrio de 2,5 mm de espesor y de una densidad de 50
kg/m3.

13 - ESTRUCTURAS METALICAS

13.1 — Normas generales
Serd de aplicacion la Resolucion N° 977/83 MO y SP, referida a la utilizacion de los
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
ANEXOS N°1 al 17.
El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las
aclaraciones que sean necesarias.
Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacién, las lineas y
niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una
estructura metdlica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier
modificacion que fuera necesaria si no tomare esta precaucion.
La IdeO-UBA podra realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles
la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera notificarlo con la debida
anticipacion.
Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las piezas
de union de los distintos elementos entre si: chapas, angulos, bulones, remaches vy las
necesarias para fijar sobre la armazon metdlica a las otras estructuras que sobre ellas
apoyan, aungue no estén indicadas en los planos, asi como la colocacion en obra y las
dos manos de pintura anticorrosiva especificada.

13.2 — Planos
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El Contratista preparara los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en un
todo a los entregados por la UBA para estos trabajos y los presentara con la debida
anticipacién para obtener su debida aprobacién, sin cuyo requisito no podra ejecutar las
estructuras correspondientes.

13.3 - Materiales
Para la designacion de los materiales se seguiran las Normas [RAM.
El acero para estructura en general serda el A-37-503 de una resistencia minima a la
rotura por traccién de 3.700 kg/cm2.
Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicara en cada
caso con el simbolo IRAM correspondiente.
En todos los casos los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras e impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies
exteriores ser limpias y sin defectos.

13.4 — Ejecucién de los trabajos
No se trabajaran piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas 0 Qquu

presenten defectos cualesquiera.

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en
estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes.

Las roblonaduras seran limpias con buen aspecto y estaran bien ajustadas. No podra
tocarse ningun roblén suelto, si no que debera ser cambiado.

La soldadura, que podra hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo
autégena (para.casos a determinar de comun acuerdo con la IdeO-UBA) sera ejecutada
por personal de reconocida competencia.

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicion relativa y el aspecto de
unas y otras, seran los que especifiquen en los planos o0 los que se requieran en cada
caso, con arreglo a su destino y a juicio de la UBA.,

13.5 — Proteccién _anticorrosiva
Todas las piezas de hierro seran pintadas con una mano de antioxido antes de que
salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios
abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibirdn demas, una mano de
pintura antes de efectuarse las uniones.
A todas las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después de
ereccion de la armazén se les aplicarda antes de su salida del taller las dos manos de
pintura anticorrosiva y a las accesibles de les dard en obra, una vez colocadas, la
segunda mano.
En todos los casos, las obras de hierro se pintardn cuando las superficies del metal se
encuentren perfectamente secas.
Todos los elementos y accesorios de fijacién de las estructuras como bulones, pernos,
abrazaderas, arandelas, etc. Seran de acero protegido con una capa de cadmio
electrolitico.

13.6 — Soldaduras

Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la ldeO-
UBA podréd exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuaran en
elementos especiales que no formen parte de las estructuras y que consistiran:

Ensayos de costura de angulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente
y verticalmente..

Para las costuras de angulo se soldaran tres chapas formando una cruz, sacando de
cada pieza tres laminas en cruz de treinta y cinco milimetros de ancho cada una, las que
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se ensayaran a la rotura.
En las costuras al tope se uniran dos chapas horizontalmente por medio de una costira

en V. De estas chapas se sacaran cuatro probetas, dos de las cuales seréan sometidas a
un ensayo a traccion. Las otras dos seran expuestas a un ensayo de plegado. Las
ldminas deberan formar un angulo de 50° antes de que se produzca la primera fisura.

Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la UBA podra exigir el cambio de las
soldaduras, o bien estudiard otro método de unidn, sin que los precios contractuales

sufran modificacion.

13.7 — Colocacién en obra

La colocacion se hard con arreglo a las lineas y a los niveles correspondientes a los
planos, los que como se ha especificado, deberan ser verificados por el Contratista
antes de la ejecucion de estas estructuras. El plano de colocacion de estas estructuras
de hierro podra ser modificado por la IdeO-UBA, si a su juicio fuere conveniente, por
razones de seguridad o por la buena marcha de los trabajos.

El montaje de la armazén se ejecutara bajo la responsabilidad principal y al solo riesgo
del Contratista.

14 — CARPINTERIA METALICA

14.1 — Carpinteria de chapa v/o perfiles de hierro

14.1.1 — Condiciones generales: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria
metélica se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
de los detalles de planillas especiales, estas Especificaciones, Especificaciones
complementarias o particulares y las Ordenes de Servicio que al respecto de impartan.
El Contratista debera presentar a la aprobacién muestras de hierro, perfiles, herrajes y
accesorios de las estructuras a ejecutar.

Los perfiles de hierro de doble contacto para carpinteria metélica seran reforzados,
sirviendo como perfil de tipo, en lo referente a forma, medidas y peso, el disefiado o
especificado en los documentos oficiales. El Contratista podra ofrecer variante o
modificacion de los tipos a emplear debiendo en este caso presentar los planos de
detalle y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitucion de los
establecidos, con el nimero que se los individualiza en el comercio y el peso de los
mismos, por metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal modificacion implicaria
sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la IdeO-UBA pueda estudiar la
oferta. _

Los hierros laminados a emplearse seran perfectos; las uniones se ejecutaran a inglete y
seran soldadas con autégena o eléctricamente, en forma completa y prolija; las
superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones vy
defectos de cualquier indole, serdan de los espesores indicados en planos o
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los tipos de carpinteria metdlica que se indican en los primeros planos como
desmontables seran de desarme, en forma practica y manuable, a entera satisfaccion
de la IdeO-UBA.

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas deberan satisfacer la
condicion de un verdadero cierre a doble contacto: los contra vidrios seran de hierro o de
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madera bien estacionada, segun se especifique en cada caso, y asegurados con
tornillos de bronce.

Salvo indicacién en contrario, se colocaran del lado interior.

Todas las molduras, letras, etc., asi como también cualquier otro motivo que forma parte
de las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o con los metales que en cada
caso se indique, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario
establecido para la correspondiente estructura.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de
todas las partes accesorias metadlicas complementarias, como ser: herrajes, marcos
unificados, contramarcos, ya sean simples o formando cajén para alojar guias,
antepechos, forros, zocalitos, etc.

Cuando estas partes fueran de madera, también se consideraran incluidas en dicho

precio unitario, salvo aclaraciones en contrario.

14.1.2 - Herrajes: Los herrajes y accesorios del metal seran de los tipos o modelos, aleacion vy
bafios indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa seran todos de me’
(bronce) platil.

El Contratista presentara antes de la ejecucién de los trabajos, muestras de los herrajes
a colocar, para su aprobacion por la IdeO-UBA.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser
sustituido por la Empresa Contratista.

14.1.3 — Pinturas antiéxido: Previa autorizacion de la ideO-UBA se dara en el taller una mano
de pintura antiéxido de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevaran
dos manos.

Con anterioridad a la aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y
se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

14.1.4 — Planos de detalles: Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de todos los
planos de detalles y planillas de doblado necesarios para la ejecucion en tailer de los
trabajos. La presentacion de los planos para su aprobacién debera hacerse en un plazo
no mayor de 15 dias antes de la ejecucién de los trabajos.

El Contratista debera verificar las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta las
planillas de carpinteria y los planos de licitacion.

14.1.5 — Colocacion en obra: La colocacién se hara de acuerdo a las medidas y niveles
correspondientes a la estructura en obra, debiendo el Contratista verificar los mismos
antes de la ejecucion de las carpinterias, asumiendo la responsabilidad derivada de los
inconvenientes que se presenten.

Correra por cuenta del Contratista la reposicion de las unidades que se utilicen a causa
del acarreo o colocacion. El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira en
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la IdeO-UBA.

14.1.6 — Inspecciones: La IdeO-UBA podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucion, las
distintas estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las dimensiones o
formas prescritas.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, la IdeQ-UBA podra
efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios.

Antes de la colocacion de la carpinteria en obra la IdeQ-UBA podra solicitar la entrega
de una unidad para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua.
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15 - CARPINTERIA DE MADERA

15.1 — Normas generales
El Contratista ejecutara las obras de carpinteria de taller con sujecién a los planos,

planillas de carpinteria, a estas Especificaciones y a los detalles, los cuales seran
ampliados y aclarados por la IdeO-UBA.

Los trabajos de ejecutardn segun las reglas del arte y de acuerdo a las dérdenes de
Servicio que se impartiran en su oportunidad.

Las maderas se labrardn con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigio del aserradero y depresiones.
Las aristas seran bien rectilineas sin garrotes si éstas fueran curvas y se las redondeara
ligeramente matando los filos vivos.

Los engargolados tendran lenglietas bastantes largas que no puedan salirse de las
ranuras al contraerse la madera y nunca menores de 1 cm.

El Contratista se proveera de las maderas secas necesarias para la ejecucion de las
obras de carpinteria, en el plazo de un mes después de recibir los detalles o las
aclaraciones antes mencionadas, las que debera recabar con la anticipacion requerida,
en atencion a la fecha en que corresponda verificar la colocacién a dichas obras.

Al terminar este plazo o antes, el Contratista debera marcar y cortar todas las piezas a
las medidas correspondientes y no podra armarlas ni ensamblarlas sino después de dos
meses, por lo menos de terminada. Esta operacion no rige para los marcos, los cuales
se deberdn enviar a la obra en las fechas que correspondan, segun el adelanto de los
trabajos.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas
por la IdeO-UBA una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara,
desechando todas las obras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que
presenten defectos en la madera o en la mano de obra o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas,

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que
esto no perjudique la solidez, duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras.
Se desecharan definitivamente y sin excepcidn todas las obras en las cuales se hubiere
empleado o se debiere emplear para corregirlas clavos, masilla o piezas afadidas en
cualquier forma.

Las obras moviles se colocaran de manera que giren sin tropiezo y con un juego maximo
de tres milimetros.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes de las obras,
no permitiéndose la colocacién de cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las
cabezas de los tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos, etc., deberan ser
bien introducidas en el espesor de las piezas.

El Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas toda obra de carpinteria que
durante el plazo de garantia se hubiere alabeado, hinchado o resecado.

No se aceptaran las obras de madera cuyo espesor sea inferior o superior a! indicado en
los planos.

El Contratista debera efectuar todos los trabajos necesarios para dejar en perfectas
condiciones de funcionamiento toda la carpinteria existente, para lo cual debera
considerar una partida especial dentro del presupuesto para estos trabajos de
reparacion, asi como también debera reparar y ajustar los herrajes existentes en las
aberturas y en caso de no ser posible considerar su reemplazo por otros nuevos.

15.2 — Maderas
Todas las maderas gue se empleen en los trabajos de carpinteria estaran bien secas y
estacionadas, careceran de albura (sdmago), grietas, nudos saltadizos o de otros
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defectos cualquiera. Tendran fibra recta y para evitar alabeos se ensamblaran teniendo
presente la situacién relativa del corazén del arbol.

15.2.1 — Maderas duras: Sera de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos.
Bajo la designacion de madera dura podra el Contratista abastecer algarrobo, lapacho.
Incienso colorado o amarillo, virard, urunday, mora, quebracho colorado o anchico
colorado, salvo indicacion expresa en las especificaciones Técnicas Particulares.

15.2.2 — Cedro: Sera de la procedencia llamada en plaza “del Paraguay”. No se aceptara pieza
alguna de cedro macho o apolillado, con decoloracién.
En las aberturas que vayan lustradas, enceradas o barnizadas, la madera sera elegida,
debiendo ser uniforme en color y veta.

15.3 — Marcos
Seran de madera dura de las escuadrias indicadas en los Planos.

15.4 — Puertas Placas
Tendran armazon de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro costados.
El relleno interior sera del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 5
cm de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
ondulaciones una vez pintadas o lustradas.
Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro paraguayo.
En las puertas ‘enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran con
la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta debera enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la
misma madera de la Idmina de revestimiento de la puerta.
En las placas enchapadas en laminado plastico, este debera estar perfectamente
encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas de madera y las aristas de
encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberan estar cuidadosamente
perfilados.

15.5 — Muebles de madera
El total de los muebles de madera se ejecutara segun las reglas del arte y en todo de
acuerdo con los respectivos planos de detalle, muestras, modelos, estas
Especificaciones, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las Ordenes ¢
Servicio que al respecto se impartan.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias y tarugos, no se utilizaran
clavos, sino tornillos colocados con destornillador.
Los frentes de los cajones seran de los espesores y maderas indicados en los detalies
respectivos. Los fondos seran de terciado, segun determinaciones de los planos se
colocaran dentro de rebajos del lado del frente y costados y dos tornillos en la parte
trasera. El deslizamiento sera sobre coliza de viraré, con guias de la misma madera
fijadas en forma de hacerlas desmontables y accesibles.
El armado serd, sin excepcién, a mallete bien encolado y ajustado, los &ngulos
esquineros iran redondeados.
Todos los cajones llevaran doble tope de madera para regular la entrada.
Las bandejas responderén, en lo que concierne a su construccidn, a las especificaciones
indicadas para los cajones.
Dentro del plazo que se estipule, el adjudicatario sometera a la aprobacion de la IdeO-
UBA, los planos de detalle en original, a escala 1:5 o 1:2, de todos los armarios y
muebles objeto del contrato.
Ademas presentard dentro del mismo plazo, las muestras de todos los elementos que
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deban emplearse y de los herrajes y accesorios, para su aceptacion y aprobacion.

15.6 — Herrajes
Los herrajes y accesorios de metal seran de los tipos o modelos, aleacion y banos

indicados en planos y planillas.

Si no se especifica otra cosa seran todos de metal platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce con cabeza
vista bafiada del mismo color que el herraje.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, muestras de los herrajes a
colocar, para su aprobacion.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser

sustituido.

15.7 — Planos de detalles
Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecuciéon de todos los planos de detalles

accesorios para la ejecucion en taller de los trabajos.
La presentacion de los planos para su aprobacién deberd hacerse, como minimo, con 15

dias de anticipacion al comienzo de los trabajos en taller.

15.8 — Colocacion en obra
Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes
en obra, para lo cual en Contratista debera verificarlas previamente, asumiendo la
responsabilidad derivada de l0s inconvenientes que se presenten.
Correra por cuenta del Contratista la reposicién de las unidades que se inutilicen a causa
del acarreo o colocacion.
El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira en caso de que no afecte la
solidez o estética de la misma a juicio de la IdeO-UBA.

16 — VIDRIOS Y CRISTALES

16.1 — Generalidades
Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifica en los planos y
planillas; estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular, no
menor de seis milimetros para los cristales y vidrios armados, de cuatro milimetros para
el vidrio triple no se permitira la instalacién de vidrio doble (e= 3mm).
Los cristales y vidrios estardn exentos de todo efecto y no tendran alabeos, manchas,
picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocaran en la forma que se
indican en los planos, con el mayor esmero segun regla del arte o indicaciones de la
IdeO-UBA.
Los cristales serdn del espesor no menor a seis milimetros. Seran de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la superficie, no
admitiéndose deformaciones en la imagen o desviaciéon de los rayos luminosos.
Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que previo al templado se
deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras,
manijones, etc., el espesor minimo sera de 10 mm.

16.2 — Vidrios v cristales especiales
Cuando se especifique algtn tipo de material no enumerado en le presente capitulo o

combinaciones de los enumerados, se tomaran en cuenta las caracteristicas dadas por
el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos, etc., tales como los
Policarbonatos macizo, transparente o translucido, alveolar o con trazados especiales.
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16.2.1 — Vitrea templada esmaltada: Vitrea esmaltada con pintura vitrificable, previo al proceso
de templado, espesor minimo 6 mm.
Debera cumplir las siguientes indicaciones:
Coeficiente de transmision térmica K= 4.85 Kcal/m2h°C
Transmision acustica = 28 decibeles
Resistencia al choque térmico = 150 °C
Resistencia a la abrasion = 10 veces la del granito
Se colocara sola o formando parte de paneles compuestos segin se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y Planillas.

16.2.2 — Vitrea templada de control solar: Sera de color incorporado a la masa (gris o bronce
segun se especifique en las Especificaciones Técnicas Particulares) espesor minimo
6 mm. El calor por irradiacion transferido al interior sera de 1/3 en % del total.

16.2.3 — Vitrea de sequridad tipo Sandwich: Estara compuesta por dos vitreas (espesor minir
0 4 mm cada una) con una lamina de seguridad incorporada de Polivinil Butiral. EI
conjunto se prensara por laminado en caliente formando una unidad indivisible.

16.2.4 — Doble vidriado hermético: Unidades de dos vitreas templadas (espesor minimo 0 4 mm
cada una) con camara sellada de aire seca.

16.3 — Espejos
Podran ser de cristal o vitrea templada biselada segun se especifique en las

Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo sera de 6 mm. El plateado
tendrd 2 manos de pintura especial como proteccion, se colocaran sobre bastidor
dejando entre espejo y parametro una camara de aire ventilada.

16.4 — Colocacién
La colocacién se hara con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y
colocacion de los contra vidrios asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo
el espacio dejado en la carpinteria a los efectos de asegurar un cierre totaimente
estanco y una firme posicién del vidrio.
Los vidrios podran montarse sobre buriete continuo, o con masillas o selladores neutro-
segun se especifique en Planillas, Planos o Especificaciones Técnicas Particulares.

16.4.1 — Burletes: Seran elastoméricos, para intemperie, con estrias para ajuste del vidrio, y
lisos en las demas caras, para facilitar el escurrimiento del agua. Deberan ilenar
perfectamente el espacio garantizando la hermeticidad del mismo.

Los encuentros en esquina seran en “inglete” y vulcanizados.

16.4.2 —~ Masillas: Con este tipo de obturador los vidrios se colocaran a la “inglesa”, con masilla
en ambos lados y en espesores iguales asegurando un perfecto asiento de todo el
perimetro.

Las masillas luego de colocadas, presentardn un ligero endurecimiento de su superficie
que las haga estables y permitan pintarse.

Este tipo de selladores se aplicarda también en caso de comprobarse falta de
estanqueidad a la lluvia, en las carpinterias vidriadas, con asiento de masilla. De ser as/,
el Contratista procederd a retirar los vidrios y limpiar correctamente la totalidad del
obturador aplicado para volver a colocarlos con el sellador correspondiente.
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17 — MARMOLES Y GRANITOS

Los marmoles y seran de la mejor calidad, sin trozos rotos o anadidos.
No podran presentar picaduras, riflones, coqueras, pelos, grietas y otros defectos como
taponados de grietas o fallas.
La labra de los marmoles se ejecutara con el mayor esmero, hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas y molduras irreprochables.
El abrillantado que se exigira sera perfecto.
La colocacion, salvo especificacion en contrario, se hara con mezcla formada por:
Y4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 parte de arena gruesa

El Contratista debera ejecutar, dentro del precio unitario, establecido para las estructuras
correspondientes, todos los trabajos, agujeros, traforos, zocalos, y cortes necesarios
para su colocacién en las paredes, pisos, mesadas, etc., indicadas en planos y/o
pliegos.

La Empresa Contratista debera presentar ademas muestra de los materiales a utilizar
antes de la ejecucion de los trabajos.

18 — CUBIERTAS PLANAS

18.1 — Normas generales

La cubierta incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion
(babetas, guarniciones, losetas, etc.), independientemente que estén o0 no especificados
en plano.

Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberan ir provistos de sus
respectivas babetas y guarniciones de proteccion.

Las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacion expresa de la ideO-UBA.
Todas las soluciones referentes a babetas, encuentros, uniones con las bocas de
desagule, juntas de dilatacion, etc. Deberéan ser presentadas por plano para su
aprobacion por esta IdeO-UBA.

La Empresa ejecutara todas las pruebas hidraulicas que sean necesarias para asegurar
la estanqueidad de la cubierta.

18.2 — Barrera de vapor aislacién térmica

W —
— e N e

5)

Se corregiran los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie
totalmente uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, seran limpiadas vy
selladas con mastic asfaltico, masilla de base poliuretanica, neopreno o lo que determine
la ldeO-UBA.

Sobre la superficie se aplicaran:

Una mano de pintura asfaltica que no podra ser de dilucién en base a agua o emulsion.
Una capa de asfalto en caliente de 2 kg/m2 como minimo.

Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 cm de espesor.

Una capa de cartén embreado, o membrana de 2mm de esp, o polietieno de 200
micrones como minimo.

Contrapiso con pendiente de arcilla expandida.

18.3 — Cubierta de membrana asfaltica

Seran de marca reconocida y calidad probada. La Empresa presentard antes de la
ejecucion de los trabajos muestras de la misma para ser aprobadas por la ideO-UBA.
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La membrana bésica constara de una proteccién de aluminio gofrado de 40 micrones
como minimo, alma central y cara inferior en polietileno de alta densidad y asfalto en un
espesor minimo de 4 mm., con un peso de 4,1 a 4,3 kg por m2.

En el caso de la membrana mencionada u otra que se especifique en el Pliego de
condiciones Técnicas Particulares y/o planos, o que se determine segun su uso, deberd
cumplir con la norma IRAM N2 6693/2002.

Sobre el contrapiso con pendiente se ejecutaran lo siguiente:

Carpeta de concreto: Se ejecutara una carpeta de 3 cm de espesor minimo de acuerdo
al siguiente dosaje:

1 parte de cemento
4 parte de arena mediana

Colocacion de membrana asfaltica: Se colocara en forma totalmente adherida de
acuerdo a las técnicas definidas en la norma IRAM N2 12.627/2005. Las soldadura<
entre pafios se hardn mediante aire caliente 0 soplete de llama amplia, sin quemar
membrana. La zona superpuesta sera de 5 cm como minimo, no debiendo existir nunca
el encuentro de cuatro soldaduras.

La fijaciébn de la membrana a babetas se hara sobre superficies previamente
redondeadas, la zona a pegar debera tener un ancho minimo de 15 cm y su colocacion
se realizara de forma similar.

Control de soldaduras y poros: Se controlard por medios visuales y por una realizacion
de prueba hidraulica de una duracién minima de 24 hs. que afecte toda su superficie.

Mortero de proteccion: De 5 cm de espesor con sus correspondientes juntas de
dilatacién en panos no mayores de 30 m2 tomada con una masilla elastica poliuretanica
de un solo componente.

Terminacion con 2 manos de pintura elastomérica blanca.

18.3.1 — Prueba hidraulica

La cubierta serd aprobada hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y la carpeta
de proteccion.

La prueba se hard taponando los desagles e inundando la cubierta hasi.
aproximadamente 2 cm por debajo del borde superior de las babetas.

La prueba se hara durante un periodo no menor de 24 horas.

18.3.2 — Proteccion con baldosones

Sobre la carpeta de proteccion se asentaran pilares prefabricados de hormigén de 15 cm
x 15 cm de 5 cm de altura minima, la altura sera variable de acuerdo a la pendiente de la
cubierta, de manera de obtener un piso totalmente horizontal.

Si el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o los planos y/o detalles lo
determinan, se colocaran soportes plasticos de polipropiteno o similar, con proteccién
UV, especificamente aptos para ese fin.

Los baldosones'seran de concreto de cemento vibrado o prensado, de 60 x 40 cm o de
40 x 40 cm. segun se indique en planos, o lo determine la IdeO-UBA, y se apoyaran
sobre los pilares dejando una junta abierta de 1 cm., estos deberdn ser armados se
segun se indicaen 9.4
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19 — PINTURAS

19.1 — Normas Generales
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc., por lijado, cepillado, hidrolavado, arenado,
etc. segun el caso y lo determine la IdeO-UBA.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla, y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
No se permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.
El Contratista debera notificar a la ldeO-UBA cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguiran dandoles distintos tonos del
mismo color. En lo posible, se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente.
La ultima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.
Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.
El Contratista debera solicitar de la ldeO-UBA los colores y tonos a emplearse y
preparara las muestras necesarias.
Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminaciéon y acabado fjjadas por la ldeO-UBA, la Empresa
Contratista tomara las medidas del caso, dando las manos de pintura necesarias
ademas de las especificadas para asegurar un acabado perfecto.

19.2 —Tintas
En todos los casos el Contratista presentara a la IdeO-UBA catalogo y muestras de
colores de las pinturas especificadas para la eleccion de los tonos. En caso de no existir
en catalogo el tono solicitado el Contratista debera preparar las muestras que la IdeO-

UBA crea necesarias.

19.3 — Materiales
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de sus
respectivas clases y de 1° marca aceptada por la IdeO-UBA, debiendo ser llevados a la
obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia.
Estos envases no podran ser abiertos hasta tanto la IdeQO-UBA las haya revisado.
La IdeO-UBA podra ordenar la ejecucion de los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.
Antes de la ejecucion de la primera mano de pintura la Empresa debera efectuar
muestras de color y tono en aquellos lugares que la IdeO-UBA determine.

19.4 — Pintura sobre paramentos interiores

19.4.1 — Al Latex: Antes de proceder al pintado de las paredes se lavaran las mismas con una
solucion de &acido clorhidrico al 20% y se pasara papel de lija N° 60 u 80 para alisar los
granos gruesos del revoque.

Previa mano de fijador diluido con aguarras se aplicara a espatula una mano de enduido
plastico al agua, una vez seco se pasara lija fina N° 120 a 180.

Se quitara el polvo resultante de la operacién anterior.

Se aplicara una primera mano de imprimacion diluida al 50% con agua.

Se realizara una segunda aplicacion de enduido plastico al agua, para repasar las
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imperfecciones que se detecten después de la mano de imprimacién, procediéndose al
lijado de la misma con lija N2 240 a 360.

Se quitara el polvo resultante de la operacion anterior.

Las manos siguientes se aplicaran rebajadas con agua de acuerdo a la absorcion de la
superficie (maximo 10%) y seran como minimo 2 manos de pintura.

19.4.2 — Latex acrilico: Acrilico a base de polimeros en dispersién acuosa de gran poder
cubriente y maxima resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos.
Para su aplicacién se procedera de acuerdo a lo indicado en 19.4.1.

19.4.3 — Esmalte EPOXI (PE): Por la dureza de la pelicula, se utiliza en superficies interiores
(paredes de banos, cocinas, tanques), o donde lo determinen los planos o pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (barandas, estructuras de hierro, etc.). Su
aplicacién se hara a pincel, rodillo o soplete en un espesor minimo de 70/80 micrones en
3 manos con intervalos de 24 a 36 horas entre ellos.

La superficie estara preparada, limpia, libre de polvo o pinturas viejas.
En todos los casos se procedera de acuerdo a los datos técnicos comerciales del
producto.

19.5 — Pintura sobre estructura de hormigdn

19.5.1 — Latex acrilico: Las caracteristicas de la pintura son las indicadas en 19.4.2.
Se aplicara una primera mano diluida con la cantidad de agua necesaria para obtener
buen resultado, luego dos manos de color.

19.5.2 — Latex acrilico transparente: Sera totalmente impermeable y resistente a los agentes
atmosféricos sin alterar su textura y color.
Debera resistir el pasaje de pinturas al aceite, sintéticas, cal, etc. Facilitando su limpieza
sin perder sus cualidades. ,
Se aplicarad una mano diluida al 50% con agua previa limpieza de la superficie a pintar, y
una mano posterior diluida en la proporcion adecuada. Se respetaran las indicaciones
del fabricante.

19.6 — Pintura sobre cielorrasos

19.6.1 — A la cal: Previo lijado se daran, previamente al fijador, dos manos de enduido plastico
al agua, luego 2 manos de cal (cal en panes apagada por hidratacion y perfectamente
colada) a brocha o pincel ancho y 1 mano de cal con maquina pulverizadora. La
superficie terminada debera presentar un tono perfectamente uniforme, entre manos se
lijara con lija fina N2 180 a 240.

19.6.2 - Al latex: Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria.
Se aplicara enduido plastico al agua en capas delgadas.
Se lijara una vez seco con lija fina N2 80 a 120 y se quitara en seco el polvo resultante.
Se dara una mano de pintura al latex diluida al 50% como imprimacién, luego se
procedera a un repaso con enduido de las imperfecciones resultantes, se lijara con lija
fina N? 180 a 360, se quitara el polvo resultante y las manos siguientes rebajadas de
acuerdo a la absorcion de la superficie, seran 2 manos como minimo.

19.7 — Pintura sobre muros exteriores

19.7.1 — Latex acrilico: Se limpiara perfectamente la superficie mediante rasqueteado o arenado

L-a———————
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19.8 -

19.8.1

19.8.2

19.8.3

19.8.4

19.8.5

fl: Rah

¢ N,

y se lavaran con una solucidn de acido clorhidrico diluido al 20% en agua. Luego se
procedera segun lo indicado en 19.4.2.

Pintura sobre madera

— Esmalte sintético: Podra ser de acabado brillante 0 semimate segun se indique en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Se limpiara la superficie con cepillo de cerda dura y se eliminaran las manchas de aceite
0 grasa, con thiner u otro similar sin residuos grasos

Se lijara con papel de lija de grano fino N2 180 a 240.

Se dara una mano de fondo sintético blanco.

Aplicar enduido a espatula en capas finas y lijar a las 24 horas con lija N 360.

Se aplicara una mano de fondo sintético blanco sobre las partes masilladas.

Se aplicara una mano de fondo sintético blanco con un 20% de esmalte sintético.

Se aplicaran 2 manos de esmalte sintético de color a eleccion.

— Barniz poliuretanico: Se limpiara la superficie eliminando las manchas de grasa y aceite
y se lijara en seco.

Se aplicara una mano de barniz diluido segun las indicaciones del fabricante.

Se aplicaran 3 manos cada 3 o 4 horas, no dejando pasar mas tiempo.

En el caso de aplicar barniz al exterior serd del tipo “marino” con proteccion UV.

— Encerado natural: Previo pulido esmerado y tefiido en los casos necesarios, se dara el
tapa poros del color que corresponda. Luego se aplicara una primera mano de cera
disuelta en aguarras vegetal (trementina), la que debera ser repasada a pano y sobre la
cual, después de bien seca, se aplicara otra segunda mano de cera, que sera también
repasada a paro cuidadosamente.

Finalmente se fijara la cera por medio de goma laca disuelta en alcohol.

— Lustrado a mufieca: Después de ser pulida perfectamente la madera se daran, con
tapa poros, dos manos de alcohol con piedra pdmez, aplicadas con murfeca de lana
forrada con trapo de hilo. Luego se aplicara a ondas y por medio de una muneca, un
engrosado compuesto de goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza.
Ocho dias después se repasara con goma laca y alcohol espolvoreando con piedra
pomez, en tres manos, luego se dara una mano de goma laca y alcohol, y por ultimo,
como terminacion, una mano de alcohol puro. Todo esto se aplicard con mufion de
muneca.

Cuando las maderas deban ser tefidas, se obtendra el color que se desea con anilina
disuelta en agua, pudiéndose en este caso agregar también dicho color al tapa poros.
Una vez terminado el trabajo, y si éste fuera a medio brillo, se pasara alcohol y piedra
pOmez para obtener el medio brillo deseado.

— Tratamiento de mesas de laboratorio de madera: Se prepararan dos soluciones de
acuerdo a lo indicado:
Solucién N°1: - 125 gr de sulfato de cobre
- 125 gr de clorato de potasio
- 1000 gr de agua
Solucion N°2: - ° 150 gr de aceite de anilina
- 180 gr de 4acido clorhidrico concentrado
- 1000 gr de agua

La madera a tefiir debe estar perfectamente, limpia (libre de pintura, grasa, etc.)
39
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Aplicar 2 capas de la Solucién N°1 caliente, a temperatura de ebullicién, con una brocha
de pintor. Dejar secar perfectamente cada capa antes de una nueva aplicacion. Luego
aplicar dos manos de la Solucidn N°2 en la misma forma.

Cuando la madera esta perfectamente seca, lavar con agua jabonosa caliente para
eliminar el exceso de reactivos.

Terminar aplicando una mano de aceite de lino y retirando el exceso con un trapo 0
esponja, lo que dara el pulido final. A fin de evitar el combado de la madera, debe
tenerse la precaucion de mojar ambas caras simultdneamente.

19.9 — Pintura sobre carpinteria y estructuras metalicas

19.9.1 — Esmalte sintético: Podra ser de acabado brillante 0 semimate segun se indique en
Planilla de locales o E.T.P.
Se nivelaran las imperfecciones por abrasién mecanica.
Se eliminara todo resto de 6xido o pintura de fabrica por medio de abrasivos y cepilln
metdlico, o arenado segun se especifique.
Se aplicara una mano de pintura antiéxido sintética al cromato de zinc en un espesor de
reticula seca de 15 x 20 micrones. La superficie serd lisa, uniforme y libre de
chorreaduras. Se podra reemplazar por convertidor de éxido de primera marca en igual
forma de apilicacion.
Se masillaran los defectos superficiales entrantes con masilla al aguarras, una vez seco
se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada y
se retocaran con pintura antioxido.
Se aplicara una segunda mano de pintura antidxido de igual forma que lo indicado para
la primera mano.
Se aplicaran finalmente dos manos de esmalte sintético de marca reconocida del color y
acabado que determine la IdeO-UBA. La pelicula total obtenida sera perfectamente lisa
y adherida y no presentara diferencias de color ni otros defectos.
Las pinturas podran ser aplicadas a soplete o pincel. La IdeO-UBA podra solicitar antes
de la realizacién de los trabajos al presentacion de una muestra ejecutada con el
esquema propuesto para ser ensayado y evaluado se acuerdo al siguiente listado.

Resistencia a la abrasion
Dureza

Adhesividad

Exposicién a niebla salina
Exposicién a temperatura
Ciclo himedo
Envejecimiento acelerado
Disolucién acelerada

ONOOO A WN =

19.9.2 — Caucho clorado: Limpiar a fondo las superficies a recubrir mediante aire forzado y
abrasivo, operacién seguida de limpieza y secado. EL grado de limpieza o acabado
minimo de superficies que se requerird serd el indicado en la Norma SIS 05 59 00 grado
2,5.

El abrasivo a emplear sera arena cuarcitica, lavada, limpia y seca, libre de yeso y sal.

En ningun caso se podra usar arena de mar. El tamafio de particulas estara entre 0,7 y
2,00 mm y el perfil promedio de rugosidad que resulte sera de 40-60 u m.

Dentro de las 4 horas de terminar los trabajos de limpieza, aplicar un fondo anticorrosivo
de silicato inorganico de zinc con 80-85% en peso de zinc metalico en pelicula seca, en
dos o mas manos, alcanzando un espesor total de 80 micrones.

Aplicar 80 micrones de espesor, en una o dos manos, de Caucho Clorado tixotropico con

%
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6xido de hierro micéceo. KA
Aplicar dos manos de 40 micrones cada una de espesor de esmalte de terminacion a
base de Caucho Clorado brillante.

Los espesores citados para cada uno de los recubrimientos anteriores se entienden
como espesores de pelicula seca y en todos los casos tendran una tolerancia de + 5
micrones, debiendo alcanzar un espesor total del esquema de 240 u m.

Las pinturas podran ser aplicadas a pincel o soplete.

Previamente al empleo del esquema propuesto, debera ser analizado en el INTI a cargo
del contratista, de acuerdo a los siguientes ensayos, cuyos resultados seran evaluados
en forma global de acuerdo a la experiencia del Laboratorio de Pinturas Anticorrosivas:

Envejecimiento acelerado

Disolucién acelerada

NOTA: Cada una de las etapas de este proceso debera contar con la aprobacion
respectiva de la IdeO-UBA.

1 Resistencia a la abrasién
2 Dureza

3 Adhesividad

4 Exposicion a temperatura
5 Ciclo humedo

6

7

19.10 — Otras pinturas o pinturas especiales: Su tipo, forma de aplicacion, calidad, normas a
cumplir, etc., seran fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y/o

planos.

20 — INSTALACION ELECTRICA:

20.1 - Normas para materiales y mano de obra
Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM, con su
sello de calidad correspondiente y a ia reglamentacién vigente para la ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (Ultima
Edicién), para todos los materiales que tales normas exijan. En caso de no existir
Normas IRAM que especifiquen algun material o normas de ejecucion se utilizaran las
Normas VDE, IEC o CEl, segun se determine en el Pliego de Condiciones Especiales
y/o planos.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una
vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente. En todos los casos en
gue en esta documentacién se citen modelos 0 marcas comerciales, es al solo efecto de
fijar normas de construccion o formas deseadas, pero no implica el compromiso de
adoptar dichos elementos, si no cumplen con las normas de calidad requeridas vy
equivalentes.
El Contratista debera presentar con el objeto de su aprobacién, muestras completas de
los materiales a utilizar.
También suministrara junto con la Oferta folletos técnicos descriptivos de los distintos
elementos cotizados.
En todos los casos la aprobacion serd provisional y sujeta al resultado que se obtenga
de las pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobacion del
incumplimiento de este requisito bastard para obligar al Contratista al retiro de los
materiales correspondientes sin derecho a reclamacién alguna por los trabajos de su
colocacién, remocion y/o reparaciones que tuvieran lugar.

41
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20.2 — Reglamentaciones
Las instalaciones cumplirdan con las reglamentaciones para instalaciones eléctricas

vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde este
prevista la Obra, y con las de la Asociacion Electrotécnica Argentina (Ultima Edicidn), en
cuanto no estén en contradiccién con normas fijadas en estas Especificaciones.

20.3 - Inspecciones
El Contratista serd responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las

“OPORTUNIDADES" que se fijan mas adelante, las cuales deben ser cumplimentadas y
aprobadas antes de continuar con los trabajos sub-siguientes.
Las tareas realizadas sin haber sido aprobadas en su etapa anterior, deberan ser

rehechas.

Las inspecciones requeridas en “oportunidad de solicitar Inspeccién de obra” seran las

siguientes:

a Ramales de alimentacién: antes de producirse el tapado de zapjas y una vez
tendido el cable y cubierto con arena y por la proteccion mecanica.

b Cafierias y cajas: antes de realizar el cierre de canaletas, hormigonado, etc.

c Conductores: durante su colocacién en caferias. En el caso de conductores a la

vista, la inspeccién se solicitara cuando hayan sido ubicadas las grampas y los
aisladores, en bandejas porta cables en el momento de su colocacion.
d Tableros: cuando se indique en el capitulo correspondiente.

20.4 — Comprobaciones e inspecciones de recepcién de la instalacion

Las pruebas y la inspeccién de las instalaciones se realizaran con el siguiente orden

20.4.1 - Verificacién de polaridad: Se verificara que todos los interruptores unipolares vayan
conectados al polo activo (fase)
Se verificara que el cableado de tomas, fichas y el contacto centrai de los casquillos de
rosca tipo EDISON, estén conectados al polo activo (fase), se adjunta dibujo para fijar la
polarizacion de la toma y la ficha.

FICHA

”.
N\ 2

MONOFASICO

——\lierra

—neulrg=——————»>\ - - {gse

TRIFASICO

POLARIZACION TOMACORRIENTES

e
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20.4.2 ~ Pruebas de efectividad de la puesta a masa: Se verificara que la resistencia del cable
de continuidad de puesta a tierra, no exceda del doble de la del conductor de mayor
capacidad del circuito, la misma no debe exceder de 1 ohm.

20.4.3 — Valor de la aislacién: El valor minimo de la resistencia de aislacion para cualquier
estado de humedad del aire es de 1000 ohms. Por cada volt (225.000 ohm para 225 v).
Dicho valor se exige para todas y cada una de las lineas, sean de alimentacion,
seccionales o de los circuitos.

20.4.4 — Comprobacién de la aislacién: La comprobacion del estado de aislacion debe
efectuarse con una tensién no menor que el doble de servicio. Esta no sera inferior a

1000v. Se realizaran dos pruebas de resistencia de aislamiento:
a Entre cada conductor y tierra
b Entre los conductores

20.4.5 - Verificacion de las resistencias de la toma a tierra: Se verificara que la resistencia de la
toma a tierra (jabalina o placas enterradas), esté dentro de los valores especmcados en
el capitulo correspondlente nunca sera mayor a 5 ohms.

20.4.6 — Instrumental: El instrumental y elementos necesarios para realizar las comprobaciones
antes mencionadas y todas las que se mencionen en el Pliego seran suministrados por
el Contratista sin cargo, a menos que se especifigue lo contrario.

20.4.7 — Pruebas no contempladas en el Pliego: La IdeO-UBA se reserva el derecho de
efectuar todas las inspecciones generales y parciales que estime conveniente sin que
esto le ocasione un costo adicional.

20.5 - Clasificacion de'los locales
La clasificacion de los distintos locales se realizard de acuerdo a lo dispuesto en la
‘REGLAMENTACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS" de la Ciudad de
Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde esté prevista la Obra y las
indicadas en la ultima edicién de la reglamentacién de ia Asociacién Electrotécnica
Argentina y en funcién de las siguientes caracteristicas para definir su instalacién
eléctrica.

20.5.1 — Locales secos: Se entiende por local seco todo local que esté bien ventilado y que los
usos a que se destina no se aumente en grado apreciable el grado higrométrico
(humedad relativa del ambiente), y que ademas no esté afectado por las indicaciones
que mas adelante se especifican para los locales humedos, explosivos, etc.

20.5.2 — Locales polvorientos: Se consideran locales polvorientos, aquellos en los cuales las
lineas y otros aparatos del a instalacion estdn expuestos al polvo, como consecuencia
de la actividad desarrollada en los mismos, tales como hilatura, manipuleo de cemento,
harina, etc.

20.5.3 — Locales humedos: Se entiende por local hiumedo todo local no bien ventilado, o en el
gue a causa de la presencia normal permanente de vapor de agua se aumenta en
cantidad apreciable el grado higrométrico del ambiente, manifestandose la humedad por
condensacion del vapor de agua en las paredes y en techo, o en otras partes, sin que,
no obstante se lleguen a formar gotas de agua. Tales locales son por ejemplo tintorerias,
fabricas de tejidos, sétanos mal ventilados, etc.
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20.5.4 — Locales mojados: Seran considerados como locales mojados aquellos en que los
suelos, muros o techos estén o puedan estar impregnados de agua, con formacion
continua o temporaria de gotas debido a la condensacién; como asi mismo los locales
donde haya durante largo tiempo vapor de agua. Como ejemplo se citan: lavaderos,
cervecerias, fabricas de papel, etc.

20.5.5 — Locales impregnados de liquidos conductores: Se consideran como tales, aquellos en

que las paredes, techos y pavimentos y aun objetos en ellos contenidos, estén
impregnados de liquidos conductores. Tales son: los locales destinados a curtido de
pieles, 0 a la salazén, queserias, salas de lavado en fabricas de papel, etc.

20.5.6 — Locales saturados de vapores y/o gases corrosivos: Se consideran como tales aquellos
locales saturados de vapor o gases corrosivos que atacan fuertemente los metales y los
otros materiales usados en las instalaciones interiores.

Lo son por ejemplo algunos locales donde se manipulan productos quimicos como acido
sulfurico; clorhidrico y otros, depésitos de sal, salas para bateria de acumuladores.

20.5.7 — Locales que presentan peligro de incendio: Se consideran locales de este tipo, a
aquellos en que se fabrican, almacenan o emplean materiales faciimente inflamables.
A titulo de ejemplo se citan los locales destinados a hilanderias, elaboracion de tejidos o
celulosa, etc.

20.5.8 — Locales gue ofrecen peligro de explosién: Se consideran como tales, aquellos en que
se fabrican, emplean o almacenan materiales cuya inflamacién puede producir
explosion.

Como ejemplo se citan los siguientes locales: Fabrica o depdsito de explosivos o cierto
tipo de productos quimicos; donde se almacena, trasvasa o se emplea industrialmente la
nafta, acetileno, alcoholes, etc.

21 — INSTALACION DEL RAMAL DE ALIMENTACION ELECTRICA

21.1 — Generalidades
Su recorrido y puntos de conexién se indican en le plano correspondiente.
Los conductos a utilizar y la ejecucion del zanjeo y el tendido, respondera a
especificado para instalaciones subterraneas.

21.2 — Conexiones
Las conexiones en el tablero principal y de los bornes derivados de corriente al cual se
conectaran el ramal, se realizardn por intermedio de terminales de compresion,
colocados con instrumentos adecuados a ese fin, y acordes a la seccién de los
conductores a emplear.

21.3 — Cortes totales de energia
Se comunicara a la IdeO-UBA con la mayor anticipacion, la fecha de realizacion de

cortes totales o parciales de energia que afecte a otros sectores, esta antelacion no sera
menor a 10 dias.

El horario de estos trabajos sera entre las 13.00 horas del dia sabado y las 24.00 horas
del dia siguiente, excluyendo hospitales, laboratorios, locales de ensayo, etc. que
deberan programarse especialmente.

Los gastos originados por estas disposiciones, se consideraran incluidos en la Oferta.

e T T —
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22 — INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS DE LABORATORIO

22.1 — Disposiciones generales

El conjunto de la instalacidon debe estudiarse de forma que el esquema de los circuitos
sea claro y racional, evitando al realizarla hacer recorridos indtiles y complicados con las
lineas. Ademas, todas las partes de la instalacion se estableceran de manera que sean
visibles y accesibles (a excepcién, naturalmente de las empotradas o subterraneas),
facilitando asi su reemplazo con rapidez y comodidad.

Se procurara siempre que sea posible, repartir la carga entre todas las fases, a los
efectos de conseguir el mejor equilibrio de la red general de alimentacion.

22.2 — Cargas a considerar para el dimensionamiento de los distintos circuitos

22.

9]

Z.

1 - Toma exterior: Para los tomas ubicados en las mesadas de los laboratorios o exteriores
en los locales de Plantas Piloto, Laboratorios, etc. o equivalentes, ya sean monofasicas
o trifasicas se considerara una carga unitaria de 300 w/m2, a menos que se indique lo
contrario en planos.

En el caso de que en los planos figuren otro tipo de maquinarias con consumo de
energia eléctrica, se adicionara dicha potencia a la calculada para el area.
Si la linea alimenta simultdneamente tomas trifdsicas y monofasicas, la corriente se
considerara para dimensionar los cables promediando la carga considerada del local en
corriente trifasica y monofasica con un factor de potencia de 0,8.
Ejemplo: Local de 6m x 3m de lado y con una altura de 3m.

Area =18 m2

Carga del local = 18 x 300 = 5400w

Corriente trifasica = 5400/ (1,73 x 380 x 0,8) = 10,3 A
Corriente de disefio para el cable y protecciones = (10,3 + 30,7): 2 = 20,54 A

22.2.2 — Tomas embutidos: En el dimensionamiento de los circuitos para tomas

monofasicos embutido en locales sin tomas exteriores de 220 V se considerara una

carga de 30 W/m3 y en los locales que si cuentan con tomas exteriores de 220V, la

carga sera de 20 W/m3 al igual que los locales de servicios sanitarios y sétano.

Ejemplos:

A) En el local planteado en el ejemplo anterior por tener tomas exteriores, se
considerara el segundo caso o0 sea una carga de 20 W/m3, de donde la carga
total sera 18 x 3 x 20 = 1080W.

B) Si el mismos local no tuviera tomas exteriores estariamos en el primer caso y la
potencia a considerar se calcularia del siguiente modo:

o volumen del local = 18 m2 x 3 =54 m3

. carga a considerar = 54 x 30 = 1620W

22.2.3 — Cargas de iluminacion: Las cargas de iluminacion surgira del estudio de los

consumos de energia de las distintas luminarias indicadas en plano y/o en la planilla de
artefactos de iluminacion.
En dicho consumo se incorporara la de los elementos auxiliares, como ser balastos,

reactancias, etc.
En caso de no haber indicado artefactos o tipo de iluminacién, se tomaran las siguientes

cargas unitarias:

s lluminacion de laboratorios: 40 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares)
° lluminacion de aulas: 30 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares)

[luminacién de oficinas: 25 a 30 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares)
Hluminacion de dreas de servicio: 15 a 20 W/m2.

L]
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Lo expuesto precedentemente es a titulo indicativo, debiéndose respetar los niveles
luminicos establecidos en la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo, y la legislacion que
sea pertinente, debiéndose considerar la mayor eficiencia de artefactos y tAamparas en el
contexto de “lluminacién eficiente y ahorro de energia a consumir”, la colocacion de los
artefactos, tipo, alturas, etc. seran también considerados dentro del concepto de
“Méxima eficiencia y ahorro de Energia”.

22.3 — Factor de simultaneidad

a) Para los cables que alimentan las distintas bocas de consumo (tomas) de un
mismo circuito, se considerard un factor de simultaneidad (f) iguala uno. En el
caso de que un mismo circuito alimente distintas maquinas con consumo de
energia eléctrica, el “f" sera indicado en los planos correspondientes, 0 en planilla
de carga, en caso contrario se considerara igual a uno.

b) Para las lineas que alimenten mas de dos tableros sub-seccionales se
considerara un “'=0,7, y a las que alimenten a uno o dos tableros sub-
seccionales “f” sera igual a uno. Pero en ambos casos las cargas debidas
equipos individuales de aire acondicionado e iluminacién se veran afectadas por
un “f" igual a uno.

c) Para las lineas que alimenten los tableros seccionales, se consideraran los
siguientes “f", que se aplicaran al total de cargas, que alimenta el tablero, sin que
ellas estén afectadas por los “f” que se utilizaran para dimensionar las lineas sub-

seccionales.

CIRCUITO “f
lluminacioén 0.9
Tomas 220V embutidos en locales sin tomas exteriores de 0.9
220V

Tomas embutidos en tocales con tomas exteriores de 220V 0.6
Tomas exteriores 0.5
Aire acondicionado individual 1

Para el caso de los tableros seccionales que alimentan equipos a proveer por ~'
Contratista, como los de Aire Acondicionado “f" se considera =1, y pa.
maquinas auxiliares, se considera un factor 0,75, pero en ambos casos no se
tomara en cuenta las potencias de los equipos de reserva.

22.4 — Correccidn del Factor Potencia y Reservas

22.4.1 - Factor de potencia: En caso de que surja de los planos, por las cargas suministradas
por la UBA, que el factor de Potencia sea inferior a 0.85; el mismo debera corregirse en
forma automatica desde el tablero seccional mas préximo a la carga, con una bateria de
condensadores.

La correccion del Factor de Potencia en las luminarias se trata en particular en el
Capitulo 24.4.

22.4.2 - Reservas: En las lineas que alimentan a los tableros seccionales y en el disefio del
interruptor principal se prevera una potencia adicional de reserva adicional del 50% por
sobre la que surge del célculo. Esta se adicionara a la calculada seguin los “f” detallados
anteriormente.

Ejemplo:

%
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DESTINO POTENCIA “f POTENCIA
INSTALADA CORREGIDA

lluminacién 13 KW 0.9 11.7 KW
Tomas exteriores 86 KW 0.5 43 KW
Tomas embutidos en locales 25 KW 0.9 22.5 KW
sin toma exterior
Maquinas instaladas en 38 KW 0.4 15.2 KW
Laboratorios s/caso

Potencia total corregida 92.4 KW

Reserva 50% 46.2 KW

138.6 KW

Potencia a la cual se debe adecuar el interruptor principal y el ramal de alimentacion.
Para la linea que alimenta al tablero principal y para seleccionar el interruptor principal
del mismo se seguira el mismo criterio en cuanto a Factores de simultaneidad y
reservas, con una sola condicién adicional:

Si el edificio que sirve el tablero principal tiene equipo de aire acondicionado central, y
este es alimentado desde el tablero, la potencia total instalada en el edificio en concepto
de tomas embutidos ubicados en locales sin tomas exteriores, debe ser afectada con un
“f* igual a 0.3.

Todos los célculos de los distintos ramales de alimentaciéon serdn asentados en los
planos respectivos, segun planillas de modelo adjuntas.

22.5 — Caracteristicas de los circuitos
a) Los circuitos de iluminacién y tomas seran independientes.
b) Los circuitos deben ser por lo menos bipolares; y deben protegerse con
interruptores automaticos segun se detalla en el Capitulo 23
En caso de que el proyecto defina la proteccién por medio de fusibles de alta
capacidad de ruptura (NH) e interruptores, se dispondran los elementos de forma
tal que la corriente circule primero por el interruptor y luego por el fusible.

c) La potencia maxima permitida por circuito de iluminacion es de 2000 W.

d) Cada circuito no puede alimentar mas de 15 bocas de consumo

e) Todo circuito sea de iluminacidn o tomas debera tener su caferia
correspondiente.

f) Todos los conductores de un mismo circuito de corriente alterna pasaran por una
sola caneria

Q) Se permitird un solo circuito por tuberia

h) En los circuitos de corriente continua se empleara un tubo conductor

i) En los circuitos de corriente continua deberan ir por cafos y cajas de paso que
no estén ocupadas por circuitos de corriente alterna.

i Los circuitos que alimenten motores eléctricos deben estar protegidos por

interruptores automaticos del tipo termo magnético, con proteccién térmica
ajustable a la corriente nominal del motor.

Seran del tipo guarda motor marca SIEMENS, MERLIN GERIN o CALIDAD
EQUIVALENTE.

En los motores eléctricos cuya potencia supere los 2KW se instalaran junto con
su sistema de proteccion, los cuenta horas que registre las horas de
funcionamiento.

Cuando la potencia del motor supere los 5KW, estaran provistos dispositivos de
arranque que no permitan que la relacién entre la corriente a plena carga, segun
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caracteristica del motor que indica su placa, sea superior a 2,5; y cuando dicha
potencia supere los 20 KW dicha relacion no debe ser superior a 1.5.

K) Todos los circuitos gue alimenten centros de consumo de fuerza motriz ubicados
en el mismo local, deben ser protegidos, de ser posible, desde un mismo tablero
en dicho recinto (ver 23.2)
En caso de maquinas accionadas por motores eléctricos, se instalara, 1o mas
cercano a la maquina una botonera de comando local, que permita el
accionamiento manual de la maquina desde ese lugar, siempre y cuando la
misma se encuentre habilitada desde el tablero correspondiente.
La habilitacion se realizard por medio de un interruptor ubicado dentro del
cubiculo, sin acceso exterior.

) En todos los casos se verificara que el poder de interrupcion de los interruptores
automaticos, sea acorde a las potencias de cortocircuito del sistema.
En caso de ser necesario se le pre-conectaran a los interruptores, fusibles del
tipo NH.

22.6 — Dimensionamiento de 1os conductores
La seccién de los conductores debe calcularse por:

22.6.1 — Resistencia mecénica: Los conductores seran de cobre y su seccién sera lo suficiente
para que, habida cuenta de los esfuerzos mecanicos que sufran, el esfuerzo de traccion
no sea nunca superior al tercio de la carga de rotura.

No se admitiran sin embargo, secciones inferiores a las siguientes:

a) Alimentacién tomas: 2,5 mm2

b) Derivaciones e interruptores: 1,5 mm2

c) Alimentacion a circuitos de iluminacion: 2,5 mm2
d) Alimentacion a circuitos de fuerza: 6 mm?2

e) Cableado de luminarias: 1 mm2

Para conductores de cobre, la carga de rotura a la traccion se admite de 45 kg/mm2
para el cobre endurecido y 24 kg/mm2 para el cobre recocido.

22.6.2 ~ Calentamiento: La seccion de los conductores serd proporcional a la corriente maxima
que tenga que conducir, evaluada ésta por la que determine el disparo de los
automaticos que lo protejan.

La temperatura maxima de los conductores a plena carga, no debe sobrepasar los 60°C
considerando que la temperatura ambiente es de 40°C.

22.6.3 —- Caida de tension: El dimensionamiento de los ramales de alimentacion serd tal que en
los bornes finales del punto de distribucidn a la carga computada, no debe ser superior
al 3% en lineas de fuerza y no mayor que el 1,5% para cargas de iluminacién o
combinadas de fuerza motriz e iluminacion.

22.7 — Caracteristicas de los conductores

22.7.1 - Instalaciones fijas entubadas o sobre aisladores: Para este tipo de instalacion se
utilizara cables de cobre flexibles, muitifilares, aislados en policloruro de vinilo (PVC) del
tipo antillama o autoextiguible, y cumplirdn con las normas IRAM 2183/70 y la |.E.E.E. N°
383/74, parrafo 2.5.V.F.T. en lo referente a ensayo de propagacion de llama.

22.7.2 — Sobre bandejas o en lugares donde haya posibilidad de condensacion de agua: Seran
copductores de cobre de alta pureza aislados individualmente en PVC o en polietiieno
reticulado, segun lo solicite el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y/o
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los planos, con relleno de material termopléstico y cubierta exierior de proteccion
constituida por un compuesto de PVC negro (Prot. UV) o celeste de excelenies
caracteristicas mecanicas y estabilidad quimica. Esta cubierta debe ser apta para que el
cable admita ser empleado directamente enterrado o0 a la intemperie, aun en
insfalaciones con condiciones fuertemente agresivas y/o con peligro de incendio dada
una excepcional resistencia a la llama.

Los cables aislados en PVC deberdn cumplir la Norma IRAM 2220 y los aislados en
Polietileno reticulado con la Norma IRAM 2261. La resistencia a la llama de la cubierta
en ambos casos deberad ajustarse a la Norma LE.E.E. N° 383/74, parrafo 2.5V.F.T.

La seccion minima del conductor a emplear es de 6 mm2 para los circuifos de fuerza y
de 1,5 mm2 para los de comando.

22.7.3 — Instalacién subterrédnea: Cuando el cable se instala de esta manera, el mismo debe
cumplir todo lo expresado en el parrafo anterior, con el agregado de una proteccion
mecdanica dispuesta por debajo de la cubierta externa, constituida mediante flejes de
acero aplicados helicoidalmente con una superposicién adecuada.

Este tipo de cable también debera ser utilizado aunque su instalacién no sea
subterranea, cuando el PCTP, asi lo solicite, en los lugares que haya peligro de ataque
al mismo por roedores, como ser en los sétanos de edificios.

Cuando el PCTP y/o los planos lo indiquen se admitird el cable mencionado
precedentemente “sin flejes de acero”, pero debera tener protecciéon mecanica externa,
compuesta de .ladrillos colocados en forma transversal al cable, o medias canas de
hormigén como minimo.

En todos los casos deberan estar inmersos en arena fina, con un espesor minimo de 10
cm. debajo y sobre el cable.

22.7.4 — Uso de los conductores cubiertos: Se utilizaran en los siguientes casos:

a) Sobre aisladores, o dentro de tuberias empotradas 0 no.

b) Para circuitos de iluminacién, usando los colores normalizados a excepcion de
verde (puesta a tierra), cuando haya mas de un conductor en la tuberia.

c) Para circuitos de fuerza, usandose en los cables los colores que sefRala la Norma
IRAM para indicar cada fase (R — naranja; S — verde; T — violeta).

d) Como hilo de continuidad de masa aislado, cuando la instalacion lo requiera
reservando para este conductor el color verde.

e) Como hilo de neutro aislado, debiéndose usar para esta funcion el color celeste o
azul claro.

f) Para los circuitos de corriente continua se empleara el rojo para el polo positivo y

el negro para el negativo.

22.7.5 — Uso de los conductores desnudos: Se permitird su empleo en los siguientes casos:
a) Para las conexiones de masa de seguridad, segun se especifica en 22.13.
El material y forma constructiva sera acorde a lo especificado en la Norma IRAM
2004, y deberan estar protegidos contra deterioros mecanicos y quimicos.
La seccion minima se fija en 4 mm2.
b) Bajadas de pararrayos; sus caracteristicas se fijan en el capitulo correspondiente.

22.7.6 — Pase de conductores y canalizaciones verticales: Deben cumplirse los siguientes

requisitos:

a) Antes de pasar los conductores deben de estar colocados los cafos y cajas
como un sistema de caneria continua de caja a caja.

b) No se deben pasar los conductores antes de la terminacion total de los trabajos

de mamposteria, yeseria y colocacion de baldosas y mosaicos.
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c) Debe aejarse por lo menos una longitud de 15 cm de cables disponibles en cada
caja de conexion para hacer las conexiones respectivas o simplemente para el
empalme entre conductores. En el caso de los conductores que pasan sin
empalme a través de la caja de conexion deberan formar un bucle.

d) Los conductores colocados en caferias verticales deben estar soporiados a
intervalos no mayores de 10 m mediante piezas colocadas en cajas accesibles y
en forma y disposicion tales que no dafien la cubierta aislante de los conductores
sometidos a la accion de su medio peso.

22.7.7 — Manera de efectuar los empalmes: Las uniones de los conductores aislados entre si,

22.7.8

se realizaran efectuando perfectamente el contacto en los empalmes, que deberan
realizarse por soldaduras o piezas especiales adecuadas, de modo que la conductividad
y resistencia mecanica no sea inferior a la de los mismos conductores.

Las uniones no deben estar sometidas a esfuerzos mecanicos. Para la soldadura debe
usarse para asegurar la adherencia de los metales, sustancias libres de acidos.

Las uniones después de efectuadas, deben cubrirse con una capa de cinta PVC vy otre
de cinta aisladora de manera de alcanzar una aislacion equivalente a la de los
conductores.,

Los empalmes no se haran nunca en las curvas que puedan formar los conductores.

Las uniones de conductores de seccion menor que 2,5 mm2 pueden ejecutarse
mediante retorcido y sin soldadura.

Todas las conexiones para el sistema de puesta a tierra seran soldadas con equipos de
aluminio térmico (SOLDADURA CUPRO ALUMINOTERMICA). Estas conexiones
incluiran, pero no se limitaran exclusivamente a: todas las uniones cable a tierra, tees,
etc.

— Modo de efectuar derivaciones: Las derivaciones no se haran soldadas, sino
empleando piezas o cajas adecuadas, en lugares de facil acceso, a fin de que la
derivacion pueda hacerse con tornillos y terminales en los extremos de los cables, que
permitan separar facilmente la derivacion de los circuitos en caso de averia. Cuando los
conductores sean aislados, las piezas o bornes de unién estaran ellas mismas aisladas
en forma semejante el aislamiento de los conductores.

En el caso de derivaciones del cable desnudo de masa, las mismas si seran soldadas,
segun el método de soldadura cupro aluminotérmica especificada en 22.7.7.

22.7.9 — Empalmes y derivaciones en el interior de tuberias: Cuando los conductores vayan en

el interior de tubos, empotrados o no, se prohibe realizar los empalmes dentro de los
tubos; en este caso como asi cuando se trata de derivaciones, se emplearan
exclusivamente cajas aisladoras destinadas al efecto y bien accesibles.

22.8 — Instalaciones empotradas

22.8.1

Se admitiran unicamente en los locales secos.
En ninguna circunstancia, a excepcion de que sea aprobado expresamente por la IdeO-
UBA o solicitado en el PCTP y/o planos, se admitiran las conducciones flexibles.

— Eiecucion: La unién de las cafierias con las cajas debe asegurar una perfecta
continuidad eléctrica.

Las curvas o codos de los cafos no deberan tener un radio menor de 6 veces el
diametro interno del cafio, evitando en absoluto dngulos menores de 90°.

Las cafierias que deban ir embutidas en hormigdn, ya sea por el techo o por el piso, se
cqlocarén en encofrado, antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros del
mismo.
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Se controlara especialmente la hermeticidad de la caneria con el objeto de svitar
filtraciones de cemento.
Las cajas para centro y brazos seran provistas de gancho para colgar el arlefacio del
tipo fijado en Normas IRAM 2005 P.
Las caferias a embutir en mamposteria seran alojadas en canaletas abierias con
herramientas apropiadas y personal habil: a fin de evitar roturas innecesarias.
La colocacion sera realizada antes del enlucido y las cajas seran amuradas mediante
concreto, poniéndose especial aiencidon a su perfecta nivelaciéon y su profundidad a fin
de evitar esfuerzos en el revoque.
La cafieria se fijara al muro mediante grapas u otro dispositivo equivalente colocado a
distancias no mayores de 1,5 m. Los cafnos se colocaran con pendiente hacia las cajas
para impedir la acumulacion de agua condensada. Cuando no sea posibie evitar la
colocacién de canos en “U” (por ejemplo, las cruzadas bajo los pisos) u otra forma que
facilite la acumulacién de agua condensada, los conductores deberan ser del tipo
especifico en el parrafo 3.22.7.2.
Para facilitar la colocacion o cambio de conductores, debe emplearse el numero
suficiente de cajas de paso, no admitiéndose mas de dos curvas entre dos cajas.
En las lineas rectas, sin derivaciones, las cajas se colocaran a distancia no mayor dz 9
metros.
Estas cajas deben instalarse de tal modo que sean siempre accesibles.

22.8.2 -~ Canos: el tubo a emplear debe ser del tipo semipesado, fabricado segun Normas IRAM
N° 2005 P. '
Las uniones seran roscadas por los menos 5 hilos y ajustadas a fondo.
El diametro minimo aceptado es 19 mm (designacién comercial 34").
Las tuberias mayores de 51 mm (designacion comercial 2") seran realizadas en cafo de
acero cincado con costura segun Normas IRAM 2502.
La terminacion de los canos en las cajas y tableros se realizara con tuerca, contratuerca
y boquilla.
Se seleccionara el diametro interior admitiendo una tolerancia del 3% en el didmetro
externo de los conductores, la seccion de ocupacién del cafio no debe ser superior al
20% de la seccion del cano, considerando en el calculo de la seccién de los cables su
aislacion.

22.8.3 — Cajas: Seran del tipo semipesadas segun Norma IRAM 2005 P a excepcion de la
profundidad en las cajas cuadradas, que se fija en una minima de 80 mm. cuando
concurran a la misma 5 o mas cafos.

En las cajas de paso mayores a las que fjja la Norma, las dimensicnes seran fijadas en
forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que
el fijado por normas para el cafio que deba alojarlas, para tirones rectos, la longiiud
minima no sera inferior a seis veces el diametro nominal del mayor cafo que llega a la
caja.

El espesor de la chapa sera de calibre BWG N2 18 para cajas de hasta 20 cm de
dimension mayor, calibre BWG N¢ 16 para dimensiones de hasta 40 cm, y para tamafios
mayores seran espesores mayores o convenientemente reforzados con hierro perfilado.
Las tapas cerraran perfectamente, llevando tornillos en nimero y didmetro que aseguren
el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en
su colocacién, Las tapas de las cajas de embutir deberan sobresalir 2 cm en todo su
contorno a fin dé tapar la junta entre caja y revoque.

Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior seran de dimensiones
iguales a las de la caja. Las cajas que deberan ser pintadas, se pintaran del color que
indique la IdeO-UBA, segun Normas IRAM 1094,
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Las cajas de tableros seccionales, subseccionales o que contengan elementos de
maniobra, tendrén tapa, contratapa, y bandeja de fondo extraible, su caracteristica
contra el agua sera, para tableros interiores IP45 y para exteriores |P65

22.8.4 —- Interrupfores para iluminacion: Seran del tipo de embutir y cumpliran con los requisitos
generales de la Norma IRAM 2007. Los interruptores unipolares y las tapas plésticas
cumplirdn con las Normas IRAM 2097 y 2098, respectivamente y seran de una
capacidad minima de 10 A.

Cuando los interruptores accionen equipos de tubos fluorescentes, se considerara el
50% de la capacidad de corriente indicada en la placa caracteristica.

22.8.5 — Tomacorrientes: Seran de los siguientes tipos:
a) De embutir: con toma de tierra de 220V/10 A, segin Normas IRAM 2006, 2071 y
2098.
b) Exterior: deberan respetarse los Planos y/o PCTP. Las capacidades de corriente
y tensién seran indicadas en cada caso en tos planos correspondientes.

22.9 -~ Conducciones a la vista en caferias
Seran admitidas en todos los locales, variando solamente la caracteristica de los
materiales a emplear, y cuando los Planos y/o el PCTP lo defina o permita
particularmente.

22.9.1 — Locales secos: Los materiales y normas de ejecucion seran los indicados en las partes
pertinentes de este PETG.
Su sustentacion se realizara mediante un riel de fijacion y abrazaderas de hierro
zincado, instalado a 1 m hacia ambos lados de las cajas y curvas. En tramos rectos la
separacion maxima sera de 2 m.
No se permite el empleo de accesorios llamados “codos” y “tes” si no son del tipo
“inspeccion” o analogo.
Los cafios y cajas instalados a la vista se pintaran con esmalte sintético color a eleccién
de la IdeO-UBA.

22.9.2 —- Locales polvorientos — humedos: Las caferias estaran conectadas perfectamente a
tierra y estaran separadas de la pared como minimo 6 cm.
En estos locales se evitara en lo posible realizar derivaciones, pero cuando estas sean
necesarias se haran de manera que la derivacién sea completamente estanca.
Se procurara no instalar cortacircuitos ni interruptores en estos locales.
Si no hubiera posibilidad de cumplir esta disposicion, se utilizaran modelos apropiados,
previa aprobacién, construido en material higroscopico, dispuesto de manera que la
humedad no pueda liegar a los dérganos conductores. La sustentacion de las cafierias se
hara de acuerdo a lo indicado en 22.9.1.

22.9.2.1 — Canerias: Seran del tipo de acero zincado y la determinacion de diametros interiores
y su calidad estan especificados en el capitulo 22.8.2.
La terminacion de los cafos en las cajas de derivacion, pase y contenedores de
interruptores y/o tomas sera roscada, y asegurada su estanqueidad.

22.9.2.2 — Calas: Estaran realizadas en aluminio fundido, el cierre serd estanco y se asegurara
una proteccién minima [P 45,

22.9.2.3 — Accesorios de salida: Los interruptores seran del tipo cerrado, y las tapas - cubiertas
y llaves o dispositivos de interrupcion sera de material aislante.
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22.9.3 - Locales mojados: en estos locales se cumpliran ias prescripcicnes impuestas para 1os
locales humedos y ademas las siguientes:
A la entrada de los locales mojados se colocara un interruptor que aisle la instalacion del
resto de Ia red.
Las canerias irdn directamente atornilladas a ias armaduras de las luminarias a
alimentar por el conductor.
Los tubos se montaran a una distancia de 2 6 3 cm de las paredes y techos, y habran de
estar eficazmente protegidos contra el 6xido.

22.9.3.1 - Caferias: idem locales humedos.

22.9.3.2 —~ Accesorios de salida: Los interruptores seran del tipo hermético y aislado
adecuadamente. Las luminarias a instalar tendran proteccion IP 45 y cumpliran con las
Reglamentaciones vigentes de Seguridad industrial, ART, Etc.

22.9.4 — Locales impregnados de liquidos conductores:
A estos locales se le aplicaran las prescripciones sefaladas para los locales mojados y
ademas las siguientes:
Todas las partes de la instalacion eléctrica normalmente bajo tension estaran protegidas
de forma tal que no puedan ser tocadas involuntariamente y sin medios especiales.
Todas las partes metalicas habran de estar unidas a tierra o ser sdlo accesibles desde
lugares perfectamente aislados.
Los artefactos deben ser estancos, con cuerpo de hierro fundido u otro material de
efecto equivalente. Las lamparas estaran rodeadas por cubiertas protectoras de vidrio de
cierre hermético. Cumpliran todas las normas y prescripciones, para cada una de sus
partes, consideradas para instalaciones a la intemperie y antiexplosivas.

22.9.5 - Locales saturados de vapores corrosivos: Se aplicaran a estos locales las
prescripciones sefaladas para locales impregnados de liquidos conductores y ademas la
parte exterior de los tubos llevaran un revestimiento inatacable por los acidos.

22.10 - Instalacién a la vista en bandeja
Este tipo de instalacién solo se permitira en locales secos y humedos.
Se emplearan para transportar conductores de fuerza motriz y comando.
Las bandejas se utilizardn Unicamente para el transporte de cable tipo doble envainado
en PVC o PVC y goma sintética.
Estardn constituidas por dos largueros vinculados por travesanos separados a una
distancia de 300 mm, para facilitar la ventilacion de los cables y disminuir la acumulacion
de humedad, suciedad y/o polvo.
Los largueros estaran formados por un perfil disefado de tal forma que le confiera una
gran resistencia mecanica, y los travesanos seran conformados en una seccién
rectangular, cilindrica o trapezoidal para que tenga la solidez adecuada, de forma tal que
en la unidn a los largueros permita garantizar una absoluta rigidez al sistema.
Seran especificadas por tamafo y tipologia en el PCTP.-
Todos los componentes del sistema se realizaran en chapa de acero de 2,1 mm de
espesor, zincadas en caliente.
Las reducciones, cambio de nivel, curvas horizontales, verticales, cruces, etc. Se
realizaran con accesorios convenientemente dimensionados para cumplimentar los
requisitos inherentes a los radios de curvatura de los cables.
La unién de los tramos de bandeja se hard mediante una planchuela de refuerzo y
cuatro bulones, todos ellos convenientemente zincados.
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La sujecion de la bandeja se hard por medio de ménsulas o grapas de sujecion, segun
convenga a la instalacion, debidamente zincadas. Para lograr un montaje rigido los
soportes no pueden estar distanciados entre si mas de 1,20 m.

Los cables iran sujetos a las bandejas, individualmente o por ternas, por medio ce
grapas destinadas a ese fin, realizadas en fleje de aluminio recubierto en goma, para no
dafar la cubierta de los cables, también podran utilizarse precintos plasticos. Los
elementos constituyentes de la grapa a excepcion del fleje estardn zincados
electroliticamente.

Para determinar el ancho de la bandeja para los cables de potencia se considerara que
se instalard una sola capa de cables por bandeja.

El espacio entre el primer y ultimo cable de la bandeja al borde de la misma se fija en 2
cm (ver figura).

La distancia entre cables en caso de ser unifilares o multipolares es de un diametro
exterior (se considerara el del mayor diametro), en el caso de ser ternas de cables
unipolares o multipolares seran de 2 diametros (ver figura).

De la dimensidn resultante, se sobredimensionara el sistema en un 40% para futuras
ampliaciones.

En caso de que el ancho de la bandeja resulte excesivo, se dividird el mismo en dos
bandejas de igual dimension.

Determinacién ancho de bandeja:

{0024 1dy 4 dpy 2d3 ) 2d3 4002

@ )

. A= ancho caleculado
‘

~ancho a instalar = 1L A

! v - ——

22.11 — Instalaciones a la vista a la intemperie
Se aplicaran a este tipo de instalaciones las prescripciones para instalaciones a la vista
en locales humedos, teniendo ademds en consideracidn las protecciones necesarias
para proteger los 6rganos de salida e interruptores de las inclemencias del tiempo.

22.12 ~ Instalaciones subterraneas

22.12.1 - Cable: Serd el especificado en 22.3.1 (punto f) y no se permitirin empalmes en el
tendido del mismo.
De existir la necesidad de realizar empaimes, se pedira autorizacién a la IdeO-UBA y
realizardn por empalmes manguitos y/o sistemas de coberturas del tipo
termocontraibles, que seran realizadas de acuerdo a las prescripciones del fabricante de
las mismas.
Como alternativa y solo en casos excepcionales, previa autorizacion de |a IdeO-UBA se
podran realizar por colada con pasta aislante para rellenar en frio.
Para ello se utilizard luego de realizado el empalme con terminales de compresién un
molde o caja de material plastico, la cual se rellenaré con resina epoxidica (compuesta
por la resina propiamente dicha y un elemento activador) que endurezca
aproximadamente a los 30 minutos.
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Exieriormente a la caja de empalme, deberéd establecerse la conexién entre armaduras,
soldando adecuadamente.

22.12.2 — Zanieo: El o los conduclores seran colocados dentro de zanjas de 80 cm de
profundidad, tomada desde el nivel del centro de la calzada o nivel de referencia que fije
la ideO-UBA.

Ei ancho dependera del numero de cables que se vayan a tender, teniendo en cuenta
que la separacion minima entre cables sera de 20 cm, y de 5 cm como minimo entre
cable y la pared de la zanja. Se fija un ancho minimo de la misma de 40 cm.

Se debera tener en cuenta en el frazado de zanjas el radio de curvatura de los cables,
que debe ser 15 veces mayor que le diametro exterior del cable o el que resulie de las
tablas del fabricante del cable, se adoptara la mayor.

Durante la excavacion, el material removido debe depositarse del mismo lado de la
zanja, dejando un pasillo de 60 cm de ancho, para garantizar un trabajo libre de
accidentes en el solar.

La tierra excavada y el pavimento, en caso que haya rotura del mismo, deben
depositarse por separado.
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En todos los casos el zanjeo debera hacerse a mano, no pudiéndose usar maquinaria
alguna, a excepcion del cruce de calles 0 senderos que se realizardn con maquinas
tuneleras.

Se tendra especial precaucion en el cruce de canalizaciones existentes, el contratista
sera responsable de cortes o roturas de redes o servicios, y sera por cuenta y cargo del
Contratista su reparacién.

En aquellos lugares donde sea necesario efectuar roturas de calles, paredes y/o veredas
el Contratista debera efectuar no solamente el tapado de la zanja, sino también reparar
los elementos rotos y/o deteriorados, con material igual al existente.

22,12.3 — Tendido: Los cables se tenderan sobre una capa de 10 cm de arena apisonada y se
los recubrird con otra capa de arena apisonada de un espesor minimo de 10 cm sobre
los cables.
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Sobre esla capa se colocara una proteccién mecénica realizada por una capa de
ladrillos colocados con su méxima dimension en direccion perpendicular al eje del cable.
Si hay que colocar varios cables en una zanja y la distancia entre ellos es menor que 20
cm hay que separarlos con ladrillos perfilados, y asegurar que no queden camaras de
aire entre los ladrillos, la arena y la tierra pues los mismos reducen considerablemente la
capacidad de carga de los cables.

Si se han de instalar cables de alta y baja tensién en una misma zanja, se tenderan los
primeros en el lecho de la misma, y separandolos mediante ladrillos de los de baja
tension.

Para el tendido de cables por debajo de la calzada y aceras, entradas a edificios o
atravesando mamposteria, o en cruces con otros cables y tubos, deben emplearse tubos
protectores de PVC de 3,2 mm. de espesor de pared o de fibrocemento de un diametro
de 1,5 veces mayor que le didmetro exterior del cable, fijandose un didmetro minimo del
tubo de 100 mm.

Estos tubos deberdn exceder por lo menos 50 cm. a cada lado del camino o pase.

En los extremos del tubo ha de excavarse el terreno antes de introducir el cable, con
objeto de impedir el arrastre de piedras y tierra junto al cable.

Se sellard cada extremo y se protegera al cable de sobrepresiones. El tinel en el cual se
instalé el tubo se rellenard y compactara cuidadosamente, para evitar cualquier
movimiento futuro del terreno. En el caso de atravesar mamposteria de edificios los
tubos se instalaran con pendiente hacia el exterior del edificio.

Los cables que hayan estado almacenados en ambientes frios, antes de desenroilarlos
hay que dejarlos por Io menos 24 horas en un local a templado a 25°C. La temperatura
minima de los cables para proceder a su desenrollado sera 8°C.

La descarga de los carretes no se realizard nunca arrojandolos al suelo desde el camién
que los transporta, se empleara guinche o un plano inclinado.

Si se emplea un carro transportador de cable, la carga y descarga se hara con ayuda del
cabrestante.

En el tendido del cable se utilizaran elementos adecuados (por ejemplo rodillos de
goma), para asegurar que los esfuerzos de tiro que se aplican al mismo no superen a los
maximos de solicitacién que fija el fabricante del cable.

En todos los casos el esfuerzo que se aplique a la armadura no-debera superar al 25%
del valor de carga de rotura. Si se utilizan sistemas de traccién para el tendido se
intercalara un dinamometro.

Antes de desenrollar el cable se examinaran los casquetes se los extremos, para ver si
son herméticos.

Si estd deteriorado se procedera a medir su aislacion para verificar si ha entrado
humedad en el cable.

En caso necesario se subsanara el defecto cortando un trozo hacia atrds y colocando un
casquete protector nuevo, previa verificacion de la aislacion.

El cable retirado del carrete tiene que colocarse al momento en la zanja y no debe
quedar al borde de la misma durante largas pausas del trabajo ni durante la noche.

La posicion de los cables y de los manguitos se acometeré perfectamente en los planos
conforme a obra, con respecto al centro de la calzada mas proxima o puntos fijos y
notables del predio. Las profundidades se acotaran tomando como cero el centro de
catzada mas proximo.

El cable se marcara a distancias de 10 m entre marcas con una placa de plomo sujeta al
cable, en el cual constard la seccidn, tensién de servicio y la sigla de identificacion del
cable. ,

Antes de proceder a colocar la arena sobre los cables y a rellenar la zanja con tierra, el
Contratista debera solicitar a la 1deO-UBA una inspeccién para que apruebe los
trabajos.
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Reelizada y aprobada la inspeccion de la proteccion mecénica, se procedera a reilenar
la zanja con tierra, la cual se apisonara y volvera a rellenarse con tierra hasta que quede
perfectamente a nivel, debiéndose terminar los trabajos con un rastrillado general.
Deberéd preverse el descenso de la superficie de la zanja por lluvia y auto compactacion
a través del tiempo, debiendo realizarse una nivelacion final al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

22.13 — Medidas de seguridad
Cumpliran todo lo especificado en la Norma VDE 0100 y en ios artefactos de iluminacion
se complementarén con las VDE 0710.
Los empalmes se realizaran segun se especifica en el punto 24.5.

22.14 - Seccidn de los conductores
Se dimensionaran de acuerdo a la Norma VDE 0100, la seccion minima se indica en la
siguiente tabla segun el cable alimentador que acompana a la tuberia.

SECCION ALIMENTADOR (mm2) 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95
SECCION CABLEATIERRA(mMm2) 4 4 4 6 10 16 16 25 35 50

22.15 — Toma de tierra
La toma de tierra se efectuara mediante una jabalina de hierro-cobre, directamente
hincada en terrenos natural de tres (3) metros de longitud como minimo y 19 mm de
diametro minimo, antes de dar por terminada la puesta a tierra deberd medirse la
resistencia y en caso de obtenerse un valor de resistencia superior a los 5(cinco) ohms
se agregaran nuevos tramos de jabalina o se realizara una nueva puesta a tierra hasta
obtener como maximo el valor establecido. La puesta a tierra se terminara en su parte
superior en una camara de inspeccién de hierro fundido de diametro interior 190 mm,
con tapa.
En la cdmara se efectuara la conexion, entre la jabalina y el cable de conexion al tablero,
que sera de cobre desnudo de 25 mm2 de seccion, colocado en un cafo pesado de
galvanizado de 1" nominal.
No se podran utilizar como toma de tierra: a) las lineas de tierra y las tomas de tierra de
los pararrayos y de ias instalaciones de corriente débil; b) las caferias de gas, agua y de
calefaccion; c) las vainas y armaduras metalicas de conductores.

22.16 — Verificaciones
Con dispositivos de pruebas correspondientes se verificara que en ningun caso la
resistencia de la puesta a tierra en ningun punto de la instalacion provoque una
diferencia potencial superior a los 65 V (VDE 0100). Asimismo se probaran también los
interruptores diferenciales para comprobar que las mismas cumplan las normas
correspondientes, con dispositivos que reproduzcan las condiciones en la que debe
actuar el elemento de proteccion.

22.17 - Seccionador de sequridad

Para poder cortar desde el exterior la energia eléctrica en el edificio, en caso de
emergencia, se dispondra de un seccionador rotativo bajo carga (Ver 23.9.7), que estara
intercalado en el ramal de alimentacion del edificio, antes de llegar al tablero general,
protegido segun IEC — IP 65.

Este seccionador deberd ubicarse en el lugar que indicara la IdeO-UBA y debera
permitir enclavar la posicién de abierto, mediante un candado colocado en el mismo
SECCIONADOR.
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23 - TAELERQOS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

23.1 — Disposiciones generales
Los distintos tableros existentes de distribucion a suminisirar estén ubicados vy
dimensionados en los distintos planos que forman parte de la documentacion.
Los tableros deberan cumplir con las Normas IRAM 2200 - 2186 — 2195, en cuanto a las
especificaciones y ensayos de recepcion.
Antes de la ejecucion de los trabajos el Contratista debera presentar para su aprobacién
diagrama unifilar de los tableros, vistas del frente de los mismos con la disposicion y
medida de los médulos, ubicacién barras, y los lugares previstos para la acometida de
los cables.
Ademas debera presentar un juego de planos detallados de cada tablero, con detalle de
carpinteria metalica, conexionado eléctrico, calculo de la resistencia de los soportes de
barras a esfuerzos electrodinamicos por corrientes de cortocircuito, disposicion de todos
los elementos a proveer y previsiones para la acometida de los cables.
Los planos deben elevarse en triplicado; en cuanto a tamano, caratula, etc., responderan
a las Normas IRAM correspondientes a la materia.
Los tableros se dimensionaran para funcionar con corriente alterna de 3 x 380/220 Volt;
50 Hz, la instalacién serd interna y el ambiente donde se instalara sera Normas IRAM
(IRAM 2200), a menos que se indique lo contrario en los planos complementarios.
En todos los casos se debera garantizar la desconexion selectiva de los érganos de
proteccion de los distintos tableros, para lo cual junto con los esquemas unifilares de los
mismos se deberd confeccionar un plano de escalonamiento sobre papel logaritmico
doble, en el que se representaran las caracteristicas de disparo de los érganos de
proteccion dispuestos en serie.
Para los circuitos de baja tension (hasta 600 V), el escalonamiento se realizara a
intervalos minimos de 0,15 seg. en caso de interruptores con disparadores
electromagnéticos de sobre intensidad; y 0,1 seg. cuando se traten de interruptores de
proteccién con cartuchos fusibles posconectado.
Una vez terminada la carpinteria metalica, antes de proceder a su pintado, el Contratista
solicitara una inspeccién en fabrica de los tableros.

23.2 — Tablero general de distribucién
Definimos de esta manera al tablero que recibe la linea de alimentacién al edificio, previo
paso de ésta por el seccionador de seguridad (Ver 22.17) y distribuye la energia a los
distintos tabieros seccionales y a los otros eventuales centros de consumo.
El TG, a menos que se indique lo contrario en los Planos y/o PCTP, se encuentra
ubicado en la Sala de Maquinas del edificio, y centralizara también todos los consumos
de fuerza auxiliares que se encuentren en dicho local.

23.3 — Tableros seccionales de distribucion
Son los tableros que concentran una distribucién de cargas en una determinada area y/o
funcion, y son alimentados directamente desde el tablero principal.
Como ejemplo damos el tablero seccional de Aire acondicionado, el tablero seccional de
Planta Baja, tablero seccional de Piso, etc.
El ndmero de tableros seccionales se encuentra definido en el diagrama esquemético
general, Planos y/o PCTP.

23.4 — Tableros sub-seccionales de distribucion
Son el dltimo eslabdn de la cadena del sistema de distribucion, y que se encuentran
inmediatamente antes de los puntos de consumo. Estos tableros son alimentados desde
los tableros seccionales.
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23.5 — Ejemplo de distribucion iipica
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23.6 - Configuracién de los tableros
Se dan los circuitos unifilares de las configuraciones tipicas para cada tipo de tablero, de
acuerdo a la funcién del circuito, ya sea de entrada o de salida. Cada una de estas
salidas o entradas a los distintos tableros, conformara un comportamiento (cubiculo) del
mismo, para las protecciones de los circuitos ver también parrafo 22.17.

23.6.1 — Tablero qener_al

a) bl BARRAS
& l
66 o L _n
| i (A}
® @ wh
24
T1=144x 144
B R
BARRAS
a) Entrada

b} Salida a tableros seccionales

c)En el caso de que tengan olro tipo de salida se emplearan las cor
tigurodas para los lableros seccionales, segun su destino,
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23.6.2 — Tablero seccional
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23.6.3 — Tableros sub-seccionales
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} M

&

Fusible de alta capacidad de ruptura

¢

e . . .
i Interruptor diferencial de corriente por defecto polar

o

REFERENCIAS DE LA SIMBOLOGIA EMPLEADA

23.7 — Ejecucion de los tableros de distribucion (Tablero general y seccionales)

23.7.1 — Modulacién v Compartimentado: Estaran constituidos por conjuntos de secciones
modulares subdivididas en un nimero variable de compartimientos se fijara siempre
como multiplos de 100 mm.

Cada compartimiento (o cubiculo), estara delimitado superior, inferior y lateralmente por
paneles de chapa, y hacia el frente por la puerta.

El compartimiento estard separado de la zona de barras mediante un panel de chapa
vertical ubicado en el fondo del compartimiento. Salvo la abertura constituida por el canal
de conexiones vertical dispuesto sobre un lateral del cubiculo, éste estara netamente
separado de la zona de barras y del resto de los compartimentos, para eliminar asi el
peligro de propagacion del arco consecuente de la produccién de un cortocircuito.

En el canal de conexiones, en correspondencia con cada cubiculo, seran montadas las
partes fijas de las borneras de los circuitos de consumo y auxiliares, de existir éstos
ultimos. Estas borneras seran del tipo componible, de plastico incombustible.

Las puertas de acceso a los compartimentos, seran del tipo bandeja, de chapa de 2 mm.
de espesor como minimo, abisagradas internamente sobre el lado izquierdo o derecho
seglin sea mas conveniente y cerraran mediante un dispositivo accionado mediante una
cerradura tipo yale, accionadas todas por una misma llave. Las puertas llevaran una
guarnicién de goma para impedir la entrada de polvo.

Aparte de los canales verticales se dispondran de conductos horizontales en la parte
superior y/o inferior para el pasaje de cables de interconexiéon entre compartimentos.

El canal vertical previsto en cada seccidn, se dimensionara arnpliamente, en funcién del
numero y seccién de cables que se debe instalar en cada salida y/o acometida.

Este canal serd accesible desde el frente del tablero mediante una puerta Unica e
independiente de los compartimentos.
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La estructura del tablero estara constiiuida en perfiles iaminados o de chapa doblada de
acero, al igual que los distintos paneles constitutivos del conjunto, que formaran
estructura autoportante. El espesor minimo de la chapa a emplear sera de 2mm.

23.7.2 — lluminacion del frente del tablero: Se debera prever que el tablero tenga incorporado un
sistema de iluminacion fluorescente, realizada con tubos de 40 W, que ubicados en la
parte superior del mismo, que ilumine el frente.

Esta iluminacidn estard conectada al sistema de iluminacién de emergencia, para que
permanezca iluminado pese a que haya un corte de suministro de energia eléctrica.

23.7.3 — Barras y conexiones: Con el fin de alimentar los distintos cubiculos se instalaran en la
parte superior o inferior del tablero un juego tetrapolar de barras, con una proteccién
minima (segun L.LE.C. 144) IP20. Esta proteccién debe también verificarse con la puerta
de los cubiculos abierta.

Las uniones de las barras seran del tipo abulonada, no admitiéndose menos de dos
bulones por union.

El numero y tamafo de los tornillos se determinard de modo que, empleando una llave
normal (es decir, sin prolongar el brazo de palanca) se consiga una presion superficial
de 50 kg/ cm2. Para evitar aflojamiento y disminucién de la presién de contacto por
aplastamiento del cobre, se proveeran arandelas eldsticas de acero templado entre la
cabeza o tuerca del tornillo y la arandela respectiva. Para eliminar el riesgo de un
calentamiento inadmisible debido a corrientes parasitas, se dejard una distancia minima
de 4 mm. entre arandelas.

Todos los tornillos, bulones y tuercas a emplear estaran formados por barras
rectangulares de cobre dimensionadas en forma tal de soportar sin dafo los efectos
térmicos y dindmicos de las corrientes nominales y de cortocircuito del interruptor
principal, tendran las distintas fases individualizadas con los colores establecidos en las
Normas IRAM. No se permitira el empleo de cables para la ejecucién de conexiones
para intensidades mayores de 40 A, debiendo realizarse las mismas con barras de
cobre, respetando la densidad de carga establecida para las barras principales.

Las conexiones entre elementos se haran con cable de cobre aislado en plastico color
negro. Se usard una secciéon de 2,5 mm2 para las conexiones de comando y de
medicion de corriente, los extremos irdn dotados de terminales de compresion o
estanados.

Cada conductor estard individualizado por un mismo numero, con anillos plasticos
numerados insertados en sus dos extremos.
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23.7.4 — Puesta a tierra: En general se debera verificar la Norma VDE 0100.
Cada seccion estara provista de una barra vertical de tierra de 25 x 3 mm. y estara
conectada directamente con tornillos a la puesta a tierra de cada compartimiento.
Las barras verticales de las distintas secciones constituyentes del tablero, estaran
conectadas entre si mediante una barra horizontal de 40 x 5 mm. que se montara en la
parte superior o inferior del tablero.
Todas estas barras se entregaran completamente plateadas.
Las puertas estaran vinculadas eléctricamente al resto del gabinete por medio de una
conexiodn flexible de seccién adecuada de cobre.
Toda la estructura metalica del tablero estara intimamente vinculada desde el punto de
vista eléctrico a las barras de tierra.

23.7.5 — Pintura: La estructura, paneles y puertas levaran un tratamiento de limpieza superficial
segun Norma IRAM 1042,
La cara exterior se pintara como indica la Norma IRAM 1094.

23.7.6 — Reserva: Se proveera una reserva para futuras ampliaciones del 25% de la superficie
frontal del tablero, dividida en compartimentos de igual superficie frontal, unidos entre si
por los correspondientes canales verticales, conductos horizontales y juegos de barras y
toma de tierra.

23.7.7 — Montaje de los elementos de maniobra, auxiliares y de sefalizacién: Sobre las puertas

se montardn las manijas de accionamiento de los interruptores y/o seccionadores bajo
carga, instalados en el panel posterior del compartimiento, y se fijaran los eventuales
pulsadores, conmutadores, sefalizadores luminosos, instrumentos, etc.
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23.8 -

Cuando se empleen redes auxiliares que no tengan acceso a sus bornes de conexion en
forma frontal, la bandeja que los contenga debe pivotar por lo menos 100° para tener un
facil acceso a las conexiones.

Las puertas de-los cubiculos llevaran el adecuado enclavamiento que impida su aperiura
estando el interruptor contenido en posicion CONECTADO (“CON").

Los pulsadores de desconexion (DES) o para casos de peligro seran de color rojo y se
dispondrén, a ser posible, en la parte inferior 0 en lado izquierdo; unicamente cuando se
empleen para el servicio de inversion se colocaran en el centro.

Los pulsadores luminosos no se emplean para desconectar ¢ para casos de peligro.

Los demas pulsadores pueden ser de cualquier color, exceptuandose el rojo y el verde, y
realizarse también a modo de pulsadores luminosos.

Los pulsadores verdes no deben emplearse.

En las ldmparas de aviso, el estado “CON" puede indicarse por medio de cualquier color,
exceptuandose el verde, que se destina exclusivamente al estado “DES”.

En caso de que los pulsadores estén provistos de un distintivo, el de conexion debe
llevar un trazo vertical y el de desconexién un circulo.

Cuando existan varias alarmas en el tablero, las mismas se concentraran en un mismo
compartimiento.

La aceptacién de la alarma (cancelacion de la alarma aclistica) se hara por medio de un
pulsador, ubicado en este panel. Al realizar esta maniobra, la luz indicadora de la
anomalia pasara de iluminacién intermitente a continua, permaneciendo en esta
situacidn hasta que se subsane el defecto.

Todas estas lamparas, al igual que cuando se provea indicacion luminosa de un solo
estado del érgano de maniobra, deberan poseer un sistema de prueba de lamparas
accionado por un pulsador desde el mismo panel, en el primer caso, y en un
compartimiento exclusivo a tal efecto en el segundo caso.

Todas las llaves, selectores, ojo de buey, etc. Llevardn claramente indicada su funcion
mediante carteles de acrilico de un espesor minimo de 2 mm. con letras blancas sobre
fondo negro. La dimensién de los mismos tendra una proporciéon adecuada con la
leyenda, entre si y ademas con el conjunto para permitir una comoda lectura.

Todos los interruptores y seccionadores, en caso de no ser extraibles, deben ser
provistos de sistemas que permitan bloquearlos en la posicién “DES” por medio de un
candado.

Ejecucion de los tableros subseccionales

Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocacién embutida (a menos que
los planos indiquen lo contrario), construidos en chapa de hierro doble decapada y de un
espesor minimo de 2 mm.

Los frentes tendrén al marco formado por un reborde de la misma caja o0 soldada sin
junta aparente y sobre dicho marco se asegurard la puerta mediante bisagras
desmontables. El marco formara cubrejuntas entre pared y gabinete.

Sobre el fondo de la caja se fijaran los rieles para montaje de los interruptores segun
DIN 46277, hoja 3.

Poseeran contratapa calada que ocuite los cables del conexionado y permita la salida de
la palanca de accionamiento de los interruptores y posibilitar la lectura del amperaje
marcado en la placa caracteristica de los interruptores. Las aberturas no ocupadas seran
cubiertas por plaquetas de obturacion.

Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas de acuerdo con los accesorios que
deban contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en su entorno no
menor de 7 cm. para gabinetes de hasta 70 cm. de dimensién y 10 cm. para gabinetes
de mayor tamano.
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Jurio a cada interrupior se colocara un indicador numerado, y sobre el intericr de la
uerta; un marco metélico de dimensiones adecuadas en el gue se colocara un plano del
ector comprendido, con indicacion de las bocas alimentadas y la numeracion
correspondiente.

Las cajas deberan pintarse de los colores que indique la ldeO-UBA, segun lo indicado
en la Norma IRAM 1094.

Se colocaran, salvo indicacién en contrario, con su borde superior a 1,80 m sobre nivel
de piso terminado.

P
S

22.9 — Maieriales constitutivos de los tableros de distribucion

23.9.1 — Materiales: Los materiales a proveer deberan cumplir con los requerimientos de las
Normas IRAM, VDE. IEC, o CEl.
Junto con la oferta, el oferente debera adjuntar una lista detailada de los elementos que
componen el tablero especificando marca, cantidad, tipo, y datos garantizados. Esta
planilla podra ser reemplazada parcial o totalmente por folletos o muestras de los
materiales a colocar.
Podré ofertar una o varias marcas segun especificaciones del PCTP y/o Planos de la
Obra, pero no se permitira la palabra similar. En caso de ofertar varias marcas la IdeO-
UBA podra determinar a su eleccidn la que se debera suministrar.
También debera cumplimentar el oferente lo mencionado en el Capitulo 20.1.
Las caracteristicas a las que deberan ajustarse los elementos constituyentes del tablero
son los que siguen:

23.9.2 — Interruptores automaticos: Seran tripolares de contactos en aire de elevada capacidad
de ruptura, con camaras apaga chispas desionizantes de material aislante, con térmicos
graduables contra sobre cargas y relevos magnéticos fijos.

Contra cortocircuito en las tres fases, contactos auxiliares de sefial, accionamiento
frontal, extraibles, y bobina de cero tension.

23.9.3 — Interruptores: para circuitos de iluminacién y tomacorrientes, se utilizaran interruptores
del tipo termo magnético de accionamiento manual, bipolar con curva de caracteristicas
de disparo intensidad/tiempo, clase C segun IRAM 2169, de las corrientes nominales
que surjan de los consumos de los circuitos.

El montaje de tos mismos se hara sobre riel DIN 46277, hoja 3.

Los interruptores bipolares estardn vinculados interna y externamente, garantizando asi
la desconexién simultanea de los polos al producirse una sobre carga o cortocircuito.
Poseeran un trinquete de conexion y actuaran con disparo libre, lo que significa que
aunque la palanca de accionamiento esté trabado “CONECTADO”, se produce la
desconexion normal en caso de sobrecarga.

Las palancas de accionamiento serdn precintables en las posiciones de “CONECTADO”,
se produce la desconexion normal en caso de sobrecarga.

Las palancas de accionamiento seran precintables en las posiciones de “CONECTADQO”
y “DESCONECTADO".

Seran del tipo WA SIEMENS, MERLIN GERIN o calidad equivalente de 5Kv de
capacidad de ruptura como minimo.

Se debe garantizar la desconexion selectiva de los interruptores.

Este ultimo tipo de interruptor automatico no se acepta para circuitos de fuerza o
proteccién de motores eléctricos.

23.9.4 — Interruptor automatico diferencial: Serdn del tipo tetrapolar diferencial por corriente de
defecto, aptos para montaje sobre riel DIN 46277, hoja 3. La corriente diferencial de
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funcionamiento sera de 30 m A, con una velocidad de disparo de 30 m/seg. La
capacidad minima de ruptura sera igual o superior a 1500 A para 220 V cos O= 0,9.
Incluirdn un botén de prueba de funcionamiento y traba del mecanismo de interrupcién
en posicién desconectado, evitando la desconexion accidental de la carga a la red (VDE
0151-7).

Seran similares a los fabricados por MERLIN GERIN, SIEMENS, u otros de calidad
equivalente.

23.9.5 — Interruptores manuales: Seran tripolares de corte rapido en aire, del tipo a palanca
rotativa y disefio compacto, este tipo de interruptor solo se colocara si especificamente
io pide el PCTP y/o Planos y por causas muy especiales o particulares.

23.9.6 — Seccionadores fusible bajc carga rotativos: El seccionador y la base porta fusibles NH
formaran un conjunto compacto y asegurard una alta capacidad de ruptura y de
cortocircuito.

Se debera poder bloguear la manija con un candado.

El seccionador debera cumplir con las recomendaciones 408 de la IEC, las Normas VDE
0660, B.S. 5419.

La conexidn y desconexién se logrard con un giro de 90° de la manija de accionamiento,
sin que ello represente movimiento de |os fusibles.

Serdan del tipo OESA de STROMBERG o calidad equivalente.

23.9.8 — Guarda motores: Poseeran un trinquete de conexiéon con disparo libre e indicacién
mecanica del estado de conexion. Tendran proteccidén contra cortocircuito, proteccion
térmica y por falta de fase regulable.

Admitiran una frecuencia minima de 20 operaciones/hora. Seran de marca SIEMENS,
AEG o calidad equivalente.

23.9.9 — Llaves conmutadoras: Seran del tipo interruptoras a levas con contactos de plata 1000
para una capacidad de 16 A similares a las multileva.

23.9.10 — Contactores: destinados al arranque y/o protecciéon de motores en aire de gran
capacidad de ruptura y elevado numero admisible de maniobras horarias; de ejecucion
compacta, en caja de material aislante, camara apaga chispa, bobina de accionamiento
a 220 V 50 HZ, o lo que se determine como tensién de comando en et PCTP y/o Planos,
deberan tener y admitir contactos auxiliares.

Cumpliran con las prescripciones de las Normas VDE 0660 y IEC 158-1, parte 1.

La proteccion térmica, de existir, se compondra de tres relevos bimetalicos con
compensacion de temperatura dentro de una caja de material aislante. Estos relés de
sobre intensidad son del tipo de accién retardada; su rango se elegira en funcién de la
potencia del motor a proteger.

23.9.11 — Relés auxiliares. Seran empleados en los sistemas de comando; estaran protegidos
por una caja transparente que los aisla del polvo, montados sobre zécalo extraible
(enchufable) realizado en baquelita o material plastico de alto coeficiente dieléctrico.

La ficha hembra al cual se enchufa estard disefiada para permitir el conexionado por
soldado o por terminales, tipo PALA, o por conexién por compresién a tornillo.

Los contactos seran del tipo inverso o directo segun la funcién a realizar.

La rigidez dieléctrica entre bornes y masa serd de 2000 V a 50 HZ y entre lineas de
contacto 1000 V a 50 HZ.
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23.9.12 — Fusibies alia capacidad de ruptura (NH): Seran del iipo para baja tension (500 V) y
cumpliran las prescripciones de las Normas VDE en lo referente a dimensiones, los
tiempos de tension, y distancias minimas de separacion enire bases (Normas N° 0660 —
0100 — 43620 — 0110).

Se proveera ademas una manija de extraccion aislante para cada tipo de tamano de
fusible que se provea.

Seran similares a los modelos 3NA1 y 3 NH SIEMENS, SEMIKROM o calidad
equivalente.

23.9.13 — Interceptores fusibles: Serén del tipo “DIAZED" a rosca, de porcelana, con partes
metdlicas de bronce fundido, segin Norma IRAM.
La capacidad de los fusibles se calculara en funcién de loas cargas del circuito asociado
y seran del tipo lento en caso de protecciéon de motores. Las bases tendran los
correspondientes anillos guias para evitar la instalacién de fusibles de calibre distinto al
fijado originalmente. Este tipo de fisible solo se colocara si especificamente lo pide el
PCTP y/o Planos y por causas muy especiales o particulares.

23.9.14 — Capacitores de correccion de potencia: Cumpliran con la Norma IRAM y seran
demarca ELECOND, LEYDEN o calidad equivalente.

23.9.15 — Botoneras de comando: Seran compuestas por un cabezal accionador y bloques de
contactos armables. El boton del pulsador sera del tipo rasante.
LLos contactos tendran una tensién de aislacién 380 VCA y una corriente nominal minima
de servicio de 5 A.
Para las conexiones poseeran bornes con prensa cables y/o para terminales tipo
“PALA".
Cumpiliran con las Normas IEC y VDE correspondientes.

23.9.16 — Lamparas de senalizaciéon: Seran del tipo con transformador incorporado
encapsulado.
La relacion de transformaciéon sera 220V/ 3, 8V, estaran sobre dimensionadas para
permitir un servicio continuo sin sobre calentamientos.
El portalampara serd de rosca extra mignon para permitir la utilizaciéon de lamparas tipo
linterna.
Para la sujecion en el montaje, contara con tuerca y contratuerca anular ademas de una
junta de goma y sus respectivas arandelas.
El visor estara construido en material plastico translicido, de forma chata y poseerd una
gran luminosidad.
LLas conexiones se realizaran por bornes prensa cables y/o terminales tipo “PALA".

23.9.17 - Instrumentos indicadores: Seran de clase 1,5 o menos, marca NOLMAN,
METRAVOLT, AEG; SIEMENS; TRIPPLETT o calidad equivalente, en las medidas de
cuadrante a indicar y que cumplan con la Norma IRAM 20 23.
lLos amperimetros destinados al control de motores tendran escalas con sobre- carga,
adecuadas a la corriente de arrangue.

23.9.18 — Medidor de consumo: Tendra una precision tal, que en cualquier punto de la curva
caracteristica entre el 125 y el 5% de su capacidad normal de Amperes, el error no
exceda en mas o menos el 2%, con un factor de potencia de 0,8 y estara provisto de
bornes especiales para facilitar su contraste y responder en todo lo no indicado
explicitamente a'las estipulaciones de la Norma IRAM 2016.
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23.9.19 — Transformadores de intensidad: Cumplirdn con las Normas IRAM 2257 y seran de
capacidad que resulte de la suma de las potencias de los instrumentos a alimentar més
un 50% de reserva.

23.9.20 — Llaves conmutadoras VOLTIMETRICAS O AMPEROMETRICAS: Seran similares a
las especificadas en 23.9.9.

23.9.21 — Borneras: Seran del tipo componible, realizadas en melamina tipo 157 segun DIN

7708 incombustible, para montar sobre riel normalizado segin DIN 46277/1, ejecutando
en acero zincado, bicromatizado.
Las partes metdlicas estaran realizadas en material no ferroso convenieniemente
recubierto con niquel electrolitico. El dimensionamiento de la rosca de los tornilios y los
momentos de torsién de ajuste se realizara de acuerdo a la VDE 0609-3.57. Con
respecto al dimensionamiento de la distancia en aire y en supefficie se adoptara el grupo
“C", columna “a” de la tabla 3 de la VDE 0110.

23.9.22 — Indicador luminoso para tableros seccionales: Seran del tipo a NEON aptos para
montar sobre riel DIN 462777, con lampara de castillo E10 0.8 mA. - 220 V. Equivalente
al modelo 15108 MERLIN GERIN.

24 ~ ARTEFACTOS DE ILUMINACION

24.1 — Normas generales
Los artefactos de iluminacién se encuentran indicados en la Planilla correspondiente,

pero las condiciones que deberan satisfacer son las siguientes:

a Gran rendimiento

b Distribucién apropiada de la luz
c Ausencia de deslumbramiento
d Montaje répido

e Mantenimiento sencillo

Los aparatos de alumbrado deberdn cumplir con las prescripciones VDE 0710.
Sera responsabilidad del Contratista verificar que los niveles de iluminacién dados en los
distintos locales de la planilla correspondiente, se cumplan.

24.2 — Armado y proteccién
En el armado se tomaran en cuenta las prescripciones dadas en el presente pliego y las
normas VDE 0100 y VDE 0710.
Las siglas del tipo de proteccion dependen al medio en donde van a ser instaladas las
luminarias y se utilizan las letras caracteristicas YP y dos cifras, segun la recomendacion
144 de L.LE.C.
Se utilizard la Clase |, que fija la Norma VDE 0710, para medidas adicionales de
proteccion entre tensiones de contacto excesivas. En esta Clase, todas las partes
accesibles al tacto, que puedan quedar sometidas directamente a tensidn en caso de
averia, tienen que estar eléctricamente unidas entre si y con el conductor de proteccion.
En las medidas de proteccién se incluyen también la caja de los aparatos pre conectado
(Balastros, etc) y.los condensadores.
Los diversos componentes del artefacto de alumbrado pueden unirse eléctricamente
entre si no solo a través del conductor de proteccion, sino también mediante medidas
constructivas (por ejemplo arandelas eldsticas dentadas en los tornillos). Si las uniones
se establecen mediante acoplamiento de separacién, estos tienen que estar precedidos
por el contacto con el conductor de proteccion.
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Laes luminarias para equipos fluorescentes deben estar provistas de una ficha que
permita su desconexion de la linea para un facil mantenimiento.

24.3 — Maleriales
Los materiales deberan cumplir con lo especificado en 20.1
En particular, en los artefactos incandescentes los portalamparas deberan estar
realizados en porcelana y los contactos en bronce.
Los aparatos de alumbrados para interiores tienen que ser adecuados para trabajar a
una temperatura ambiente de +30°C, con el equipo de iluminacion incorporado, sin que
ningun elemento sufra ningun deterioro.
En caso de ser necesario en el PETP y/o Planos se indicara cuando se emplearan
artefactos para trabajar a una temperatura de hasta +55°C.
Los artefactos con lamparas fluorescentes, se proveerén con arrancadores con reset
electronico que evite el parpadeo de los tubos por agotamiento, y la temperatura maxima
de trabajo de las reactancias se fija en 105°C. Con un AT= 55°C. (Segun IRAM 2027),
estas seran electronicas con correccion de coseno Q incorporado.
Las caracteristicas constructivas de las luminarias se adjuntan en el listado de las
mismas, PETP y/o Planos.

24.4 — Correccion de factor de potencia
Los condensadores a instalar, para el caso gque se requiera, deberan tener sello de
calidad IRAM (IRAM 2170).
A continuacién se da una tabla indicando los condensadores que se deben instalar para
obtener aproximadamente un factor de potencia de 0,9 conectados en paralelo y con
una tensién nominal de 220 V, debiendo considerar obtener un cos. Q = 1

LAMPARAS FLUORESCENTES LAMPARAS DE VAPOR LAMPARAS DE VAPOR
DE MERCURIO SODIO
a alta presién ,
Pote_naia. Capacidad Potencia  Capacidad Potenctin Capacidad,
Nominal Condensador  Nominal Condensador Nominal Condensador
W M F Y M F W F
20 b,5 80 8 8s 20
50 4,5 125 10 100 2 x 13,5
& 7 250 18 - 140 2 x 13,5
105 16 Loo 2.x 13,5 150 2 x 20
120 18 700 2 x 30 200 2 x 20

24.5 — Montaje _
Para realizar el montaje se deberan cumplimentar todos los requerimientos y normas
que mencionan las presentes especificaciones.
Para evitar en el mayor grado posible el efecto estroboscépico, se conectaran los
artefactos adyacentes a los distintos conductores activos de la red de corriente trifasica.

25 - INSTALACION DE LUZ DE EMRGENCIA

25.1 — Caracteristicas generales
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Salvo indicacién en contrario sera una instalacion de baja tensién de 24 V de corriente
continua suministrada por un conjunto de baterias alcalinas, que entrara
automaticamente en funcionamiento cuando se produzca un corte de energia eléctrica
central.

Este circuito alimentara los artefactos con lamparas incandescentes y/o fiuorescentes
que se indican en planos.

Las instalaciones deben cumplir con las Normas VDE 0107 y 0510.

25.2 — Baterias

25.2.1 - Caracteristicas Generales vy repuestos: Seran del tipo alcalina NICKEL- CADMIO. El
vaso, de ser posible, estard construido en material plastico resistente a la corrosion, y
permitira ver el nivel del liquido en el interior de él.

El modo de operacién sera del tipo a flote, para medianos regimenes de descarga.

Las celdas se entregaradn vacias, descargadas y taponas, con electrolito a parte para el
primer llenado.

El electrolito debe ser provisto por el mismo fabricante que las baterias.

Junto con baterias se proveeran de los siguientes accesorios:

. 1 embudo y jarra de plastico y graduada en litros

. 1 tubo para verificacion de nivel

. 1 densimetro por aspiracion

. 1 par de guantes resistentes al electrolito

. 1 densimetro

. 4 tuercas para terminales

. 2 puentes interceldas (de cada tipo a proveer)

. 1 llave tubo para las tuercas de las baterias (1 por tipo)
. 1 tapa de venteo

1 caja para contener todos estos elementos

25.2.2 — Determinacion del numero v tamafio de elementos: El nimero de elementos a proveer
se fija en 20.
El tamafio se determinara en funcién de la potencia a suministrar y al tiempo de automia,
que sera de tres (3) horas como minimo. La capacidad de descarga del elemento se
fijara para una tension final del mismo de 1,00 V. A una temperatura de prestacion de
25°C.
A la potencia de iluminacién de emergencia que surja del cémputo de luminarias en
planos, se le adicionara un 100% (cien) de reserva.

25.2.3 — Tiempo de recarga: Se tendra una recarga del 70% de la bateria en un maximo de 10
horas y el 30 % restante en 11 horas.
Teniéndose de esta manera un tiempo total de recarga de 22 horas.

25.2.4 — Cargador: Sera del tipo a tension con limitacion de corriente.
La construccidn del cargador sera del tipo estado sdlido.
Dispondra de un dispositivo de transferencia automatica para conectar las baterias
cuando se produzca un corte de energia eléctrica central.
También estard provisto de un sistema de sequridad que desconecte las baterias
cuando haya transcurrido 3 horas o que la tension en los bornes de salida haya caido un
15% de la nominal.
El equipo se proveerd con un voltimetro y un amperimetro que puedan medir los
distintos parametros ya sea en la carga o en la descarga de las baterfas.
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El cargador contard con dos posiciones de carga: a fonco y a flote. La primeralsé)
empleard cuando se desee recargar el banco de baterias cuando las mismas se
encuentren parcial o totalmente descargadas, conmutandose luego a carga a flote o de
mantenimiento.
La conmutacion flote/carga serd automatica por baja tension de baterias. El sistema
funcionard de forma tal que cuando esta tensién, luego de un periodo de descarga,
alcance un valor prefijado, un dispositivo sensor electrénico conmutara al cargador a la
posicion de “carga a fondo”.
Al liegar la tensién a un valor determinado (ajustable), disparara un temporizador que al
cabo de un tiempo preestablecido conmutara nuevamente al cargador a la posicién de a
“flote”.
Los estados de carga de a “FONDO” y “FLOTE” estaran indicados por sefaladores
luminosos en el frente del equipo.
Cuando la corriente continua a derivar del cargador sea superior a 60 A se prevera que
la alimentacién a este sea trifasica y que se sefalice la falta de alguna fase.

25.2.5 —~ Ubicacién de Baterias y Cargador: El emplazamiento de las baterias de acumuiadores
esta indicado en el plano correspondiente. El lugar donde se instalard debera tener el
piso y las paredes hasta una altura minima de 2,5m un recubrimiento antiacido (pisos:
ceramico antiacido; paredes; azulejos).

Al local se le asegurarda una adecuada ventilaciéon para evitar la formacion de gases
explosivos. La entrada de aire se dispondra cerca del suelo, mientras que la salida se
prevera en el lado opuesto cerca del techo. El caudal necesario de aire a renovar (“Q")
en m3/h surgird del mayor valor que se determine de aplicar la siguiente formula:
Q=0,055I.N

Donde I: Intensidad maxima de corriente de carga a flote por el elemento

N: Numero de elementos.

O del que resulte para obtener 5 (cinco) renovaciones horarias del volumen total de aire
del local como minimo.

El sistemma de recirculacion estara enclavado con el cargador, de forma tal que si no
circula aire, el cargador no podra funcionar, y se activard una alarma en el tablero
general del edifico.

En la pared, en un lugar bien visible, sobre las baterias, se fijara un cartel realizado en
acrilico de aproximadamente 0,7m de largo por 0,4 m de alto y 0,005m de espesor, con
el siguiente texto en letras rojas sobre fondo gris claro:

- ATENCION

- PROHIBIDO FUMAR ]

- EL ELECTROLITICO ES CAUSTICO, use guantes de goma y anteojos para
manipularlo.

- NO UTILIZAR ACIDO SULFURICO, dafna las baterias

El tamafo de las letras serd proporcional a las dimensiones del cartel.

Las puertas del local se abriran hacia fuera y estaran provistas de placas de aviso que
prohiban el acceso a él con llama abierta.

Dicha puerta contara con cerradura, y una copia de llave se dispondra en un receptaculo
con tapa de vidrio faciimente rompible a un costado de la puerta.

Las baterias se montaran sobre un estante realizado en hierro o madera dura, dispuesto
en dos niveles escalonados para permitir un facil mantenimiento para las celdas.

En caso de realizar una proteccidén anticorrosiva realizada en pintura epoxi previa
preparacion de la superficie segun se especifica en Normas IRAM.
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El estante debera estar aislado del piso por medio de aisiadores dispuestos para ese fin
en los apoyos de éstos.

Los elementos se entregaran convenientemente numerados; para permitir una facil
identificacion de los mismos, en las tareas posteriores de mantenimiento.

25.3 — Luminarias
Los artefactos de iluminacion se encuentran indicados en las Planillas y Planos
correspondientes.
Los equipos fluorescentes dispuestos para luz de emergencia en las circulaciones o
locales dispondran de BALASTO ELECTONICO, que permitan operar los tubos en forma
normal cuando estén alimentados con corriente alterna , y se enciendan
automaticamente en le caso de cortes de energia eléctrica central, por el sistema de
corriente continua.
En las escaleras, en ie sétano, y salidas de emergencia se instalaran donde indiquen los
planos, senaladores autbnomos de emergencia con luminaria fluorescente de 8W.
Esta llevara incorporada el mddulo electrénico y la bateria niquel-cadmio recargable,
hermética y sin mantenimiento.
[La autonomia sera de 3 horas y el tiempo de recarga para un 100 por 100 de autonomia
serd de 24 horas. Los artefactos podran ser auténomos permanentes (AP) o auténomos
no permanentes (ANP), segun se indique en planos y planillas. Salvo indicacién en
contrario llevaran difusor de acrilico con la leyenda “SALIDA” en letras verdes sobre
fondo blanco.

25.4 - Cafierias y conductos
Cumpliran con las especificaciones y normas fijadas en el capitulo 22 “Instalacion de

iluminacién y tomas”.

26 - INSTALACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

26.1 - Caracteristicas generales
El sistema se compone de una central de detectores de incendio, avisadores manuales,

elementos acusticos y luminosos de alarma y evacuacion.

La instalacion estara dividida en un nimero de circuitos dependientes del nimero de
locales del edificio.

Dicho numero y la localizacion de los sensores estd indicado en el plano
correspondiente.

26.2 - Detectores de incendio
[as distintas clases a emplear de detectores para cubrir las necesidades de proteccién a
los diferentes riesgos de incendio seran dadas en el plano correspondiente y/o PETP. A
continuacion se especifican las caracteristicas generales de los distintos censores
posibles de utilizar, a las cuales se deberan ajustar los detectores a proveer segtn el
tipo detallado en le plano que forma parte de la presente documentacion.

26.3 Detector de lonizacion (DI)

26.3.1- Uso: deteccidén de humo y gases de combustion.
26.3.2- Descripcion: Poseeran una camara en la cual entrard y saldra el humo y los gases de
combustién, y una camara interior que sera completamente hermética.
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Zlinterior de ambas camaras debera estar ionizado por un elemento radioactivo de 500
afos de vida atil minimo, que genera un flujo de iones. En caso de producirse humo o
gases de combustién, estos entraran en la camara exterior e interferiran la corriente
ionizada de la misma, produciendo una alternacion de relacién de voltaje entre las
camaras, la que se amplificara y se transmitird luego a la central receptora de alarma.

26.3.3- Montaje
El detector se suministrara con una base que permita montarla sobre una caja octagonal
chica.
Dicha base dispondra incorporado de un indicador luminoso (LED), que se enciende
cuando el sensor es actuado.
Un circuito incorporado en la base llevara esta sefal a la central de incendio.
Los sensores deben permitir su facil recambio desde el piso mediante herramientas
adecuadas, y ser compatibles con las de otro tipo de deteccion (Ejemplo: AVISADOR
TERMO DEFERENCIAL U OPTICO).

26.4 - Detecior (DH)

26.4.1 — Uso: detector de humo.

26.4.2 — Descripcion: Poseera una camara oscura, cuyo cerramiento impedira totalmente el
ingreso de luz, pero facilitaré el acceso de humo a su interior, previo paso del mismo a
través de una malla de acero muy fina que evita la entrada de insectos y polvo en
suspensién , que pudieran afectar el buen funcionamiento del sensor.

El funcionamiento del detector se basaras en le efecto TYNDALL, dando una fuente
pulsante de luz, conformada por un diodo electroluminiscente, emite un haz de luz
infrarrojo que es absorbido por la superficie oscura de la camara y por un elemento foto
sensible (Fotodiodo).

Cuando se introduce el humo, los rayos del haz se dispersan por reflexion e iluminan el
elemento fotosensible, provocando una variacion de la corriente del circuito. La variacién
es amplificada y cuando se producen dos veces en un tiempo predeterminado es
transmitida a la central receptora de la alarma.
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26.4.3 — Montaje: Sera similar al detector de ionizacion.

26.5 - Avisador Termodiferencial (AT)

26.5.1 - Uso: Aumento de temperatura en el local.
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26.5.2 - Descripcidn: Este detector basa su funcionamiento en dos principios diferentes, el de

maxima temperatura y el diferencial. La deteccion de maxima temperatura (75° a 80°C)
se realizara por medio de un elemento bimetdlico que accione un contacto a una
temperatura predeterminada.

El principio de accion diferencial se basa en la reaccion producida cuando el incremento
de temperatura por unidad de tiempo sobre pasa cierto valor (8°C por minuto). Este
accionamiento se logrard con una camara provista de una abertura calibrada y un
diafragma.

Si la temperatura dentro de la camara aumenta lentamente, el aire se expanderé vy
podra salir por la abertura; pero si el aumento de temperatura es rapido, y la abertura
permitiera Unicamente escapar una cierta cantidad de aire, se producira una sobre
presién en la camara que sera sensada por el diafragma y accionara la alarma.
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26.5.3 — Montaje: Sera igual al detector de ionizacion.

26.6 - Avisador de llamas

26.6.1 — Uso: Deteccion de llama

26.6.2 — Descripcion: Seréan basicamente de dos tipos, detectores infrarrojos o ultravioletas,

- o "1
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segun lo especificado en plano.

a) Detector infrarrojo (DLLI). Seran para ambientes interiores, perfectamente oscuros, y
la deteccidon sera por un sistema Optico que reaccione ante la radiacion infrarroja
producida por las llamas. Una lente convergente que actie de filtro dejara pasar
unicamente la radiacion infrarroja, concentrandola sobre una célula fotoeléctrica. El
aumento de corriente producido en ésta ultima, convenientemente filtrada y amplificada
sera enviado a la central de alarmas. El detector operara ente el ritmo caracteristico del
centelleo producido por las llamas, pero con un cierto retraso. De este modo se evitaran
falsas alarmas debidas a radiaciones infrarrojas constantes, (fuentes de luz natural o
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ariificial) o por centello de corta duracion (por ejemplo encender un fosforo). El fifiro del
detector estara discriminado en los siguientes rangos = 6500/8500 A® para la deteccion y
4000/5500 A° para la discriminacion, para poder de esta manera discriminar si la
radiacién proviene o no de una liama.

b) Detector ultravioletas: Se puede emplear en areas abiertas, por no responder a la luz
solar. Su funcionamiento se basara en el principio de GEIGER-MULLER, que constara
en un tubo hermético, lleno de gas inerte y con catodo fotosensitivo protegido con silice
fundido.

Cuando incida en el tubo radiacion ultravioleta, el catodo emite fotoelectrones que
ionizan el gas, produciendo un flujo de corriente, que al llegar al nivel predeterminado,
acciona un contacto enviando una senal eléctrica a la central de alarmas. Para evitar
falsas detecciones, se debera mantener la condicion de la alarma por 3 segundos en el
sensor antes de evitar la correspandiente sefial a la central.

26.6.3 — Montaje: El detector se suministrara con una base que permita montarlo en una caja

octogonal grande.

26.7- Avisadores _manuales (AM)

Este tipo de AVISADOR, sera provisto en dos modelos segun sea el caso, para interior
y/o para exterior.

Para instalaciones interiores se usara un pulsador manual, montado semiembutido en la
pared y protegido por una caja de chapa de 120mm de didmetro, provista de un vidrio
delgado de proteccion sobre fondo blanco en letras negras de :

"AVISADOR DE INCENDIO - ROMPER EL VIDRIO - APRETAR EL BOTON"

Cuando el pulsador debe colocarse en locales hiimedos o en el exterior, se utilizara una
proteccion realizada en caja de aluminio fundido de un diametro de 138mm por 55mm de
altura aproximadamente, pudiendo ser rectangular, con vidrio y leyenda de iguales
caracteristicas que el de la instalacién anterior. En todos Ios casos las cajas estaran
pintadas en color rojo N°2 segun IRAM 1054.

26.8 - Alarma acustica

Cumpliran con la accién de avisar al personal la existencia de un aviso de incendio. Se
clasifican segun su fugar de instalacion, y su numero y tipo estan indicados en planos.

26.8.1 - Bocina electrénica para locales secos (BE)

26.8.2 -

Seran de un formato compacto, encapsulados en una caja cilindrica de chapa pintada en
color rojo N®2 segun IRAM 1054. Su didametro exterior sera aproximadamente de
150mm.

La potencia de la bocina sera de 4W alternativamente con intervalos de un segundo.
Esta modulacion estara controlada por la central de incendio, para que todas las bocinas
tengan la misma modulacién de frecuencia. La tension de alimentacion fija en 24 Vee.

Bocinas electrénicas para locales humedos
Seran de caracteristicas generales similares a las de locales secos, pero su equipo

electrénico estara encapsulado en resina epoxi, y poseera una bocina reentrante con
una potencia disponible de 15W.

26.8.3 - Sirena

Sera accionada por un motor eléctrico universal de corriente continua de una potencia
de 150W, apta para trabajos en intemperie, y con una tension de alimentacion de 24 V.
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El nivel sonoro de ta misma sera de 115 db a tres metros y se proveera con un sistema
ululante electrénico.

26.9 - Alarmas opticas (AQ)
Cumplirdn igual funcion que las acusticas y su numero y ubicacion se encontraran en los
planos que complementan la presente documentacion.
Estaréan conformadas por faros rotativos que admitan su montaje en planos verticales u
horizontales y trabajar en la intemperie.
El cuerpo esta construido en chapa de acero esmaltada en color rojo N22 segun IRAM
1054. El material de la cupula sera acrilico transparente color rojo rubi. La lampara
tendrd una intensidad luminica de 50 cd y el sistema sera apto para trabajar en 24 Vcc.
Las dimensiones aproximadas seran:
Diametro base: 180/190mm;
Diametro cupula: 150/160 mm;
Alto: 190/200mm.

26.10 - Central receptora de avisos de incendio (CRI)
Se instalara en el lugar que indica el plano respectivo. Estara constituida por médulos
electronicos enchufables, que permitan su facil mantenimiento y/o recambio.
El numero de circuitos a utilizar y de reserva estan indicados en los planos pero de no
ser asi se prevera un cien por cien de reserva.
Los modulos se dividiran en:

Modulos de autocontrol
Mdédulos de deteccion.

Los primeros procesaran las distintas sefiales provenientes de los médulos de deteccion,
y luego de ser discernida hara actuar los dispositivos de avisos correspondientes.

Los avisos de la central estaran aformados por tres osciladores de 400, 800 y 1200 Hz
respectivamente y un amplificador de 2W con sus correspondientes transductores.

Al producirse la sefial de "ALARMA DE INCENDIO" , se activaran los osciladores de 800
y 1200Hz, generando una senal bitonal alternada con intervalos de 1 segundo, que al
mismo tiempo comandan los sistemas de aviso en el edificio. Al producirse cualquiera de
las sefiales de "ROTURA DE LINEA", "FUSIBLE QUEMADO", "FALTA ALIMENTACION
" (220V); se activara el oscilador de 400 Hz generando un asefial monotonal local. Al
producirse cualquier sefial de anomalia ésta quedara registrada por medio de diodos
emisores de luz de diferentes colores.

En los mddulos de deteccion se controlaran las lineas de detectores, y seran capaces de
discriminar 3 posibles estados de la misma:

"ALARMA "; "ROTURA LINEA "; "CIRCUITO NORMAL".

Los dos primeros casos seran memorizados por intermedio de 2 diodos
electroluminiscentes (LED) en cada mddulo, siendo el LED de color rojo para el estado
"ALARMA" y el verde para "ROTURA DE LINEA".

La conexion de los detectores se realizara en paralelos, respetando la polaridad de los
mismos, por lo cual se utilizaran cables de distintos colores.

Para simpilificar y verificar facilmente la instalacién de resistencia de fin de linea se
instalara en el avisador manual, siendo éste Ultimo elemento del circuito.

Se admitira unicamente un pulsador manual por circuito. La instalacién se diagramara
teniendo en cuenta el siguiente ejemplo, recordando que todo detector que no forme
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perie de la cadena que termina con la resistencia de fin de linea, no Indicara rotura de
linea si la cabeza detectora es removida de la base.

27 - INSTALACION PARARBAYOS

27.1 - Normas
Cumplird en todo con lo establecido en las Normas IRAM y reglamentos vigentes.

27.2 - Muestras
Antes de comenzar los trabajos correspondientes a esta instalacion el Contratista debera
presentar, a los fines de su aprobacion, las siguientes muestras de materiales.
Pararrayos
Barrales
Grapas con aislador
Cables de cobre
Ademas presentara un croquis acotado de la toma de tierra con su correspondiente
memoria descriptiva aclaratoria de la forma en que se efectuard la instalacion.

27.3- Protecciones mecanicas
En todos los casos, la bajada a tierra debera protegerse mediante la colocacién del
cable dentro de un cafio de hierro galvanizado de un diametro interior no menor de
38mm, el cual tendra una altura minima de 2,5 m sobre el piso terminado, debiendo
empotrarse en el terreno hasta una profundidad de 0.90m. Dicho cafo de fijara al muro
mediante dos grapas de hierro galvanizado fuertemente amuradas.

27.4 - Pararrayos
Se colocaran en los lugares indicados en los planos respectivos y tendra la cantidad de
puntas especificadas. Tendran un cuerpo moldeado en bronce macizo y las puntas
seran del mismo material con sus extremidades de platino, acero inoxidable o aleacion
igualmente inoxidable. Las puntas seran soldadas al cuerpo del pararrayos y en igual
forma se hara la union de los extremos de las mismas.
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El cuerpo de los pararrayos vendra terminado en su parte inferior en una rosca de 25mm
de diametro y tendréa un orificio central para la colocacion y soldadura del cable de
bajada, el que ademas sera sujetado por un buldén de bronce de cabeza exagonal.
Cuando se utilicen pararrayos tipo bayoneta, éstos seran totalmente de bronce macizo,
de forma conica, y de 0,50m de longitud, con un apunta roscada y soldada de acero
inoxidable o aleacién igualmente inoxidable.

El cuerpo del pararrayos vendrd terminado en su parte inferior en una rosca macho de
25mm de didmetro y tendra un orificio central para la colocacién y soldadura del cable de
conexidn, el cual sera, a su vez sujeto por un buldon de bronce de cabeza exagonal.

Esta parte inferior del pararrayos debe ser igual que la consiruccion de los pararrayos de
varias puntas, asimismo como la sujecion a los barrales.

27.5 - Barrales

Se destinara a la colocacion de los pararrayos, los cuales se les fijaran mediante rosca y
soldadura.

Se colocaran fijandolos a las cargas o cumbreras de los techos 0 a los parapetos
mediante una brida roscada y soldada en su parte inferior, la cual a su vez se fijara
mediante tornillos de anclaje con tuercas.

Los barrales seran de 1,2 o 3 metros de longitud y segun esta sera el tipo de tubo que se
adoptara.

a) Barrales de 1m: Se utilizard cafo sin costura, de hierro galvanizado, de 25mm de
diametro interno.

b) Barrales de 2 y 3m de longitud: Seran de hierro galvanizado, tipo columnas
Mannesmann, de las siguientes dimensiones:

De dos metros:'

Tramo inferior ..o..ccvvvevie i, 1.400 mm
Tramo SUPEHION ..vcvivviieeeeeeeiiineree e 600 mm
Didmetro inferior ........cccovvvevvvivennennn 45 mm
Diametro SUPEerior ......cccvvvveevnee e, 27 mm

De tres metros:

Tramo inferior ......vvvvvvvvvireneinine s 2.125 mm
Tramo SUPEHION ..oovvveierier e cee e 875 mm
Diametro inferior.....cccevvveeiiiicriiniiennn 45 mm
Diametro superior .......ccceeeveveneens e, 27 mm

¢) Todos los barrales tendrdn en su parte superior e interna, una rosca en la que debera
ir roscado el pararrayos, se colocaran sin riendas, por lo cual la fijacién de los tornillos de
anclaje antes mencionados seran sumamente sélidos.

27.6 - Conductores

Seran cables trenzados de cobre eiectroliticos, con un tenor de pureza del 98%
desnudo, de la seccion indicada, con un minimo de 49 hilos, tanto para los de 25 mm2
como para los de 50mm2 de seccion.

Se colocaran siguiendo en lo posible el recorrido indicado en lo planos y haciendo el
camino mas corto posible, evitando los &ngulos agudos y al efectuar los cambios de
direccion se dara al cable una curva de amplio radio. Su suspencién en todo el recorrido
por medio de grapas de hierro galvanizado, amuradas fuertemente con una distancia no
mayor de 1,50m entre dos consecutivas.
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Estas grapas contendran el cable mediante un aistador de porcelana tipo carretel, at ctial «
abrazarén, sujetandolo perfectamente en forma que por la accidon del viento no pueda

producirse su rotura.

27.7 - Grapas con aislador

Estaran constituidas por una planchuela de hierro galvanizado de 20 a 25mm de ancho
por 3mm de espesor, con un extremo cortado en forma de cola de golondrina para poder
efectuar una solida amuracion y otro extremo curvado de acuerdo a la garganta del
aislador y abrazando a éste, haciéndose el ajuste mediante un tornillo galvanizado con
ranura cortada, turca y arandela de presion. El aislador sera de porcelana vitrificada tipo
carretel, can agujero central de didmetro aproximado al del conductor pasante,
haciéndose el ajuste entre el cable y el aislador mediante cufias de manera dura.

27.8 - Toma de tierra con "jabalina”
Serd una barra de cobre-acero (el acero como ndcleo) de dos metros de largo por
19mm.
Tendra un extremo terminado en punta y el otro perfectamente cilindrico en un tramo de
aproximadamente 40mm de largo, con un agujero central a o largo del eje de
aproximadamente 50mm de profundidad, en el que se introducira el cable de conexién y
se ajustard transversalmente mediante un bulén de bronce de 10mm de didmetro, de
cabeza exagonal, rellenandose luego los intersticios entre el cable y las paredes del
agujero central con estano derretido para que aquel quede sélidamente fijado.
Se colocara la jabalina en un agujero practicado en tierra humeda, siempre por lo menos
de 0,50m bajo nivel del suelo. A los efectos de mantener todas las partes metalicas de
las instalaciones practicamente a tensidn nula, se concentraran a tierra las canerias,
gabinetes y envolturas metalicas.
Para asegurar mejor la conductibilidad del terreno, se colocard a corta distancia de la
jabalina un cano perforado, de hormigdn, de 0,10m de didmetro. Dicho cafo se colmara
con una carga de sulfato de magnesio.

28 - INSTALACION DE LL AMADA

28.1 - Caracteristicas generales
La instalacion consiste en pulsadores, situados en los lugares que indican los planos
respectivos, que accionan campanillas 0 zumbadores, registrandose las llamadas en un
Cuadro Indicador, mediante sefial luminosa.

28.2 - Proyecto de la instalacion
El proyecto de la instalacion correra por cuenta del Contratista, el que previa iniciacion
de los trabajos presentara para su aprobacién un plano con la distribucién de los
circuitos.
El contratista al elaborar su proyecto debera tener en cuenta:
a) No se aceptara la utilizacion de cafierias eléctricas de diametros inferiores a 7/8”.
b) Se usara como criterio, que debe existir paralelismo entre las instalaciones de llamada
y de teléfono.

28.3 - Alimentacién eléctrica
Se hara desde la red de corriente alternada mediante transformadores de capacidad
adecuada que reduzca la tensidn a 24V que se fija como tensidn normal para el
accionamiento de las instalaciones.
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28.4 - Materiales
Sdio se aceptaran los materiales que cumplan requerimientos de las Normas IRAM.
Los conductores tendran las secciones eléctricamente necesarias, para no inferiores a
0,5mm2,
Las botoneras serdn de acuerdo al uso que se destina, del tipo de mesa o pared, de
calidad y marca reconocida. El cuadro indicador serd de colocacion embutida en la
pared, con sefal acustica o indicador luminoso de retencidn y anulacion individual por
grupo o total. EI montaje sera sencillo y estético, de facil inspeccion y ajuste o reemplazo
de los distintos elementos.

28.5 - Muestras
Previo a la iniciacion de los trabajos, se entregara a la Inspeccion de Obras muestras de
los materiales a utilizar. Las muestras una vez aprobadas permaneceran en la oficina de
la Inspeccion, siendo los dltimos materiales en su tipo a colocar en obra.

28.6 - Inspecciones

28.6.1 - Canerias v cajas: Una vez instaladas en obra las cafierias y cajas y antes de proceder
al cierre de las canaletas, el Contratista solicitard a la IdeO-UBA su inspeccién, no
pudiendo continuar con la instalacién hasta que la misma no haya sido aprobada.

28.6.2 — Conductores: Instalados los conductores, la IdeO-UBA realizara a las mismas pruebas
de aislacion, no debiendo acusar una pérdida de corriente mayor de un miliamperio entre
conductores y entre éstos y tierra, a la tension de servicio.

29 - TELEFONIA

29.1 - Normas Generales
En todos los casos las instalaciones (redes, conducciones y cableados) se ejecutaran
de acuerdo a las reglamentaciones y normas fijadas por la empresa prestataria del
servicio de telefonia correspondiente, y se ajustaran a los reglamentos técnicos vigentes,
debiendo realizarse los tramites de aprobacion de la instalacién incluyendo sus planos y
pago de derechos.

30 - INSTALACION ES.TERMOMECANICAS

30.1 - Alcance de las ofertas
Las propuestas deben comprender la provisiéon, montaje, puesta en marcha y regutacion
de las instalaciones y deberan ser acompafadas por una Memoria técnico - descripta
que permita abrir juicios sobre la capacidad y calidad de las propuestas. Se garantizara
el cumplimiento de las condiciones exigidas por las Especificaciones Técnicas
Particulares.
La Oferta debera especificar detalladamente el equipamiento que se propone, indicando
tipo, marca, potencia y demds caracteristicas de los elementos propuestos. En la Oferta
se podran proponer variantes a la indicada en estas Especificaciones, las que deberén
ser claramente descriptas en su funcionamiento, construccion, ventajas y costos; salvo
indicaciéon en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares. En todos los
casos se cotizara siempre lo especificado en planos y pliegos como oferta base.
Antes de la iniciacion de los trabajos deberdn presentarse para su aprobacion, planos de
ejecucion y memoria de cdlculo que justifique el proyecto.
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Serd a cargo del Instalador la ejecucion de los planocs oficiales y los tramites necesarios
para su aprobacion como asimismo los planos conforme a obra.

E!l Instalador queda obligado a proveer e instalar aquellos elementos que, aunque no se
mencionen, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion, a la
buena terminacién de los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo tramites y
derechos ante el/los organismos habilitadores de la instalacion.

30.2 - Normas
Todos los componentes de la instalacion responderén a las Normas ASME y ARI u otras
reconocidas internacionalmente, cuando no hubiere Norma IRAM.

30.3 - Enfriador de agua
Estara compuesto por moto compresor hermético accesible o blindado, para refrigerante,
halogenado siendo apto para funcionar con corriente eléctrica trifasica 3 X 380 V 50 Hz.
Tendra filtro de succion, camisa de cilindros y cojinetes tipo intercambiable, lubricacién
forzada y llevara filtros. El motor eléctrico serd protegido contra sobre-temperaturas.
El enfriador de agua serd a expansion directa con valvulas termostaticas, baffies de
chapa de cobre y placa de tubos enchapada en cobre.
El casco sera de acero y sus cabezales permitiran el retiro de los tubos para facilitar su
limpieza y reposicion. El enfriador sera aislado para evitar la condensacioén y difusion de
la humedad del aire ambiente. El condensador sera del tipo casco y tubos, mandrilados
a la placa, del tipo limpiable y tendra valvula de seguridad, vélvula de purga, vélvula de
cierre y valvula de drenaje.
La unidad enfriadora tendra panel de control y seguridad que contendra como minimo
termostato de baja temperatura de refrigerante, termostato de baja temperatura de agua,
presostatos de succion y de alta presion, protector de presiéon de aceite, manémetros
para presién de succion y descarga de refrigerante y presion de aceite.

30.4 - Calderas
Podran ser para agua caliente 0 vapor segun se especifique en las Especificaciones
Técnicas Particulares.
Seran provistas con sus correspondientes accesorios y equipos complementarios,
construidas de acuerdo a las Normas A.S.M.E.
Salvo indicacion en contrario, serdn del tipo humotubulares, con doble retorno de illama,
construidas con acero de SMS, sdlidas y de disefio compacto.
La aislacion térmica sera de 50mm de espesor como minimo y segun se determine en
los Planos y/o PETP. Las calderas se entregaran con conexiéon de salida de humo hasta
la chimenea vertical y con los siguientes accesorios:
Valvula de purga, una esclusa y una de cierre rapido.
Placa de montaje del quemador
Control de temperatura
Registro de tiraje
Utiles de limpieza y mantenimiento
Valvula de seguridad.

30.5 - Quemadores
Se proveera todo lo necesario para la instalacion de los quemadores con los materiales
del tipo, caracteristicas y calidades aprobados por METROGAS o la Empresa prestataria
del servicio.
Seran automaticos para gas natural de baja presion provistos de un ventilador con
registro de aire primario, motor eléctrico, trampa conductora de gas con orificio de
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distribucion para premezclado, piloto de seguridad con electrodos de encendido y
electrodo permanente de llama.

La planta de control automatico de temperatura y proteccion, constituida por un control
electrénico (protector) valvula solenoide piloto, valvula de diafragma a solenoide,
transformador de ignicion para el encendido eléctrico automatico, llaves manuales
reglamentarias.

Los controles deben interrumpir el funcionamienio del quemador por razones de
seguridaa:

a) Cuando se apaga la llama

b) Cuando la presion de gas sea lata o baja

c¢) Por interrupcion de la corriente eléctrica

d) Por interrupcién de tiro a través de la camara.

Para ello se utilizaran estabilizadores de presion presostatos, termostatos, etc. Los
controles automaticos no permitiran el nuevo funcionamiento en caso de corte de
suministro de gas o corriente eléctrica sin la intervencion del operario.

Llevara un sistema que ponga en marcha el ventilador por un tiempo determinado no
menor de 30 segundos antes de encender la ilama piloto.

En caso de especificarse quemadores modulantes se detallaran en planos y/o PETP.

30.6 - Tanque recibidor de condensado
Tanque de condensado para vapor de calderas, construidos en chapa de hierro, de
capacidad, espesor de chapa, fondos bombeé y tapas de inspeccion @600 mm
abulonada, segun lo solicitado en PETP y/o Planos.
Llevard los correspondientes soportes de apoyo construidos en perfil laminado y tapa de
inspeccién de & 600mm abulonada.
Se suministrara con dispositivo de reposicion de agua automatico, con indicacion por
alto y bajo nivel de agua en el tanque. Ademas se incluira tubo nivel de vidrio con sus
correspondientes robinetes.
Llevard las siguientes conexiones soldadas como minimo:
-1 Cupla roscada de 50mm & (desborde)
-3 Cuplas roscadas de 32 mm @& (succion)
-1 Cupla roscada de 38 mm O (ventilacion)
-1 Cupla roscada de 51 mm @ (conexion de reserva)

30.7 - Bombas alimentadoras de agua de calderas
Seran bombas tipo a turbina para el retorno de condensado a las calderas. Tendran

cuerpo de hierro fundido tipo normal con impulsor de bronce, con prensaestopa
adecuado, eje de acero inoxidable, impulsor y anillo cambiable, disefadas de dobie
aspiracion montadas en base de hierro unificada junto al motor eléctrico impulsor para
corriente 3/380 V a 50 Hz y 2800 rpm blindado 100%. Estas especificaciones, caudales,
presiones seran segun lo expuesto en el PETP y/o Planos.

30.8 - Intercambiadores de calor
Seran calentadores de agua por vapor de baja presion del tipo envolvente y tubos, de
capacidad indicada en planilla. La superficie de calefaccion estard constituida por tubos
mandrilados sobre placa tubular de cobre y espesor de pared mayor de 5mm. La
envolvente tendrd un espesor de pared de 6,3 mm como minimo. Llevard cabezal
desmontable en ambos extremos y conexiones para entrada y salida de agua, vapor,
condensado y ventilacién.
Se proveera con sus correspondientes grampas de succion, bridas y contrabidas en las
conexiones,
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El fluido calefactor sera vapor saturado de hasta 0,5 kg / cm2. Presién de prueba del!
lado de la envolvente 6kg/cm2, presion de prueba del lado de los tubos 3kg/em2.

30.9 - Cabinas acondicionacoras

Las cabinas acondicionadoras podran ser construidas en mamposteria por el instalador
o provista del tipo metdlico. La zona acondicionada llevara asilacién equivalente a
corcho de 25mm de espesor bajo el piso, paredes y techo, con las superficies interiores
protegidas, llevara iluminacion, desagiie y se dejaran las aberturas para la colocacion ce
los marcos de filtros, serpentinas, persianas y aros de conexion o ventiladores o
conductos de aire.

Las puertas de los compartimientos finales, después de las baterias, llevaran aislaciones
equivalentes al corcho aglomerado de 25mm de espesor, las anteriores a las baterias no
serdn aisladas. Las aislaciones y detalles de las cabinas seran las indicadas en el PETP
y/o Planos.

30.10 - Ventiladores centrifugos para impulsién de aire acondicionado
Los ventiladores seradn centrifugos construidos en chapa de hierro negro con armazon

de hierro perfilado para fijacion de los cojinetes en el exterior de la caja, el rotor tendra
las paletas curvadas hacia delante, construidas en chapa de hierro negro sobre cuerpo
de acero soldado o fundido de aluminio, montando con chavetas u prisioneros en el eje
de acero y estard balanceado estatica y dinamicamente.

La transmision entre el eje del ventilador y el motor elécticos sera hecha mediante
poleas enchavetadas en los ejes respectivos, con ranuras para correas en V, por medio
de manchones enchavetados flexibles, o segun lo indique el PETP y/o Planos.

E! suministro incluira las correas, como asi los gurdapoleas y las conexiones de lona en
las bocas de los ventiladores, donde sea necesario.

El motor eléctrico se fijara sobre la base mediante rieles tensores.

30.11 - Serpentinas de calefaccidn y refrigeracién
Seran para trabajar con agua fria o caliente y estaran formados por secciones,
construidas por tubos de cobre, con aletas también de cobre que se uniran entre si con
curvas premoldeadas y los extremos en la primera y uitima fila a sus colectores también
de cobre. Cada serpentina ira montada en un marco en forma de "U" construido con
chapa de hierro de 3mm de espesor. Todo el conjunto seré estafiado por inmersion.
Cada serpentina en su circuito, llevara una valvula de tres vias, accionada por
termostato modulante dispuesto en el retorno de aire o en el ambiente.
En el origen de-cada ramal se colocaran pantalias deflectoras para la regulacién del
caudal, debiéndose indicar lo mismo en los planos de obra con toda claridad a fin de
preveer sus accesos para maniobrarlos.
La velocidad del aire en los conductos de alimentacién no sobre pasara los 420m por
minuto. Los cambios de direccion se haran mediante curvas con radio medio de 1,5
veces el ancho del conducto, cuando ello no sea posible por el espacio libre disponible,
se dispondran guiadores de chapa simple en le interior de! conducto que aseguren a
cada parte de la vena de aire fraccionada la relacion de radio antes mencionada. Los
conductos de alimentacién de aire irdn aislados con colchones de lana mineral de 25mm
de espesor, con una densidad de 14kg/m3 y una conductividad térmica de 0.0315
kcal/mheC, recubiertos de papel fraft alquitranado o material aislante equivalente. Los
conductos de retorno seran aislados de la misma forma en la sala de maquinas
solamente o donde por su temperatura y las condiciones de humedad del local puedan
producirse condensaciones.
Los recorridos y las dimensiones de los conductos de aire en los planos son minimos,
pueden sufrir modificaciones y se ajustaran a las posibilidades de paso, a los elementos
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de distribucion, y a las exigencias arquitectonicas. El contratista debera presentar un
calculo especifico, planos ajustados a la obra con sus accesorios, detalles de montaje,
interferencias solucionadas y toda otra documentacién de obra que la IdeQ-UBA solicite,
sin que ello de lugar a adicional o modificacion de plazo alguna, por tal motivo el
contratista presentara io solicitado con suficiente antelacién a los trabajos para ser
verificados y aprobados.

Los soportes, grampas de soportes y varillas para deflectores llevardn dos manos de
pintura antiéxido mate.

30.12 - Bombas circuladoras
Para la circulacion forzada de agua en los distintos circuitos se instalaran electrobombas
centrifugas de funcionamiento silencioso accionadas por motores de 1500 rpm por
medio de acoplamiento tipo Tecnoperfilex o0 equivalente.
El cuerpo y las bases seran de fundicién de hierro de la mejor calidad, la turbina de
bronce especial SAE 64 o equivalente, y el eje de acero inoxidable montado sobre
cojinetes especiales con sellos mecanicos aptos para las distintas temperaturas del agua
a circular en cada caso.
En la cafieria de succidn se instalara inmediatamente antes de cada bomba, un filtro de
dimensiones adecuadas a fin de prolongar la vida util de las piezas moviles. Los
caudales y contrapresiones correspondientes estan indicados en la planilla de
capacidades, seran verificados por el contratista debiendo presentar memoria de cdlculo
al respecto sin que ello modifique los precios y/o plazos de la obra.
Se montaran sobre bases antivibradoras a fin de evitar que las vibraciones se trasmitan
al edificio.

30.13 - Caferias de distribucién de agua
La distribucion de agua fria o caliente desde los equipos a las serpentinas, se hara con
canerias de hierro negro sin o con costura, del tipo ASTM A53 Schedule 40. No se
admitiran diametros menores de 12,7mm y podra ser con uniones soldadas o bridas. Las
soldaduras seran con una costura gruesa, compacta, uniforme y prolija que no se limara
ni rebajara posteriormente. Se suspendera o soportara la cafieria a intervalos regulares
que no permitan su deformacion, con grapas aptas para tal fin, amuradas o fijadas a
muros, vigas o losas de forma que no transmitan vibraciones y permitan la libre
dilatacién de la misma. Se prevera drenaje en los lugares oportunos, se colocaran
, botellones con robinetes de purga en toda parte donde sea necesario evitar la formacion
i de bolsones de aire, la caferia de agua de condensacion que vincula la torre de
enfriamiento a .los equipos enfriadores de agua, serda de hierro galvanizado. Los
empalmes de esta cafieria seran con piezas roscadas de acero o de fundiciéon maleable
de la mejor calidad, con el borde reforzado sin excepcién de marca reconocida.
Previo al armado final de la cafneria, se empastardn las roscas con pintura y una
pequefia cantidad de camano peinado, firmemente adherido a los filetes para formar una
unién roscada eficiente, sus didmetros seran tales que la velocidad del agua circulante
no supere 1,80m por segundo y una caida de presion de 0,0550 kg/cm2 por cada
100mts. de cafaria.
Las caferias de agua fria y caliente serdn aisladas térmicamente con segmentos de lana
mineral o equivalente de 51mm de espesor y se las terminard con papel aluminio
perfectamente sellado, como barrera de vapor.
Las carierias a la vista se terminaran con una protecciéon mecanica ejecutada con chapa
de aluminio. En todos los casos sera mandatorio lo exigido en el PETP y/o Planos.
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Se instalaran vélvulas esféricas o globo en toda parie donde el manejo regulacién o
servicio de la instalacion la requiera y segun lo indique el PETP y/o Planos.
Las valvulas hasta 2 1/2" de diametro seran de bronce rojo a rosca. Las vélvulas de 3"
de diametro y mas tendrén cuerpo de acero y montaje de bronce y conexion a bridas
normalizadas ASA 150. Las valvulas esclusa en el circuito de agua en el caso que el
PETP lo solicite serdn de cuna partida, vastago ascendente y asiento de bronce
cambiable serdn de serie 150Ibs. Las valvulas en los circuitos de vapor seran de
vastagos ascendentes y asientos de fibra cambiable y de serie 125 Ibs. Sera mandatorio
el tipo de vélvulas descripto en el PETP y/o Planos.

30.15 - Filtros de aire
Los acondicionadores llevaran una bateria de filtros metalicos limpiables, montados
sobre un panel de chapa de hierro, que permita retirar en forma individual los paneles
filtrantes. Estos estaran construidos po 7 capas de malla de hierro doblada en forma de
"U" o metal despiegado. Los paneles filtrantes seran de media normalizada.

30.16 - Persiana de requlacion de caudal ‘
Las persianas de regulacién de caudal de aire de retorno y exterior, serén construidas
con hojas de chapa galvanizada N218 y monatdas sobre marco de hierro angulo para
amurar, y provistas de dispositivos que permitan fijarlas en cualquier posicién intermedia
entre abiertas y cerradas. .
La seccion frontal de la misma se dimensionara para una velocidad de pasaje de aire no
mayor de 300m/minuto.

30.17 - Persianas filas de toma de aire y expulsion

Los conductos seran de chapa de hierro galvanizado N°20 con un marco perfil de hierro
angulo y con malla de alambre tejido artistico. Se fijara mediante mariposas a otro
marco, también de hierro angulo que ird amurado a la mamposteria. Sera mandatorio lo
indicado en el PETP y/o Planos.

30.18 - Conductos de distribucién de aire y aislacién
Los conductos seran de chapa de hierro galvanizado y responderan a las normas IRAM
de aplicacion. Los espesores de las chapas a utilizarse seran los siguientes:
- hasta 70cm de lado mayor del conductor: chapa N%24.
- De 7icm a 140cm de lado mayor del conducto: chapa N222.
- Desde 141cm en adelante: chapa N°20.

Los tramos de conductos seran unidos por medio de pestafias levantadas, construidas y
cerradas con prolijidad para asegurar la hermeticidad.

Cuando sea necesario para el montaje, la unién se hara por bridas de hierro dngulo y
bulones. Los conductos seran fijados a las paredes y techo o viga en forma de eliminar
las posibilidades de transmisién de vibraciones y ruidos. En el origen de cada ramal se
colocaran pantallas deflectoras para la regulacion del caudal, debiéndose indicar lo
mismo en los planos de obra con toda claridad a fin de prever sus accesos para
maniobrarlos. La velocidad inicial del aire en los conductos de alimentacién no
sobrepasara los 500 m/minuto, mientras que en los de retorno no se sobrepasara los
425m/minuto. Los cambios de direccion se haran mediante curvas con radio medio de
1,5 veces el ancho del conducto, cuando ello no sea posible por el espacio libre
disponible, se dispondran guiadores de chapa simple en el interior del conducto que se
aseguren a cada parte de la vena de aire fraccionada la relacion de radio antes
mencionada. Los conductos de alimentacion de aire iran aislados con material con una
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conductividad térmica de 0,0315 kcal/m/n °C recubierta de papel kraft alquitranado o
equivalente si se usara material absorbente de la humedad. Los conductos de retorno
serdn aislados de la misma forma en la Sala de Maquinas solamente.

Los recorridos y las dimensiones de los conductos de aire en I0s planos son de orden
programatico, pueden sufrir modificaciones y se ajustaran a las posibilidades de paso de
los conductos, a los elementos de distribucion sus medidas y a las exigencias
arquitectonicas segun lo ya descripto. Los soportes, grampas de soportes y varillas para
deflectores llevaran dos manos de pintura antidxido mate.

30.19 - Rejas de inyeccion

Las rejas de inyeccion de aire a los locales a condicionados seran tipo Triflex, con aletas
de doble defleccién, marco de 25 mm y 100% de regulacién de caudal. Estaran
construidas en chapa de hierro negro doble decapado ¢ de aluminio pintadas con dos
manos de antiéxido mate.

Se fijaran a los conductos por medio de marcos de hierro anguio o aluminio de 3/4" x
1/8" y con tornillos de bronce. Los marcos de las rejas estaran provistos de burletes de
espuma de goma autoadhesivo 0 equivalente para evitar perdidas laterales.

30.20 - Rejas de retorno
El retorno de aire de los ambientes acondicionados se hard por medio de rejas tipo
descripto en el PETP y/o Planos, con aletas verticales, marco 25 mm y persianas de
regulacion de caudal 100% con mando exterior a palanca de aluminio, pintadas con dos
manos de antiéxido mate.
Se fijaran a los conductos por medio de marcos de hierro angulo o aluminio de 3/4" x
1/8" y con tornillos de bronce.
Los marcos de las rejas estaran provistos de burletes de espuma de goma
autoadhesivos 0 equivalentes para evitar pérdidas laterales.

30.21 - Difusores
Los difusores seran circulares similares al modelo S-1 de Tuttle y Beiley o equivalentes,
con regulacién 100% y marco de 25 mm. Estaran construidos en chapa de hierro negro
decapada 0 aluminio pintado con dos manos antiéxido mate. Se fijaran a los conductos
por medio de marcos de madera cepillada de 19 x 19 mm con tornillos de bronce con
cabeza tipo "gota de sebo" 0 como lo especifique el PETP y/o Planos.

30.22 - Trampas de vapor
En la cafieria de salida de condensado de los intermediarios e intercambiadores de calor
se instalaran trampas de vapor, a flotante apto para baja presién, marca Sarco o
equivalente.
Cada trampa contard con valvulas de independizacién y by-pass de emergencia con
valvula de regulacion.

30.23 - Controles
Se controlard la temperatura de los ambientes acondicionados con termostatos
modulantes que actuaran sobre las valvulas derivadoras de 2 vias instaladas en la
cafieria de agua fria y caliente de los equipos. Los termostatos seran del tipo de
conducto.
La humedad ambiente estara controlada con humidistatos instalados en conductos.
Seran de acondicionamiento eléctrico y actuardan sobre el elemento humificador
instalado en los gabinetes.
La temperatura en los equipos intercambiadores de calor alimentados con vapor serd
controlado con termostatos modulantes de inmersién actuando sobre valvulas de dos
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vias que graduarén el suministro de vapor. Todos los sistemas de conirol seran
accionacos con circuito eléctrico de baja tensidén 24 V con indicadores visuales de
funcionamiento incluidos en el tablero eléctrico.

20.24 - Humificadores
En los equipos acondicionadores se instalaran sistemas de humidificacion del tipo
bandeja inundada. Seran fabricadas en chapa de hierro galvanizado por inmersién o de
acero inoxidable, con una serpentina eléctrica hermética de calentamiento y
evaporacion, tendra reposicion de agua con valvula a flotante y cafio para desborde y
valvulas solenoides de llenado y vaciado conectados al circuito de control de
humidificacién.

30.25 - Torres de enfriamiento

Deberan ser de tipo forzado horizontal o indirecto de 1 celda apta para enfriar el agua de
condensacion desde 35°C hasta 29,5°C con una capacidad necesaria para la
instalacion.

Tendra un envolvente de chapa y llevard en su interior relleno de plastico con
propiedades de autoextincion debiendo proveerse de todas las valvulas accesorios y
conexiones requeridas. Su disefo sera tal que no exista posibilidad de transmitir
vibraciones el resto del edificio. Seran mandatarias las especificaciones del PETP y/o
Planos. Se instalaran en la azotea.

30.26 - Tangues de expansion
Seran construidos en chapa de hierro galvanizada en caliente de 3mm de espesor como
minimo con los refuerzos necesarios. Estara instalado en el lugar conveniente para ios
equipos mas elevados. Se los proveera de los siguientes elementos:
a- Conexién para alimentaciéon directa de agua de red del edificio controlada por una
valvula automatica con flotante de cobre.
b- Cano de ventilacién de 25mm de didmetro exterior.
c- Una conexion directa, sin valvula, sobre el colector de retorno.
d- Un desborde para exceso de agua.
Los tanques tendran una capacidad acorde al contenido total del agua de cada circuito.

30.27 - Tablero eléctrico
La instalacion se ejecutara para funcionar con corriente alterna 3/380/220V, 50hz. Todo
el equipamiento eléctrico de los tableros estaran incorporados dentro de gabinetes
metdlicos de acuerdo a los Planos de Licitacién, que el contratista reejecutara para
realizar los planos de proyecto constructivo definitivo, los cuales deberdn ser aprobados
por la IdeO-UBA, seran formados por una estructura de perfiles y paneles de chapa de
hierro de 2mm de espesor, como minimo, reforzada donde sea necesario.
Los paneles se dividiran en compartimientos, conteniendo cada uno de estos elementos
para le comando proteccion y control de un solo motor o para cualquier utilizacion.
Estos compartimientos iran cerrados al frente por una puerta de bisagras tipo ocultas,
siendo montadas los elementos antes descriptos sobre una bandeja removible fijada a la
estructura del tablero, el equipamiento eléctrico del tablero estard protegido por una
contratapa removible.
Toda la estructura metdlica, bandejas, etc., seran tratadas convenientemente con
desoxidantes. La terminacidn sera ejecutada con pintura del tipo esmalte de la piroxilina
de color a indicar oportunamente por la IdeO-UBA.
La forma de ejecutar este trabajo sera la que indique la mejor técnica aconsejada por los
fabricantes de pintura. En la parte interior se ubicard un juego principal de barras en
forma horizontal y en cada panel un juego vertical. Las barras seran de cobre
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electrolitico y de seccion adecuada, iran montadas sobre soporte adecuado de material
aislante de gran resistencia a los esfuerzos de cortocircuito. Estas barras seran pintadas
de color segun Normas IRAM.

En la parte superior del tablero y en cada uno de los paneles se dispondra de un
compartimiento donde se reuniran los bornes de salida para la alimentacién de los
motores y controles integrantes de la instalacion y que estan fuera del tablero.

Sobre el frente de cada puerta o contratapa se montaran los pulsadores y sefializaciones
necesarias, convenientemente individualizadas.

En el tablero se instalara un interruptor eléctrico automatico de corte general, marca
SIEMENS, MERLIN GERI o equivalente de capacidad adecuada a la potencia de la
instalacion e interruptores automaticos marca y demas equipamiento solicitado en PETP
y/o Planos, se presentaran muestras de cada elemento a instalar los que deberan ser
aprobados por la IdeO-UBA. Los motores de hasta un apotencia de 7,5 HP seran
accionados mediante contactores directos; para los de mayor potencia se prevén
arranques con auto transformadores autométicos o arrancadores estrella-triangulo
automaticos.

30-28- Prevenciones acusticas

30.28.1 - Condiciones generales:

Todas las maquinas capaces de originar vibraciones deberan ser montadas de forma tal
que el sistema permita obtener una reduccion de las vibraciones no inferior al 95% de la
vibracion original, por ello los adjudicatarios deberan presentar en sus respectivos
planos las caracteristicas de los dispositivos de aislacién propuestos, indicando su
disposicion en conjunto magquina - base.

Para clarificar aun mas estos conceptos, diremos que no basta que el adjudicatario
indique la ubicacion de los elementos de aislacion propuestos en una determinada base,
sino que debera mencionar las caracteristicas fisicas de los dispositivos y las cargas
estaticas y dinamicas a soportar.

30.28.2 - Balanceo de maquinas :
El balanceo de los elementos rotantes de las distintas maquinas serd en un todo de

acuerdo con los valores recomendados por el Standard International de Vibraciones para
instalaciones profesionales.

30.28.3 - Torres de enfriamiento:
Los adjudicatarios deberan tomar las precauciones correspondientes al proyectar sus
sistemas de aislacion vibratoria, de modo tal que las cargas estatica y dinamica propias
del conjunto, la originada por la accion del viento en momentos de maxima velocidad,
estadisticamente determinada en el punto de emplazamiento del edificio.

30.28.4 - Conductos flexibles:
Se debera ubicar porciones de conductos flexibles de longitud adecuada en las
entradas y salidas de todas las maquinas que se consideran generadoras de
vibraciones. La ubicacion y disposicion de estos conductos fiexibles deberan seguir las
recomendaciones vertidas por la ASHARE sobre el particular.

30.28.5 - Canferias:
Se deberan realizar cuidadosamente el anclaje de las mismas, con el objeto de reducir al
minimo la transmisién de vibraciones debido a estas, se colocaran abrazaderas y
aisladores de caucho sintético o equivalente de dureza SHORE adecuada a las
necesidades de cada caso en particular.
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30.28 - Transporte y accarreo
Los gastos derivados del transporte de los elementos, méaquinas o equipos de la
instalacion, hasta la obra, y su emplazamiento sobre sus bases seran por cuenta del
Contratista, considerandose incluidos en el precio del item.

30.30 - Plancs
Antes de iniciar los trabajos de instalacién el Contratista presentara en triplicado para su
aprobacién por la ideO-UBA, planos de obra en escala 1:50 y de todos los detailes que
sean necesarios en escala 1:20.
Seran a cargo del Contratista, los plancs municipales y todos los trémites necesarios
para su aprobacion y habilitacion ante los organismos del Estado Nacional, GCABA,
Estado Provincial y cualquier otro que corresponda.
Seran a cargo del Contratista el pago de derechos, sellados e impuestos que
correspondan hasta la habilitacion final de la instalacion y equipos.
La IdeO-UBA podra disponer en la obra los cambios que estime conveniente con el
objeto de salvar obstaculos y modificaciones posteriores en la arquitectura de los
locales, trabajos que cuando no afectan los computos métricos del presupuesto, deberan
ser ejecutados sin dar derecho a pago adicional alguno debera confeccionar y someier a
su aprobacion: Planos Generales de la instalacion, calculo y memoria descriptiva.

30.31 - Coordinacién-
Al confeccionar los planos de obra y ejecutarse los trabajos, el Contratista se
responsabilizara de la coordinacion necesaria de la obra en general y los demas gremios
e instalaciones, solucionar toda interferencia entre ellas y tener en cuenta las
condiciones consignadas en los planos de arquitectura.

30.32 - Catdlogos y muestras
Con la propuesta que se formule debera incluirse: catdlogos indicadores vy
caracteristicas de los elementos componentes de la instalacion.
Para la aprobacion de la instalacion, la IdeQ-UBA podra requerir al Contratista el envio
0 presentacion de muestras de los equipos y/o elementos que la componen, en el caso
de equipos grandes o alto costo presentard catalogos y/o visita a instalaciones
semejantes con los equipos propuestos previo a proceder a la adquisicion o envio a obra
de los mismos.
De no contarse con este tramite previo, la IdeO-UBA podra ordenar el retiro o la
remocion de los elementos no aprobados.
No obstante lo anterior, la aprobacién sera siempre provisional y estara directamente
relacionada al funcionamiento y comprobaciones realizadas de todos los elementos
durante la pruebas parciales y/o finales y de funcionamiento en el periodo de garantia.

30.33 - Inspecciones
El Contratista deberd solicitar inspecciones en los momentos que mejor se puedan

observar los trabajos quedando fijados como minimo los siguientes:

a- Cuando los materiales lleguen a obra o estén listos en los talleres del Contratista para
ser remitidos.

b- Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para efectuar
pruebas de hermeticidad.

c- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas
de funcionamiento.
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30.34 - Pruebes
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones seran sometidas a las
pruebas que se mencionan a continuacion:
a- Hidrdulica: Las calderas serén sometidas durante 10 horas en el lugar de
emplazamiento a una prueba de presion de 1,5 veces la presion de trabajo o 4Kg/cm2
sobre la presién de trabajo (la que resulte mayor) medidas en su punto mas alto, salvo
que las mismas tengan indicada la maxima presién de trabajo y de prueba, garantizadas
y protocolizadas por el fabricante de las mismas.
b- Las canerias de agua, vapor u otro fluido seran probadas durante 6 horas a 1,5 veces
la maxima presion de trabajo definida para las mismas.
c- Enlas circulaciones de aire se comprobaran los caudales y diferencias de presion.
c- Las pruebas de funcionamiento para la recepcién provisoria de la instalacién, se
ejecutara durante 3 dias consecutivos con 10 horas de funcionamiento diario, durante un
periodo de verano y otro de invierno.
Para estas pruebas la instalacion estara totalmente completa y se comprobara:

- Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno de los
elementos constructivos esta en un todo de acuerdo con lo ofrecido y concertado.

- Si las caferias y conexiones no presentan fugas y las previsiones contra dilataciones
térmicas son suficiente y correctas.

- Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioros. Durante el transcurso de estas
pruebas se efectuara la regulacién de los caudales de la instalacién.

d- Las pruebas de funcionamiento para la recepcion.final se efectuara transcurrido el
plazo de garantia. Se comprobara si la temperatura, humedad y demas valores en los
ambientes se mantiene dentro de los valores exigidos y si las instalaciones funcionan
correctamente.

El instalador facilitara también todos los aparatos e instrumentos necesarios para el
funcionamiento correcto de los equipos, constatar los resultados y comprobar la calidad
de los materiales.

30.35 - Garantias

El instalador garantizara el perfecto funcionamiento de las instalaciones por el término
de un ano a partir de la fecha de finalizacién de las pruebas de funcionamiento para la
recepcion provisoria.

Todo defecto que se notara durante este periodo y que fuera debido a vicio de
construccion, mala calidad de los materiales o incumplimiento de los parametros
solicitados, sera subsanado por el instalador a su costo y en el mas breve plazo posible,
estando comprendida en esta garantia la reposicion del refrigerante.

30.36 - Exclusiones
No estara a cargo del instalador los siguientes trabajos, que seran ejecutados por la
Empresa Constructora.
Todo trabajo de mamposteria, albafiileria, carpinteria, pintura, apertura y cierre de
perforaciones en paredes, pisos o techos, losas.etc. Recubrimiento con metal
desplegado y revoque de los conductos que quedaran a la vista. Provisién y ejecucién
de andamios.
Construccion de las cabinas acondicionadoras. Ejecucion de conductos de mamposteria.
Bases de hormigdn para las maquinas y equipos.
Suministro de. gas natural hasta la conexion de los quemadores de las calderas o
equipos que lo requieran.
Suministros de agua corriente en cada elemento que lo requiera.

C DAcia1en 50
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0075199/2015 Pagina 160



Y \
Suminisiro de ramal de fuerza motriz trifdsica 3X380V, 50Hz, mé&s tierra mecarica, v
hasta los bornes de entrada al interruptor general de cada tablero en la Sala de
Maaguinas o equipo.
Provision de combustible, agua y energia eléctrica para el montaje y pruebas de las
instalaciones.
fluminacion eléctrica en Sala de Maquinas y en casillas acondicionadoras.
Estard a cargo de la Empresa Constructora la provision de un local depésito de
materiales y herramientas como también la vigilancia de los elementos, maquinas o
equipos a instalar en la obra, dentro y fuera de las horas de trabajo.

30.37 - Tareas complementarias a cargo del Contratista

a) La aislacion térmica de las cabinas y conductos sera por cuenta del Instalador de aire
acondicionado con la provision del material.

31 - INSTALACIONES SANITARIAS

31.1 - Normas
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las normas y reglamentos de AySA vy del
GCABA, o las del lugar donde se ejecuten los trabajos, tanto en la parte de instalaciones
como en lo referente a tipo y calidad de los materiales y elementos, salvo en el caso de
instalaciones especiales previstas por la UBA que no se encuentren reglamentadas por
los entes u organismos mencionados, en cuyo caso seran especificados especialmente
por la UBA.

31.2 - Planps conforme a obra

Los planos ejecutivos correspondientes al proyecto y modificaciones necesarias,
correran por cuenta exclusiva del Contratista, quien los ejecutara y luego someterd a la
aprobacién de la IdeO-UBA, previo al inicio de los trabajos.

Terminados los trabajos y en un plazo no mayor de 15 dias, a contar desde la fecha de
la recepcién provisional, el Contratista preparard y entregara a la IdeO-UBA los planos
hechos en tela utilizando los signos y colores convencionales y en escala 1:100 de todas
las instalaciones, en la forma exacta tal como han sido ejecutadas, y debidamente
aprobados por el ente u organismo correspondiente, con los derechos y sellados
pagados a su cargo, los que se consideran incluidos en el precio de obra.

31.3 - Materiales
Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serdn de marcas
acreditadas, de o6ptima calidad y cumplirdn con los requisitos generales de estas
especificaciones, debiendo ser de marcas aprobadas por los organismos o entes
intervinientes, y de acuerdo a las Normas IRAM que corresponda a cada parte, item o
material.
Se incluyen todos los materiales y trabajos necesarios para la total terminacién y buen
funcionamiento de la instalacion.

31.4 - Operarios
Deberan estar matriculados en rubro correspondiente y/o demostrar la idoneidad
necesaria a tal efecto, debiendo ser todos los operarios que intervengan en la ejecucién
de la instalacion especializados.

91

%ﬁ_
CUDAP:EXP-UBA-FD:0075199/2015 Pagina 161



31.5 - Excavaciones
Las excavaciones no deberdn empezarse con mucha antinticipacion a la ejecucion de
las obras de albafileria o tendido de cafierias, debiendo estar acopiados al pie de la
obra todos los materiales que deban emplearse en la zanja, una vez hecha, deben
mantenerse perfectamente secas durante la ejecucién de los trabajos y adoptarse todas
las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las
aguas superficies o de las aguas de infiltracion del subsuelo.
Las excavaciones para los trabajos de albafileria se ejecutaran exactamente hasta el
nivel determinado por los planos; seran de las dimensiones exactas y su fondo se
apisonara y nivelara perfectamente.
Las zanjas destinadas a la colaboracién de los cafos deberdan excavarse con toda
precaucion, teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de los muros existentes, seran
del ancho estrictamente necesario y ejecutarse de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados; su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal
manera que los canos en toda su longitud descansen en el suelo firme salvo en las
uniones.
En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la
ordinaria.
El contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos y sus
consecuencias.
El pasaje de instalaciones bajo pavimento se hara exclusivamente por medio de tunelera
mecanica.

31.6 - Rellenos de tierra
Se ejecutaran por capas de quince centimetros de espesor, bien humedecidas y
apisonadas.
No se podra cubrir ninguna caneria de material vitreo, fibrocemento, cemento
comprimido, hasta después de 24 horas como minimo, después de terminada la junta, ni
antes de efectuada la primera prueba hidraulica, para el caso de caferias preexistentes
que no sean removidas, de estos materiales.

31.7 - Albaiileria
La albafileria se ejecutara con ladrillos comunes de cal de primera calidad y mezcla
especificadas, ajustdndose en un todo a las normas establecidas en el capitulo de
albanileria.

31.8 - Revoques de camaras, tanques vy receptdculos
Tendran un espesor minimo de 2cm y constaran de una capa de 1,8cm de la mezcla

especializada, debiendo terminarse con un alisado de cemento puro hasta llegar al
espesor indicado.

31.9 - Canerias de agua

Todas las cafierias tendran el didmetro estipulado por los Planos y/o PETP, cuando el
Contratista tenga a su cargo el calculo de las mismas, presentara la memoria de célculo
correspondiente, la que serd aprobada antes de la iniciacién de los trabajos por la ldeO-
UBA, salvo indicacion contraria emanada de la ldeO-UBA. Las llaves de paso
generales seran del tipo esféricas de paso total, salvo la primera llave de paso de
acceso al predio que serd reglamentaria a valvula movil.

Todas las caferias a emplearse serdn las aprobadas por los entes u organismos de
contralor, cumpliran con las normas IRAM correspondientes.
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Las caferias a emplearse se limpiaran con sumo esmero antes de proceso a,su
colaboracién, quitandoseles la pintura, grasas, atc. Adheridas externa e internamente,

en especial en la parte de los enchufes y espigas.
31.10 - Maleriales

31.10.1 - Caferias y piezas:
Las caracter(sticas, tipos, 0 marcas tipo de materiales de canerias a emplear en la obra
estaran determinadas en los Planos y el PETP.
La superficie de los cafhos, codos, curvas, ramales, etc., seran perfectamente cilindricas
y lisa, de manera que permita el paso de un tapén cuyo didmetro tenga un centimetro
menos que el cafo. Los pesos y espesores estaran de acuerdo con los minimos
admitidos. El calafateo o unidén se hara empleando métodos y herramientas apropiadas,
segun las prescripciones del fabricante de los elementos a instalar, para el caso de uso
de cafierias de hierro fundido no se acelerard el enfriamiento del plomo por ningun
medio artificial y se terminara cortando la rebabas. Todas las cafierias de ventilacion y
descarga se colocaran con grapas especiales de hierro dulce en cada enchufe,
construidas con planchuelas de 3mm de espesor y 25mm de ancho galvanizadas, y
cuando deban quedar embutidas se macizaran perfectamente los espacios libres hasta
el plomo del parémetro.
Sera rechazada toda caferia en cuyo interior se compruebe la existencia de una o mas
rebabas en cualquier clase de material utilizado para las caferias.
La cafierfa de agua corriente, asi como las piezas especiales cumpliran con las
exigencias del Pliego de Especificaciones para Caferias de agua corriente de AySA,
GCABA o lugar de ejecucién de la obra.

31.10.2 - Cajas de fundicién para llaves de paso :
Las cajas de vereda para servicio de agua de riego o servicio de agua seran de 0,24m
0,18m la tapa llevara la leyenda correspondiente y una llave de cierre a triangulo y
responderan al modelo aprobado.

31.10.3 - Llaves exclusas, a valvula suelta, esféricas:
El cuerpo, esclusa y volante seran de fundicion y de bronce la varilla con su tuerca, anillo
para empaquetadura de la camara y la exclusa, la guarnicion y las tuercas del
prensaestopa, seran del tipo que se indica en el PETP y/o Planos.
En las de valvula suelta el cuerpo, vastago y volante seran de bronce, su
empaquetadura sera en base anillos de goma sintética.
La llaves de paso esféricas seran de la marca y sistema de cafnerias utilizadas, en su
defecto tendran su cuerpo de bronce, sellos de teflon o material similar, su cierre sera en
base a una esfera de acero inoxidable, seran desarmables y su manija de cierre serd
acorde al sistema y marca de canerias utilizadas.
Cuando las lIfaves queden bajo tierra se las colocara en una boca de la albafileria
especificada en su oportunidad, con marco y tapa de fundicion de dimensiones tales que
permitan quitar ia Have sin dificultad.
En todos los casos el PETP y Planos definiran los materiales a utilizar en las
instalaciones sanitarias, para cada una de sus partes.

31.10.4 - Bejas de aspiracién:
Seran de 0,15m X 0,15m

31.10.5 - Sombreretes:
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Todos los canos que se eleven por encima de los techos seran provistos de sus
correspondientes sombreretes de F.F., en caso de usarse sombreretes de PPN seréan
con proteccion UV.

31.10.6 - Cafos Yy piezas de hierro galvanizado:
Los cafios de hierro galvanizado cualquiera sea su diametro, como asimismo las
correspondientes piezas de union y curvas, codos, ramales en "T", ramales en cruz,
reducciones, etc., seran de marcas aprobadas, con costura tipo "Mannesmann' o
equivalentes, y solo se utilizaran en didmetros mayores a 51 mm de diametro, para
estos canos el recubrimiento de cinc (galvanizado), tanto de los cafios como las piezas,
sera de aspecto liso y tal que permita efectuar cuatro inmerciones de la solucion de SO
4 Cu, prescripto en las "disposiciones vigentes para el ensayo y aprobacion de
materiales para obras domiciliares " de AySA vy la norma IRAM 111 para ensayos de
uniformidad de cincado, sin formacion de depdsito de cobre, y la cantidad de cinc no
sera de acuerdo a ellas, inferiores a 0,5 Kg/m2 para cuya determinacion se tendra en
cuenta la norma citada.
Todas las piezas de unién (cuplas, ramales, curvas, tec.) llevaran una pestaha de
refuerzo en los bordes y el ajuste de las mismas con los cafios no debera hacerse con
fuerza excesiva.
Para efectuar estas uniones debera colocarse cafiamo peinado y oxido de hierro en los
filetes de loa rosca del cano, antes de roscarie con la pieza, de un modo tal que después
de ajustado la empaquetadura no rebase al interior. Las caferias deberan ser pintadas
con asfasol de YPF en caliente o equivalente y envueltas en papel crepé embreado en
dos capas.

31.10.7 — Ventilaciones para tanques:
Se construiran con cano y piezas de hierro galvanizado y malla de cobre. Su diametro y
demds medidas responderan a los del plano de detalles correspondiente. Podran
reemplazarse por materiales plasticos siempre que se verifique que posean proteccion a
las radiaciones UV.

31.10.8 - Bridas:
Seran de bronce fundido tipo segun normas ASA o IRAM equivalentes, adecuadas al

uso que tengan en la instalacion.

31.10.9 — Caferias de plomo y otros materiales:

Tendran las secciones indicadas en los planos y el peso correspondiente al material
aprobado por las reglamentaciones vigentes. Se colocaran y soldaran de acuerdo a las
exigencias de las normas vigentes. Su aprobacién sera atribucion del ente de control
para estas instalaciones.

Cuando en el PETP y/o Planos indiquen otro material tal como: latén, bronce,
polipropileno, copolimeros especiales, etc. su manipulacion, instalacion, proteccion,
operacion, célculo de verificacion de didmetros, etc. se realizara de acuerdo a las
normas y recomendaciones del fabricante, debiendo el Contratista presentar muestras
de todos los materiales a utilizar, segun se indique en el PETP y/o Planos.

31.10.10 — Cruce de muros:
Se aplicaran estrictamente ias exigencias reglamentarias. En todos los casos se
colocaran vainas de cafio de hierro galvanizado 2 didmetros superior a la instalacién a
pasar.

31.10.11 — Cruce de canos de ventilacidon por los techos:
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Cualquiera sea la estructura de los techos, cuando los caflos de ventilacion deben
cruzarlos se ejecutard una junta perfecta con los mismos, forrandolos con chapa de
0,002m de espesor si fuera necesario, la cual debera ser de plomo.

31.10.12 — Canillas y piezas especiales de bronce:
l.as canillas seran pulidas o niqueladas segun se indique, de construcciéon sdlida de
reconocida eficacia. En los locales donde exista servicio de agua caliente, llevaran su
correspondiente leyenda FRIA/CALIENTE.
Donde se indique se colocaran llaves mezcladoras “pico de cisne” o bien pico mezclador
comun.
En todos los casos el PETP y/o Plancs indicardn tipos, modelos y/c marcas, debiendo
&n todos los modelos o tipos y calidades ofrecidos por el Contratista, ser equivalentes a
los indicados

31.11 — Nota
Todo accesorio complementario omitido en los PETP y/o Planos o Presupuesto o en
estas Especificaciones, pero que sean necesarios para la terminacion completa y el
perfecto funcionamiento de todas las instalaciones, queda comprendido en el monto del
contrato.

31.12 — Artefactos
Seran de primera calidad y cumplirdn con los siguientes requisitos:
Accesorios, bidets, fuentes de beber, duchas, inodoros, lavatorios, mingitorios de pared,
piletas; sus medidas responderan a las indicadas en el plano de detalles
correspondientes y para su colocacion se tendra en cuenta lo siguiente:

31.12.1 - Inodoros a pedestal

La pieza de conexion para la alimentacién de agua sera en cafo de bronce cromado,
ajuste por medio de una arandela de goma sintética para cafos de 0,038 m de diametro
(cuando se use tanque bajo, se alimente de un tanque elevado o por medio de valvula).
El trozo de cafo hasta la pared o el codo hasta la valvula o tanque bajo sera de bronce
cromado con unién para roscar en la pieza de conexién y rosetas del mismo matenal
para ocultar esta union y la del mismo con el tanque bajo en forma tal que no se vean
partes roscadas o soldadas.

lla unién de desague del artefacto a la cafieria de descarga, se efectuara con el
correspondiente tubo forrado y brida de bronce fundido, en el caso de desagiies
realizados en hierro fundido, o pieza especial de acuerdo al sistema y material
determinado por el PETP y/o Planos, y la del artefacto al piso por medio de dos tornillos
de fijacion y sus correspondientes casquetes de bronce cromado, efectuandose
previamente en el piso los agujeros correspondientes y rellenandolos con plomo fundido
0 tarugos plasticos, los tornillos seran extra largos.

31.12.2 - Mingitorios (Mural largo, corto o palangana):
Cuando asi se ‘especifique, la alimentacién se efectuara del modo indicado para los
inodoros a pedestal, salvo en que ésta sera de 0,01 m de didametro. El desaglie de Ios
mingitorios se unirda por medio de la sopapa de bronce cromado especial y el
correspondiente accesorio de 0,038 m de diametro.

31.12.3 - Lavatorios vy fuentes de beber
Se colocaran sobre los soportes o grampas de hierro galvanizado en caliente
debidamente anclado a la pared y/o sobre el pedestal del mismo material que el
artefacto. Cuando asi se especifiquen, la alimentacion a las llaves y el codo para el
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desagle hasta la pared sera de bronce cromado de igual didmetro. Los laboratorios y
fuentes de beber llevaran sopapa de bronce fundido cromada en sus partes vistas, de
0,032 cm de diametro.

31.12.4 - Piletas

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

Se colocaran sobre los correspondientes soportes de hierro laminado de seccion
adecuada al peso que deberan soportar, seran galvanizados en caliente por inmersion,
llevarén sopapa de bronce fundida y cromada, tapa y cadeniilla comun, cromada o no,
segun se indique. Sus medidas responderan a las indicadas en los planos de detalle y
planillas de artefactos.

.13 - Inspecciones y pruebas

Materiales en obra

Zanjas

Fondo de cémara en general, pozos de enfriamiento, fosas sépticas, interceptores de
jabdn, de nafta, y de grasas, bocas de registros y de desagtlie, decantadores, etc.
Hormigén para asiento de caferias.

Hormigdn para recubrimiento de canerias.

Primera prueba hidrdulica de los tirones de caferias entre cdmaras y pozos en general.
Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros,
piletas de patio, separadores, enfriadores de garsa, slopsink y bocas de acceso)
comprendidas aquellas entre el nivel de las palanganas de los inodoros del piso bajo y el
nivel de la llegada de las descargas a las cdmaras o ramales; primera prueba hidraulica
tarnbién de toda caferia vertical de descarga o ventilacién, que reciba desaglies de
artefactos o receptaculos situados en pisos altos (incluso embudos de lluvia), asimismo,
primera y unica prueba hidraulica de toda caferia vertical de ventilacion o vertical de
lluvia.

Camaras rusticas (las de albanileria y las de hormigén armado cuando éstas sean
construidas en le lugar de emplazamiento definitivo).

Camaras colocadas (las de hormigdn armado construidas fuera del lugar de
emplazamiento definitivo).

Prueba de agua de cada uno de los elementos sefalados en 3) cargandolos totalmente.
Piletas de lavar rusticas (las construidas en su lugar de emplazamiento definitivo).
Piletas de lavar colocadas (las que construyen fuera del lugar de emplazamiento
definitivo).

Piletas de agua, totalmente cargadas.

Ventilacion exterior

Se pasara el tapén a todas las cafierias de 0,100m y de didmetros mayores que
descarguen en una camara cualquiera y a todas las canerias de esos mismos diametros
que se enlacen a las anteriores por medio de ramales, exceptuando de unas y otras la
parte vertical situada arriba del nivel de la palangana de los inodoros del piso bajo.
Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en lo apartados 6) y 7),
excluidas las descargas verticales de ventilacidon y descarga vertical de lluvia.
Descargas de rejillas de piso, bafiaderas, bidets, lavatorios, bocas de desagtie, piletas
de lavar, piletas de cocina, piletas para cualquier otro uso, fuentes ornamentales,
interceptores de grasa, natatorios, espejos, decantadores, pozos de enfriamiento,
camara de bombeo, etc.

Enlace del cano de ventilacion exterior (@ T) bajo veredas y enlaces analogos de las
caferias de ventilacién interiores.

Rejas de aspiracion, rejas para aireacion de locales y chimeneas para calefones a gas.
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20) Caferias para ventilacion, colocadas pero sin unir los puntos de empaime, inspeccién
de agujeros y caferias de descargas de cajas de plomo o plastico, o de rejillas de piso,
también colocadas.

21) Tablas forradas y bridas, colocadas, 0 piezas de union de inodoros a instalacion.

22) De humo de toda caferia de ventilacion.

23) Bocas de desagle con agua.

24) Caferias para agua corriente (incluso las de bombeo y las bajadas para valvulas) vy
canerias para agua caliente.

25) Canerias para agua caliente con este servicio en funcionamiento, cuando sea posible.

26) Pozos y aljibes, desagotados y con cal.

27) Relleno de pozos y aljibes.

28) Enlaces a la cloaca, bajo vereda.

29) Revoques impermeables de muros (incluso detras de las bafaderas para revestir o
embutir) y pendiente de piso hacia las rejillas.

30) Tangques terminados

31) Pozos absorbentes

32) Inspeccion general.

32 - INSTALACIONES DE DESAGUE

32.1 - Planos y muestras
Con respecto a Planos, Muestras, Materiales, Calculo, forma de ejecucién de los
trabajos, etc., debera tenerse en cuenta lo especificado en parrafos precedentes.

32.2 - Desaqiies de Laboratorios

Seran independientemente de los correspondientes a l0s grupos sanitarios, cocinas, etc.
Los desaglies que egresan de cada modulo-laboratorio se empalmaran a las caferias
principales mediante cierre hidraulico, a los efectos de evitar el retroceso de gases
nocivos, olores, etc., ya sea del mismo laboratorio o de los laboratorios anexos. En
general, a la salida de cada médulo un cierre hidraulico lo independiza del resto. Las
cafierias correspondientes a los desagies de los laboratorios seran de plomo quimico
de 0,080, podran ser de materiales especiales como acero inoxidable o lo que indiquen
el PETP y/o Planos, estos se uniran a una red perimetral de 0,100 @. Los elementos
liquidos nocivos que escurran por estas canerias deberan previo vertimiento a la red de
cloacas generales, recibir un tratamiento adecuado que disminuya su agresividad
quimica.

Para ello deberan construirse decantadores neutralizadores de acido, de fenoles, etc.,
de acuerdo en un todo, a lo que especifica la reglamentacién vigente respecto a las
normas a observar en este tipo de proyectos. El concepto general respecto al recorrido
de las canerias, diametros, camaras, etc., 1o explica el plano respectivo, dejandose
aclarado una vez mas que es indicativo, dado que la Empresa Contratista debera
presentar antes de comenzar los trabajos, los planos generales y de detalles de la
respectiva instalacion.

32.3 - Desaguies de grupos sanitarios, cocinas, etc.
Los desagles de banos, cocinas, etc., se realizaran en la forma corriente exigida por las
reglamentaciones vigentes e independientemente de la red de desaglie de los
laboratorios.
No obstante, debera tenerse en cuenta una serie de precauciones a los efectos de dar
hermeticidad a las instalaciones, como piletas de patio, bocas de acceso, camaras de
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inspeccién, tapadas y con doble tapas herméticas, desaglies de piletas con cierre
hermético, etc. Todas las tapas seran sujetas al marco mediante tornillos.

32.4 - Desagues de subsuelo
Las aguas servidas provenientes de limpieza de caldera, termo-tangues, bombas,
equipos, eftc., ubicadas en subsuelos seran encauzadas hacia un pozo de bombeo de
capacidad no inferior a los 1000 litros.
Lievara dos bombas centrifugas, cada una de ellas, con capacidad para suministro en
régimen normal para el caudal estipulado cono el maximo de desagote; actuara una u
otra indistintamente y su colocacion en la cantidad de dos corresponde a contar con la
seguridad de tener siempre una como reserva.
Se utilizara el sistema de bombas centrifugas para pozo adyacente. Su cuerpo sera de
hefe de construccidn robusta y fuerte espesor, para soportar la accion corrosiva de los
liquidos, de pasos amplios, con facil acceso al impulsor y difusor para su limpieza y
reparacion. Como minimo las bocas de aspiracion o descarga seran de 76mm de
diametro nominal. El impulsor serd de bronce o hierro fundido, hidraulicamente
balanceado, con vanos de gran amplitud y disefio especial para permitir el paso de
solidos de 45mm de diametro minimo, basura y materias fibrosas con el minimo de
resistencia. El eje podra ser de acero Siemens Martin cuando esté protegido o ubicado
afuera del contacto con los ligquidos a elevar, en caso contrario debera ser de acero
inoxidable.
En ambos casos la seccion amplia a prueba de flexién y vibraciones, girando por debajo
de un numero critico de revoluciones; guiado por cojinetes de lubricacidon continua. En
cuanto a la caferia de elevacidon, éstas tendran el menor recorrido permitido,
empledandose en los cambios de direccion, piezas de conexiones que faciliten la
circulacién de fluidos, y originen una pérdida de cargas minimas.
Se contemplard la posibilidad de su desarme, colocandose bridas a las uniones dobles
que se estimen necesarias. Se instalard cada bomba con una caferia de aspiracion
independientemente para cada uno, pudiendo los de impulsién unirse en una comun
después de la salida.
Se colocaran ademas, las valvulas esféricas y de retencién necesarias para lograr una
completa autonomia de funcionamiento.
Este sistema de elevacion de liquidos cloacales ademds contara con interruptores
flotantes destinados a la puesta en marcha y parada de las electrobombas, tablero de
comando de cuidadosa presentacién en chapa de hierro DD N214, con los elementos
necesarios para las maniobras, control, protecciones, etc.
Terminada la instalacion se efectuara una inspeccién general de la misma a fin de
comprobar el funcionamiento y:
- Si los motores, bombas, accesorios son de las caracteristicas aprobadas y concuerdan
con las leyendas de fabrica.
- Si la elevacion de temperatura, en el caso de los motores eléctricos se sobrepasa en
40°C la temperatura ambiente.
- Si el automatismo de los controles es efectivo, provocdndose intencionalmente las
situaciones limites a que deben reaccionar.
- Si los consumos son normales.
Previamente a su provision en obra, el Contratista debera justificar con célculo, catalogo,
etc., el tipo de bomba a colocar, la que deberéa contar con la aprobacion de la IdeO-UBA
y cuyo caudal no serd inferior a 3.000 Its/h a una altura manomeétrica total de 5m.
Su motor sera trifasico 220/380V 50 HZ.
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32.5 - Desagles piuviales -
Deberédn ajustarse en su ejecucion a io establecido en los codigos y disposiciones
vigentes a la fecha de ejecucion de los trabajos.

Se utilizaran para las caferias verticales cafierias de hierro fundido del tipo liviano
aprobado, polipropileno o PVC 3,2 segun se indique en PETP y/o Planos.
L.os embudos de azotea seran de hierro fundido, con reja parabdlica.

33 - INSTALACION CONTRA INCENDIO

33.1 - Normas Generales

La instalacion se ejecutara de acuerdo a las reglamentaciones de la DIRECCION DE
BOMBEROS de la Policia Federal Argentina, del GCABA, los Planos de Licitacién y
estas Especificaciones. Debera obtener la aprobacién de la instalacién por parte del
organismo de control y verificacién correspondiente, incluyendo el pago de derechos y
sellados.

El Contratista debera presentar antes de la ejecucion de los trabajos, planos, calculo y
dimenhsiones de las caferias.

33.2 - Caferias

Seran de hierro galvanizado para las acciones menores e iguales de 0,075m (3"). En
secciones mayores seran de hierro negro sin costura soldados. Todas las caferias
seran pintadas con una mano de convertidor de oxido y dos manos de esmalte sintético
color rojo.

Correran a la vista fijadas mediante rieles tipo "OLMAR" o equivalentes y abrazaderas
de hierro galvanizado, cuando corran embutidas seran pintadas con pintura de base
asfaltica y envueltas en dos capas de papel ernbreado, luego amuradas con concreto de
cemento, en ninguna circunstancia las caferias estaran en contacto con mezcla a la cal.

33.3 - Llaves de incendio
Seran del tipo reglamentario (tipo teatro) de 45mm de diametro.
Se ubicaran a 1,20m del nivel del piso y en los lugares indicados en plano, la descarga
de las llaves tendra una inclinacion de 452 hacia el piso.

33.4 - Mangas
Cada llave llevara armada una manga de 20m de longitud y 45mm de diametro, de fibra

sintética revestida interior y exteriormente con caucho sintético. Deberan tener unién
doble colocada a mandril, seran aprobadas y cumpliran con la norma IRAM
correspondiente.

33.5 - Lanzas de expulsion
Seran de cobre de 45mm de diametro con boquilla de chorro graduabile.

33.6 - Gabinetes
Cada boca de incendio indicada en plano estara instalada en un gabinete de chapa de
hierro N216 con frente vidriado. El gabinete se instalara totalmente a la vista y contendra
ademas de las valvulas una manga y lanza armadas vy listas para su uso. Estara pintado
de color rojo.

33.7 — Matafueqgos:
Seran de los tipos, clase y capacidades indicadas en el PETP y/o Planos, contaran con

la habilitacion correspondiente, cumpliran con las normas {RAM de aplicacién.
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34 - INSTALACION DE GAS BAJA PRESION

34.1 - Condiciones Generales

Los trabajos de las instalaciones para gas deberan ser ejecutados con toda prolijidad, de
modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en la compafiia prestataria del
servicio y del ENARGAS (Normas Técnicas de los grupos I, Il y lll, en particular las
NAG-200 y NAG-201, y resoluciones complementarias y/o modificatorias), observando
especiaimente las disposiciones de los planos de contrato, las indicaciones del
presupuesto oficial y otras especificaciones. En los distintos precios unitarios del
presupuesto que presentara el proponente, estaran incluidos los gastos relativos a la
excavacion, rellenado, apisonado, corte y relleno de canaletas para la colocaciéon de
cafierias, grapas y soportes especiales, como asimismo los importes relativos a piezas
de caferias, tales como curvas, codos, tes, reducciones, etc., y ios accesorios, sifones,
picos, llaves, etc., artefactos y accesorios, toda su provisién y colocacion completa para
ser utilizados.

34.2 - Normas v Planos
Se proyectard y ejecutara conforme a las normas reglamentarias del ENARGAS vy la
compafia prestataria del servicio, utilizando materiales aprobados sin excepcion.
Los planos que forman parte de la documentacién oficial, son a efecto de indicar
recorrido y ubicacién de los anillos de distribucién, y sus diametros son ilustrativos, por
ello el Contratista debera recalcular toda la instalacion y su empalme a la red, de
acuerdo a lo exigido por el ENARGAS y compahia Prestataria del servicio, para su
aprobacion, siendo a su cargo el pago de todos los derechos, tasas o sellados que
correspondan.
El Contratista presentara ante la Prestataria por intermedio de un instalador matriculado
de 1ra. Categoria los planos de las instalaciones y demas documentacion requeridas por
aquella, pero antes de su presentacién debera someterlos a la aprobacién de la IdeO-
UBA, posteriormente entregara dos copias oficializadas y aprobadas por la Prestataria
del servicio.
El Contratista debera realizar, cuando asi o disponga la Prestataria del servicio, la
ampliacion de la red en via publica, realizando para ello todas las gestiones, pago de
todos los derechos, etc., que la mencionada Empresa exija para dar cumplimiento a tal
requerimiento, se considera que el Contratista incluyé estos trabajos en su presupuesto,
aunque no esté explicitamente determinado el item correspondiente, a tal efecto el
Oferente realizara ante la empresa Prestataria del servicio las consultas previas
pertinentes.

34.3 - Materiales

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serdn de marca
acreditada de 6ptima calidad y cumpliran con los requisitos de estas especificaciones,
del presupuesto, del PETP y Planos de licitacion. Seran de marcas aprobadas por el
ENARGAS. Antes de dar comienzos a los trabajos se someteran a la aprobacion de la
IdeO-UBA muestras de los materiales a emplear, de acuerdo con la memoria
presentada y estas especificaciones. Debidamente ordenadas en un tablero especial, se
presentaran cafierias, accesorios, grifos, llaves de paso, etc. No se permitirad el cambio
de ningun material especificado en le presupuesto, que no sea por otro de mejor calidad
y previamente autorizada por la IdeO-UBA.
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34.4 - Instalador

Solo podréan realizar la construccion de estas instalaciones, empresas con instalaéo&eé/'

de primera categoria, inscriptos en la empresa prestataria del servicio (Metrogas, Gas
Ban, etc.), con una antigiiedad minima y activa de cinco anfos y que acredite obra
gjecutada y capacidad técnica acorde, con al menos dos obras de un volumen
equivalente aproximado a la del objeto del llamado a concurso o contrato.

34.5 - Medidores
El local destinado a medidores para gas sera de facil acceso para su conftrol o
inspeccion. Cada medidor tendra una llave de blogueo. Se evitara en lo posible el paso
de canerias por lugares o locales donde no haya picos de esta instalacion; los locales
donde se encuentran medidores se realizaran en un todo de acuerdo a la
reglamentacion vigente del ENARGAS.

34.6 - Baterias
Seran ubicadas en los sitios indicados en los planos. El local de baterias de medidores
para gas natural o cilindros para gas envasado seran ejecutados de acuerdo a las
Reglamentaciones del ENARGAS. Cuando deba construirse gabinete para tubos de gas
envasado, el mismo serd de mamposteria con techo de losa de hormigdn armado y con
puertas metdlicas. La altura de la losa y las ventilaciones serdn las exigidas por
reglamento.

34.7 - Caherias
Seran de acero dulce con revestimiento a base de pintura epoxidica horneada de
primera calidad y cumpliran en un todo de acuerdo con las normas del ENARGAS, su
diametro interior estara de acuerdo con los indicados en los planos aprobados.
Debera tenerse en cuenta principalmente que:

a) No se admitirdn las curvaturas de las canerias en caliente ni en frio, debiendo utilizarse
piezas roscadas.

b) Las roscas medio empastadas con litergirio y glicerina, sin canamo peinado o sellador
aprobado.

c) Todas las piezas especiales seran del tipo reforzado, con bordes de fundicion
maleables.

d) Las cafierias que deban ir bajo tierra, se colocaran como minimo a una profundidad de

0,40m descansando sobre un lecho de ladrillos comunes y cubiertos con una segunda
hilera de éstos, en un todo de acuerdo a las normas del ENARGAS

Las caferias que corren por tierra para conexién con la cafneria mayor del Proveedor
del servicio, deberan estar protegidas segun las normas vigentes.

f) Preparacion de la superficie: El aceite y la grasa que se encuentran sobre la superficie
del cafo debe eliminarse completamente por medio de solventes derivados del petréleo.
Después de la limpieza, la caferia debera mantenerse libre de aceite, grasa vy
suciedades de toda naturaleza.

g) Las caferias correran a una distancia mayor de 0,15m de todo cable eléctrico, aéreo o
embutido y de 0,90m de cualquier caja, tablero, motor eléctrico o bajada de pararrayos.
h) Las porciones de cafierias 0 accesorios mordidos por herramientas se pintaran con dos

manos de pintura epoxi apta y aprobada para tal fin.

34.8 — Llaves de paso secundarias y principales-tomas
Para diametros hasta 51m, seran totalmente de bonxce reforzado a resortes y de hierro
para diametros mayores, del tipo de media vuelta. Estas llaves deberan girar facilmente
sin permitir escapes y seran de facil ajuste en caso de desgaste. El contratista sometera
a la aprobacion de la 1deO-UBA muestras de las llaves a emplear. La ubicacién exacta
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de las tomas debera solicitarse oportunamente. Toda toma quedara convenientemente
blogueada con tapones roscados.

34.9 — Sifones
Seran reducidos a lo indispensable cuando no sea posible mantener la pendiente
impuesta, o0 en las proximidades de los obstaculos que no puedan salvarse.

34.10 — Conexiones de plomo
No seran admitidas conexiones de plomo u otro material no aprobado, toda conexion
con artefactos sera realizada de acuerdo a normas.

34.11 — Artefactos
Los mismos se determinaran en las Especificaciones Técnicas Particulares. Todos
los artefactos, cocina, calefones, estufas, quemadores a gas, etc. deberan ser
aprobados.

34.12 — Inspecciones
El Contratista debera solicitar inspecciones en los periodos en que mejor se puedan

observar los trabajos, quedando expresamente fijadas las siguientes, ademas de las que
especificamente se determinen en el PETP:

El instalador solicitara a la empresa Prestataria del servicio, previa conformidad de la
IdeO-UBA, las inspecciones reglamentarias, las que se practicaran en presencia del
personal Técnico de la IdeQ-UBA, poniendo en conocimiento de la misma, con la debida
anticipacion, dia y horario en que se realizara.

El Instalador debera dar cumplimiento a las siguientes pruebas minimas:

a) Prueba de hermeticidad.

b) Inspecciones segun normas; que sera fiscalizada por 1a Inspeccion de la Prestataria del
servicio, previamente al tapado de las canaletas y cuando corresponda.

c) Prueba de funcionamiento de toda la instalacién con artefactos colocados

34.13 — Anomalias durante la prueba
Si las pruebas sufrieran una interrupcion imputable a defectos en algunas de las partes

constitutivas de las instalaciones, deberan iniciarse de nuevo con iguales formalidades,
una vez subsanados los inconvenientes.

34.14 ~ Inspeccion final

' Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista gestionard ante la empresa
Prestataria del servicio la Inspeccién final de obra, que justamente con el personal
designado por la UBA procedera al examen y conformidad de los trabajos realizados,
labrandose el acta correspondiente.
Los gastos de sellados, derechos e impuestos que ocasione la obra estaran a cargo del
Contratista.
Con la recepcién provisoria de la obra el contratista entregard una carpeta con todos los
tramites realizados y planos conforme a obra aprobados, presentacion imprescindible
para la cerificacion total de esta instalacion.

35 - INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

35.1 — Antes de la ejecucion de los trabajos, le Empresa presentara planos detallados,
ejecutados segun la simbologia IRAM — |AP de todas las instalaciones presupuestas,
donde quedara perfectamente clara la instrumentacion, lazos de control, ubicacién de
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equipos, elc. Se presentaran también las planillas de calculo de los recipientes a presion
segun los modelos de norma. La Oferta debera incluir todo trabzjo o material que sin
estar especificamente detallado en esta documentacion, sea necesario para la
terminacion de la instalacion de los sistemas a proveer, en tal forma que permita
liberarlos al servicio integra e inmediatamente, a partir de la Recepcion Provisoria de la
misma.

35.2 — Manuales
Junto con los equipos, el proveedor entregaréa un MANUAL donde se describan
minuciosamente {odas las operaciones necesarias para el correcto funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones. Hasta la presentacidon y aprobacion del manual por
la IdeO-UBA, el adjudicatario no tendra la recepcion provisoria de la instalacion, pese a
que haya finalizado los trabajos.

35.3 — Normas para materiales y mano de obra
Todos los materiales a instalar seran nuevos y conforme a las Normas IRAM, con su
sello de calidad correspondiente, en caso de no existir Normas IRAM que especifiquen
algun material o norma de ejecucion se utilizaran las Normas ASTM; ASME; BS; DIN,
previa determinacién de la IdeO-UBA.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una
vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
En todos los .casos en que la presente documentacion cite modelos o marcas
comerciales, es al sélo efecto de fijar normas de construccion y/o formas deseadas, pero
no implica el compromiso de adoptar dichos elementos, sino cumplen con las normas de
calidad requeridas. Antes de la ejecucion de los trabajos, la Empresa Contratista debera
presentar, muestras, folletos, modelos y marcas de los elementos a proveer.

35.4 — Reglamentaciones
Las instalaciones cumpliran con las reglamentaciones para instalaciones de recipientes
bajo presion del MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, y toda otra reglamentacién vigente y aplicable, en cuanto no estan en
contradiccidon con Normas fijadas en estas Especificaciones.

35.5 — Inspecciones
El Contratista sera responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las

OPORTUNIDADES que se fijan mas adelante, en particular para cada tipo de
instalacion, las cuales deben ser cumplimentadas y aprobadas por la ldeO-UBA, antes
de continuar con los trabajos subsiguientes.

Las tareas realizadas sin haber estado aprobadas en su etapa anterior, deberan ser
rehechas. '

En caso de tener que realizar inspecciones en los talleres del Contratista, éste ultimo
debera proveer siempre sin cargo a la IdeO-UBA, los medios correspondientes de
movilidad y la estadia si los mismos se encuentran fuera de un radio de 100Km de la
Capital Federal.

35.6 — Pruebas de recepcion de las instalaciones

35.6.1 Pruebas
En cada capitulo en particular se detallan las pruebas a realizar para proceder a
recepcionar cada instalacion.

35.6.2 ~Instrumental
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El instrumental y elementos necesarios para las comprobaciones antes mencionadas, y
todas las que se mencionen en las presentes especificaciones, en el PETP, Planos, o
exijan los reglamentos y normas vigentes, seran suministrados por el Contratista sin
cargo para la UBA, a menos que éste especifique lo contrario.

35.6.3 — Pruebas no contempladas en el Pliego

La UBA se reserva el derecho de efectuar todas las inspecciones generales y parciales
que estime conveniente, sin que esto ocasione un costo adicional.

35.7 — Descripcién general de la instatacion

La ubicacién y el nimero de magquinas estan indicados en el Plano correspondiente y/o
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Ademas de elllos moto-compresores, se proveeran los correspondientes post-
enfriadores y trampas de condensado con purga automatica, una por compresor, y un
deposito de aire comprimido con la correspondiente estacion reductora de presion a
5.6Kg /cm2 (80 psi) a menos que se indique lo contrario en PETP y/o Planos.

La distribucién a los puntos de consumo se realizara por cafieria de acero galvanizado
con costura, o material que se indique en planos y/o PETP y/o se especifique mas
adelante.

Los caudales de refrigeracion de agua a los distintos elementos deberan poderse
verificar en forma facil y con grado aceptable de precisién, para o cual el Contratista
proveera, previo acuerdo con la IdeO-UBA lo especificado en Planos y/o PETP.

35.8 — Moto compresor

Sera del tipo alternativo a pistdén no lubricado para uso industrial pesado, disefiado para
servicio continuo, funcionando 24 horas diarias, entregando aire limpio y exento de
aceites.

El motor de accionamiento sera del tipo eléctrico, trifasico 100% blindado (1P 44).

La lubricacién de los cojinetes de biela y bancada del compresor sera del tipo forzada.
Se suministrarda un mandémetro para observar que le funcionamiento de la bomba sea el
correcto. _

En caso de falta de presién de aceite, el compresor debera detenerse en forma
automatica y accionar una alarma fono-visual.

La presion maxima de descarga a suministrar por la maquina, a menos que se
especifiquen lo contrario serd de 7 Kg/cm2 (100 psi) y el caudal efectivo especificado en
litros normales (aire libre) para esa presion o ala maxima especifica.

Una vez montado en obra el compresor se verificara que la capacidad efectiva de este
coincida con la garantizada en las Especificaciones, para recién proceder a su
recepcion.

Las normas a.emplear seran cualquiera de las siguientes: DIN 1945; BS 1571; ASME -
PTCB 1954 y SWEDISH — SIS 370.001. En caso de que lo solicite el Contratista, las
verificaciones se podran realizar en los talleres del fabricante del compresor, en dichos
ensayos también se verificard que el rendimiento de la maquina se ajuste a io
especificado. El bastidor que sostiene el conjunto motocompresor, estara disenado para
soportar los esfuerzos debidos al movimiento alternativo.

El montaje de este en su lugar de implantacién se hard de manera tal que no trasmita
vibraciones a las estructuras existentes.

En caso de ser refrigerado por agua, dispondra de una valvula solenoide de 2 vias, de
igual didmetro que la caferia, que al ponerse en marcha el compresor permita circular el
agua, y al detenerse cierre el paso de la misma.

En el cafio de salida del agua se montara un termémetro con escala 0 a 100°C.

En la admisidn se prevera un filtro seco, con una porosidad de 10 micrones.
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La regulacién de presion en el tanque de almacenamiento se realizarg por los éiLt 136

de “arranque y parada”, y el de regulacion en “marcha” accionando los descargadores

de las valvulas de admision del compresor.

El sistema a emplear se seleccionara con un interruptor dispuesto para ese fin en el

tablero de comando, integrado en el tablero de fuerza motriz, como moddulo

independiente. para cada compresor junto con el arrancador. En estos modulos se

proveera un cuenta hora de funcionamiento por cada compresor suministrado.

El comando prevera una posicidon “manual” para permitir el arranque de cada compresor

en forma manual desde una botonera arranque y parada ubicada en las cercanias de la

maguina.

El arrancador eléctrico y las especificaciones de los elementos componentes, como asi

también las normas a cumplimentar, se encuentran detallados en el capitulo de

Instalaciones eléctricas de Fuerza Motriz. La conexién de salida del compresor a la linea

se hara a través de una conexion fiexible de acero inoxidable AISI 304.

35.9 — Post-enfriador v separador de condensado

35.9.1 — Descripcion
El post-enfriador sera intercambiador de calor tipo casco y tubos en el cual el aire
circulara por los tubos. El equipo permitird enfriar el aire hasta 3°C por encima de la
temperatura del agua de la refrigeracion.
La pérdida de presion maxima admitida sera de 0,07 Kg/cm2 en el aire y de 0,14 Kg/cm2
en el agua.
El haz tubular sera de un paso. Los tubos se mandritaran a dos placas y estaran
montados en forma tal que permitan la libre dilatacion de los tubos.
A la salida del post-enfriador se ubicara un separador de condensado, del tipo cicldnico.
Se lo proveera provisto con visor de nivel de condensado, purga automadtica y
termdmetro de salida de aire.
El post-enfriador y el separador de condensado se instalara entre cada compresor vy el
depdsito de aire. El diseno de éstos sera tal que permita su instalacion directa en la
caneria (in line).

35.9.2 — Materiales de construccion
Seran de las calidades que se indican:
a) Canos: A.S.T.M. - A53 - GRA
b) Cuplas : A.S.T.M. — A105 — GRA Serie 2000

c) Tubos: Bronce
d) Placas porta tubos: Hierro SOMISA, calidad comercial, cromado crudo.
e) Virola: Hierro SOMISA, calidad comercial.

f) Fondos: Hierro SOMISA, calidad comercial.
Q) Tirantes: Laton SAE 72.

35.9.3 —- Prueba hidrostatica
Los post-enfriadores y trampas de condensado, se lo ensayara con una prueba
hidrostatica, verificandose en la zona de aire con un 50% mas que la presion de disefio y
en la zona de agua con 5,6 Kg/cm2 (80psi). Estas verificaciones se realizaran por la
ideO-UBA en los Talleres del Contratista.

35.9.4 — Condiciones de disefio
El disefio de los dispositivos dependera del proveedor y daran la maxima eficiencia al
sistema. Con respecto a los recipientes, seran disefiados siguiendo el método descripto
en el Codigo “ASME ROHER AND PRESSURE VESSEL CODE” Secc.\VilL.
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No se realizaran ensayos de radiografiados parcial o total dado gue se deberan emplear
coeficientes de soldadura que no impliquen tal certificacion, como tension maxima
admisible para la chapa SOMISA se da el valor de 880 Kg/cm2.

Antes de la ejecucion de los trabajos se especificaran claramente los espesores de las
chapas empleadas como asi también los materiales empleados en la construccion.
También se adjuntaran planos que indiquen los elementos en corte y vistas, en el cual
se detallaran todas las medidas.

Con respecto a la realizacion de las soldaduras vale lo expresado en le parrafo 35.10.3.

35.10 — Depdsito de aire

35.10.1 — Descripcion
Serd de tipo vertical, con conexiones de entrada y salida a rosca sin son inferiores o

iguales a 51mm (2" designacion comercial) y a bridas si son mayores a ese tamano.
Poseera una entrada de hombre, ademds de los elementos de seguridad descriptos por
las Normas ASME, también se suministrard un termémetro cuyo dial sera de @ 100 mm
y escala 0-100°C para conocer la temperatura del aire en el interior del recipiente y un
mandmetro de cuadrante @ 100 mm con el alcance correspondiente que dependera de
la presidbn maxima que alcance el compresor.

35.10.2 — Materiales de construccion
Seran de las calidades que se indican:
a) Envolventes: Chapa SOMISA calidad comercial.
b) Fondos : Chapa SOMISA , calidad comercial
c) Bridas: Forjada ASTM -~ A181 — G1
d) Cuplas : ASMT ~ A105 — GRA — Serie 2000
e) Soporte base: Chapa SOMISA calidad comercial

35.10.3 — Soldaduras
Sera exigible al proveedor una calidad adecuada en cuanto a la soldadura del recipiente,
que se ajustara a lo especificado en cédigos ASME BOILER AND PRESSURE VESEEL
CODE, Secc.Vill. Las mismas seran efectuadas por soldadores que tengan certificado
de aprobacion por algun ente reconocido.

35.10.4 — Prueba hidrostatica

Se efectuara en todos los recipientes como verificacion de su resistencia mecanica. La
presion de prueba serd un 50% mayor que la presién de disefio, siendo esta ultima
coincidente con la regulacion de la vélvula de seguridad y a su vez 10% mayor que la
presién de trabajo. La maxima presion de trabajo es la presidon a la cual abre el
presostato, dejando de cargar el compresor, para volver a cerrar luego a un valor mas
bajo que depende de la regulacion (1 Kg/ cm2 a menos que se indigue 1o contrario).
Estas verificaciones las realizara la IdeO-UBA en los tallares del Contratista cuando el
mismo lo solicite.

35.10.5 - Condiciones de disefio
Los depositos serdn disefiados siguiendo el método descripto en ASME BOILER AND
PRESSURE VESSEL CODE - Secc. VIil. con las limitaciones mencionadas en los
puntos anteriores. No se realizaran ensayos de radiografiado parcial o total dado que se
utilizaran coeficientes de eficiencia de soldadura que no implican tal certificacion. Como
tension maxima admisible para la chapa de acero calidad comercial SOMISA, se fija a
fin de efectuar los calculos de espesor, una tensién maxima admisible de 880 Kg/cm2. El
valor de sobre espesor por corrosién sera igual a 1/6 del valor del espesor calculado. El
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disefo de fa apertura de inspeccion y de las valvulas de seguridad debe ajustarse a lo
especificado en los parrrafos UG — 46 y UG — 125 del cédigo ASME.
La presion de disefio serd igual a la maxima que puede suministrar el compresor.
La vélvula de purga de condensado sera esférica y de un diametro minimo de 19mm
(denominado comercial % “). La tuberia de purga estara conectada a un desague.

35.10.6 — Terminacion
El recipiente se pintara exteriormente con esmalte sintético brillante, color a eleccion,
segun IRAM 1094. Interiormente se pintara con pintura epoxidica segun IRAM 1196 y
1198, previa preparacion de la superficie segun IRAM 1042.

35.11 — Canerias de distribucion

35.11.1 — Descripcion
Se realizara de acuerdo a los planos Y PETP correspondientes, la caida de presion

maxima admitida en la linea es de 0,3 Kg/cm2, considerando las distancias
comprendidas entre el punto mas lejano de la linea y la salida de la estacién reductora —
reguladora de presion.

El consumo por boca de consumo, a menos que se indigue expresamente lo contrario se
fija en 400 | /minuto a 5,6 Kg/cm2 y el factor de simultaneidad del 20%.

En esta boca aparte de Ia valvula de aislacién se suministrara un acople rapido con su
correspondiente macho por manguera. El diametro minimo de las cafierias de fija en
19mm (designacién comercial 34”).

La union entre cafos y accesorios se efectuara por roscas selladas de litergidio y
glicerina., “teflon” o similar, o bien por pasta no fraguante de resultados equivalentes.
Queda prohibido el uso de cafamo o pintura. Las cafierias tendran una pendiente
minima de 1% hacia el compresor teniendo en los puntos bajos de la misma trampa
automaticas de condensado, conectados sus drenajes al desaglie. Estas trampas
dispondran de un sistema de valvulas dispuestas en by-pass para poder sacar la trampa
de servicio sin cortar el suministro de fluido.

35.11.2 —~ Caferias y accesorios
Seran cafios de acero galvanizado y las piezas de conexion seran de fundicion maleable
terminacién galvanizado. Todos los cafos responderan a la Norma IRAM 2502, las
conexiones corresponderan a la Norma IRAM general 2548 y en particular a la norma
que le pertenezca.
Las caferias se pintaran de los colores que fijan las Normas IRAM.

35.11.3 — Valvulas
Seran del tipo esférica, los materiales del cuerpo y esfera seran de bronce y anillos de
cierre en “teflén”, y permitiran retirar la valvula de la linea sin tener que desarmar la
caferia. Seran del tipo WORCESTER o calidad equivalente.

35.11.4 — Acoples rapidos
Seran del tipo de cierre unilateral y el dispositivo de acoplamiento utilizara bolillas de
rodamiento. La medida a emplear serd 6,4mm (designacion comercial %4 “). El cuerpo y
el niple estaran realizados en acero cincado. Seran de marca “COMEL" serie A o calidad
equivalente.

35.11.5 — Prueba de hermeticidad
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Toda la red de distribucion debera soportar una presion del 50% superior a la de servicio
y mantenerla sin pérdidas, aisldndola del suministro de presion durante un lapso de 4
horas.

35.12 — Estacion reductora reguladora

35.12.1 — Descripcion
A la salida del depdsito de aire se instalara un filtro, para intercalar en la linea. El tamano
del mismo serd coincidente con el diametro de la tuberia principal. A continuacién del
filtro se monatra la vélvuta reguladora — reductora de presion, con las correspondientes
valvulas de aislacion y “Dy — pass”, mandmetros de alta y baja presion, y a la salida de la
linea una valvula de seguridad tarada a un 20% mas que la presion de servicio.

MANCQOVETHOALTA MANCQIVE | BFO BAJA

i o % T

VALVULA
FILTRO VREG oE
>
35.12.2 — Canerias y accesorios
ldem 35.11.2

35.12.3 — Vélvulas
Seran del tipo a diafragma de cuerpo de hierro fundido y diafragma de “VITON". El
didmetro de las mismas debera coincidir con el de las caferias donde se montaran.
Seran marca “SAUNDER" o calidad equivalente.

35.12.4 — Filtros
El filtro debera tener un disefio compacto, alta eficiencia de retencién con bajas pérdidas
de carga y gran superficie filtrante. El desarme de la carcaza debera poder efectuarse en
condiciones normales sin el empleo de herramienta alguna, ya que la unién entre el
cuerpo y el cabezal deberd dotado de un enchufe que permitira su perfecta fijaciéon y
evitara el “by-pass” del mismo, como asi también tener poco tiempo fuera de servicio la
unidad mientras se procede al reemplazo del elemento filtrante. Las especificaciones
técnicas del filtro seran las siguientes:
Tipo de filtro: de linea.
Material del cuerpo: Acero al Carbono
Presion de trabajo: 0-30 Kg/em?2
Conexiones: Rosca BSPT
Elemento fiitrante: Bronce poroso de porosidad absoluta 5 micrones.
Guarniciones: Vitén
Marca: CORA o equivalente.

35.12.5 — Valvula requladora automatica de presién
Sera una valvula auto-operable que reduzca y regule la presion en funcion de la presion
reducida, mediante un piloto cuyo mando lo ejercen fuerzas antagonicas.
La fuerza antagénica superior se ajusta en el resorte de regulacion accionando un
tornillo dispuesto para ese fin; una vez ajustado el mismo se cubre con capuchdn
removible con herramientas para evitar manipuleos no autorizados. La presién reducida
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al actuar sobre el diafragma, hara que le obturador del piloto, abra o cierre, segjﬂn/ié}s/
condiciones, el paso del aire de entrada (presion alta) al piston, para lograr asi la
reduccion y regulacion preestablecida.

La vélvula piloto ira provista de un filtro que la proteja de cualquier tipo de impureza
arrastrada por el fluido. El dimensionamiento de la vélvula se hara para el caudal
maximo del compresor, o en caso contrario lo gue se indique en planos. Las
especificaciones técnicas de [a misma seran las siguientes:

Tipo: Reductora reguladora automatica de presion, accionada por valvula piloto.
Conexiones: Rosca BSPT

Presién de trabajos: 0 —~ 30 Kg/cm2

Material cuerpo: Fundicién de hierro ASTM — A126 clase B.

Material guarniciones y piston: Acero inoxidable AISI 304.

Camisa del pistdn, caja de resorte de regulacion, capuchoén, filtro de valvula piloto y
otros: bronce.

Marca: "“AERRE” de Actos Rabboni o equivalente.

36 — INSTALACION DE VACIO

36.1 —- Generalidades
Para todo lo referente a Planos, Normas, Pruebas, Inspecciones, etc. se tendrd en
cuenta lo especificado de 35.1 a 35.6

36.2 — Descripcién general
El sistema central de vacio estd compuesto de dos o0 mas bombas de vacio, con sus
correspondientes equipos auxiliares. La ubicacion del sistema esta determinada en los
planos respectivos, de igual manera que el tendido de las canerias. En cada punto de
utilizacion se instalara una valvula de aislacion del tipo esférica.

36.3 — Bomba vacio
Sera del tipo pistén liquido (agua) rotativo y tendra como uUnica pieza mévil su eje con
turbina. La maquina no necesitard lubricacién interna, y se debera asegurar una gran
durabilidad y rendimiento de la misma.
El eje estard montado sobre rodamientos externos con lubricacion individual.
El desplazamiénto volumétrico minimo, a menos que se indique lo contrario en planos,
sera de 72 m3/hora y se obtendra un vacio maximo a 20°C. (como presion residual) de
100mm.
Los materiales constructivos seran:
Eje: Acero inoxidable, calidad AlSI 304
Turbina: bronce
Cuerpo, tazas, etc.: fundicién de hierro, gris perlitica. Marca — tipo: PASCAL - PAL
1200/1 o equivalente.
La bomba debera estar montada sobre una misma base, junto con el motor eléctrico, de
caracteristica IP-44 de proteccion mecanica segun IRAM, y acoplados mediante un
manchén semi — elastico.
La descarga de aire de la bomba se prevera que debe llegar hasta el exterior del edificio.
Los arrancadores de [os motores estaran dispuestos en modulos independientes y las
especificaciones de los elementos componentes, como asi también las normas a
cumplimentar se encuentran detalladas en el Capitulo de Instalaciones Eléctricas de
Fuerza Motriz. Estos médulos estaran integrados en el tablero general de fuerza matriz y
contaran con un cuenta horas de funcionamiento por cada compresor.
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El comando prevera una posicion “manual” para permitir el arrangue y parada de cada
bomba en forma manual desde una botonera dispuesta para ese fin en las cercanias de
la maquina.

A las bombas se les verificara sus datos garantizados de oferta en los talleres del
fabricante de los mismos ante la presencia de personai de ideO-UBA.

Dicha aprobacidén no exime que si los equipos una vez instalados no rinden con los
requerimientos especificados de la instalacion, deberan ser removidos y colocar nuevos,
que cumplan con lo especificado.

36.4 — Tangue de descarga para bombas de vacio

36.4.1 — Descripcidn: Si es posible, para aprovechar el agua de enfriamiento de los post —
enfriadores de los compresores se usa un tanque auxiliar, cuya capacidad minima esta
indicada en los planos respectivos, de dénde aspiraran las bombas de vacio. También
se prevera la alimentacién al tanque directamente desde la red de agua filtrada.

36.4.2 — Especificacién de materiales y formas de construccion: Estara realizado en chapa de
acero SOMISA calidad comercial de une espesor minimo de 3.2 mm.
El recipiente sera cerrado y tendra una tapa en su parte superior que permita la comoda
inspeccion del interior, y el repintado del mismo cuando sea necesario.
Sera dimensionado y reforzado en su estructura de tal forma, que no se deforme o tenga
pérdidas cuando esté lleno de agua.

36.4.3 — Inspecciones: El recipiente sera inspeccionado por la ldeO-UBA en el taller del
Contratista antes de proceder a su pintado exterior e interior.

36.4.4 — Terminacion: El recipiente se pintara exteriormente con esmalte sintético brillante de
color a eleccidon segun Normas IRAM 1094.
Interiormente se pintara con pinturas epoxidica segun Normas IRAM 1196 y 1198 previa
preparacion de la superficie segun Norma IRAM 1042.

36.4.5 — Instrumentacion y control: E! control de ingreso de agua filtrada al tanque se hara en
forma manual y automatica.
El automatismo, estara controlado por ia temperatura del agua en el tanque, cuando esta
supere un valor prefijado, permitira que el agua filtrada ingrese al recipiente hasta que la
temperatura del agua contenida descienda hasta un valor también predeterminado.
Este rango de funcionamiento lo fija las caracteristicas de temperatura del agua que
debe alimentar las bombas de vacio.
En el tanque se debera proveer con un termdémetro de rango 0 — 100°C en un cuadrante
de diametro minimo de 100 mm.

36.5 — Tanque amortiguador

36.5.1 — Descripcién: Para mantener un vacio constante en la red, se proveera un recipiente del
tipo vertical de una capacidad minima de 500 litros, a menos que se indique lo contrario
en planos.

El recipiente estara provisto de su correspondiente vacuémetro de un diametro minimo
de 100 mm, y con su correspondiente purga de condensado de una diametro minimo de
19mm.

36.5.2 - Materiales de construccion: ldem 35.10.2
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36.5.3 — Soldaduras: ldem 35.10.3

36.5.4 — Prueba hidrostdtica: Se realizard en los talleres de! Contratista a una presion
manométrica de 1,5 kg/cm2.
La verificacion al vacio se realizara una vez instalado el tanque en obra y montados los
equipos, momento en el cual, si pasa la aprobacion, se realizara la recepcion provisoria
del mismo.

36.5.5 — Condiciones de diseno: idem 35.10.5

36.5.2 — Terminacion; idem 35.10.6

36.6 — Caneria de distribucion
idem 35.11 a excepcién de:

. no se proveeran acoples rapidos

. La prueba de hermeticidad se hara a 1,5 kg/cm2, y luego se hara vacio en la misma, el
cual debera mantener por lo menos 2 horas.

37 - NITROGENO, OXIGENO y GASES EN CILINDROS:

37.1 — Bateria

37.1.1 — Descripcidon general: Se proveera e instalard en el lugar que indican los planos una
bateria de cilindros compuesta de un conjunto de tubos para su uso y otro de reserva.
Toda la bateria debera dividirse por mitades en dos grupos de cilindros. La distribucion
de éstos puede variar, pero la cantidad del minimo de cilindros se indica en planos.

Se debera prever siempre un 50% mas de lo solicitado en lo referente a espacio y
equipos para futuras ampliaciones.

Los cilindros descansaran sobre una base de hormigén de las dimensiones necesarias,
recordando que entre ellos debe dejarse un espacio libre de 0,05 m a 0,10 m. Entre
cada grupo habra un espacio minimo para tener acceso directo al regulador, y poder
efectuar la renovacion de los cilindros.

La bateria debe estar contra una pared, donde se amuraran los soportes de la caneria
colectora y reguladores, y se rodeara en todo su perimetro con un cerco de 1,90 m de
alto minimo, de alambre tejido o similar. Las puertas de acceso al recinto estaran
formadas por marcos de hierro perfilado, con alambre tejido y serdn lo suficientemente
amplias para poder renovar con comodidad los cilindros. Dichas puertas deberan tener
un pasador con cadena con su correspondiente candado.

Al lado de la puerta se dispondra un receptaculo en el cual se depositara una copia de la
llave del candado para poder abrirlo en caso de emergencia, retirandose la llave del
mismo luego de romper un vidrio de delgado espesor, en ese mismo lugar también
estara colocada la llave de desconexién eléctrica del sistema de alarma FONO
LUMINOSA.

Un cartel indicara claramente la posicién de dichas llaves.

Los tubos deben quedar fijos a la pared mediante algun tipo de sistema removible.

37.1.2 — Conexiones: Para conectar los cilindros entre si se usard un caho de enlace y
accesorios aptos para soportar una presion de servicio de 200 kg/cm2.,
La unidn entre dicho cafio y los cilindros, como asi también con el regulador se hard con
conexiones flexibles de cobre electrolitico recocido en forma de espiral, con sus
conexiones en bronce para conectar los tubos al colector y este ultimo al regulador.
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Cadca colector llevard una llave esférica de bioqueo de igual diametro que el mismo, que
lo aislara del regulador. En el otro extremo del colector se conectaré a la atmosfera,
afuera del edificio, por medio de una llave esférica de didmetro nominal 6.4 (1/4"
designacién comercial), ubicada en el mismo colector.

El espesor de las tuberias se determinara por la férmula fijada por el Codigo ASME
POWER BOILER CODE). Los accesorios serdn como minimo de la serie 3000 segun
ASA B16.11.1966.

37.1.3 — Reductores de presién: En cada colector se proveerd un mandémetro de alta presion de
diametro 100 mm con su correspondiente valvula de aislacion.
Se proveerdn e instalaran dos reductores de presion de doble expansion gigantes,
provistos de mandmetro, indicadores de la presion de los tubos y de presion de salida,
que aseguren flujos maximos del orden de los 30 m3/hora, sin problema de
congelamiento a la presion de trabajo de 5,6 kg/m2 (80 psi).
Los reductores se colocaran de frente uno al otro, unidos axialmente por un vastago de
regulacion comun, con una palanca que tiene dos posiciones.
De esta manera, un reductor tendra una presién de 5,6 kg/cm2 y el otro 4,6 kg/cm2, con
lo que, trabajara el sector de cilindros unidos al reductor de mayor presion.
Al agotarse uno de los equipos de cilindros, se acciona una alarma fono-luminosa que
indica la necesidad de cambiar de seccion la bateria, lo que se lograra modificando la
posicién de la palanca que une los reguladores, con lo que se invertira la presion de los
reductores, y se restablecerd la presion de 5,6 kg/cm2.
El flujo de nitrégeno no se interrumpird aln cuando no se efectie el cambio de la
palanca, sino que el sistema sigue funcionando a 4,6 kg/cmz2.
También se suministrara un sistema de “by-pass” formado por dos llaves de corte
esférico que permitan el eventual reemplazo de algunos de los reductores sin interrumpir
el uso de la instalacién.

37.1.4 — Alarma fono-luminosa: Se proveeran dos alarmas fono-luminosas, conformadas por un
manémetro de 15 mm de diametro con un juego de contactos de maxima y minima
presioén, desplazables a lo largo de toda la escala, graduado de 0-10 kg/cm2. Estos
estaran unidos a dos circuitos de baja tensiéon (uno para 5,6 gk/cm2 y otro para 4,6
kg/cm2) con dos luces indicadoras, una verde para funcionamiento normal y otra roja
intermitente de alarma, que a su vez acciones una alarma acustica.

Para proceder a cancelar la alarma acustica estara provisto de un pulsador, pero éste no
desconectara la luz roja intermitente hasta que haya sido repuesta la presién normal en
Iinea. Si en un lapso de 10 minutos la anomalia no es resuelta, la alarma acustica se
desbloqueara y comenzara nuevamente a funcionar.

El encendido y apagado del equipo se realizard con un interruptor accionado por una
cerradura del tipo tambor.

Todo el conjunto ira ubicado en una caja metdlica de acero, de dimensiones correctas,
que permitan un facil acceso a los equipos electrénicos interiores.

El espesor minimo de dicha capa serd de 1,8 mm y su terminacion se realizard ene
smalte sintético brillante, de color a eleccidn, segin Normas IRAM 1094.

La tapa frontal realizada en acero inoxidable, calidad AlSI 304, con bisagras escondidas
y burletes de goma que impida el ingreso de tierra y agua al interior de la caja, tendra
grabada sobre su superficie pulida las indicaciones de los destinos de los elementos
dispuestos en el frente.

Se instalaran dos de estos sistemas; uno en la bateria y otro en la zona de laboratorios,
donde lo indique la IdeO-UBA.

Las dos alarmas se deberan poder desconectar eléctricamente con la misma llave y
tendran una valvula esférica para poder desconectarla de la linea.
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37.1.5 - Cilindros: se proveeran el numero de cilindros que figuren en planos, de una capacidad
y con una calidad equivalente a la de LA OXIGENA N° 1.
Los ciiindros deberan cumplimentar las Normas IRAM N° 2526, 2529, 2539. Seran

nuevos y se presentaran los respectivos protocolos de ensayos de fabricacion, pintados
segun IRAM 1054 color verde 11.

3.38 — IDENTIFICACION DE CANERIAS

3.38.1 — Campos de aplicacion
La aplicacién de esta Norma se exiendera a todo el sistema formado por los cafios,
uniones, valvulas, tapones, todas las conexiones para el cambio de direcciones de la
cafierfa y la eventual aislaciéon de esta ultima, que se emplea para la conduccién de
gases, liquidos, semi-liquidos, vapores, polvos, plasticos, cables eléctricos, etc.

3.38.2 — Colores de identificacion
Las caferias a conducir los siguientes productos de pintaran en toda su extension (color
base caracteristico) de acuerdo a la tabla que figura en el Anexo 1.

Los colores que se mencionan en dicha tabla deberdn asemejarse en los posible a los
siguientes normalizados por IRAM.

"COLOR COLORES SEGUN IRAM 1054
Amarillo Amarillo 2
Narana Naranja 3
Verde Verde 9
Rojo Rojo 2
Azul Azul 4
Gris Gris 3
Castano Castano 1
-Celeste Azul 1
Lila

En el caso de que el material en que estad constituida la cafieria no admita pintura (como por
ejemplo acero inoxidable pulido) se utilizardn placas colocadas de acuerdo a lo
especificado en 38.2 y 38.4 y el sentido de circulacion se indicara terminando un
extremo del letrero en punta indicando dicho sentido.

Forma de la placa:

. 25a._ { [ —
: franja - '
V/// g
a : B[ leyenda
. | A : //////j1 el

color |
caracleristico
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El médulo “a” sera fijado por la IdeQ-UBA de acuerdo al caso.

38.3 — Franjas
Las franjas o grupos de franjas se pintaran a una distancia maxima de 3 metros entre si
en caferias de didmetro exterior menor a 150 mm y de 6 metros en las de diametro
exterior mayor a 150 mm, en los tramos rectos, a cada lado de las vélvulas, de las
conexiones, de los cambios de direccion de la caferia y junto a los pisos, techos o
paredes que atraviesa la misma.
Se dejara un espacio de aproximadamente 10 ¢cm entre las bocas de las vélvulas o

conexiones y la franja correspondiente y también entre las franjas de un mismo grupo
(Ver figura 2).

ey, A . 10cm :
[ 1

(VA 72 4

El cafo de las franjas con relacion al didmetro exterior de la caferia sera establecido segun
indica la siguiente tabla:

FIG, 2

Diametro exterior de la cafieria Ancho de las franjas de color A (mm)
D (mm)
D 50 200
50 D 150 300
150 D 250 600
D 250 800

38.4 — Leyendas
La identificacion de los elementos conducidos por las cafierias, de ser solicitado por el

PETP o la IdeO-UBA, se debera completar indicando con leyenda el nombre y/o el
grado de peligrosidad (Ver 38.6).

- Lol 7. pm———
wpromemend 0 \' ([.'/.4
B.L, é;,., lcy% C-O)] _“ ”(@/ ggrdal d

b A e 1’0 ~m L_:f:,::

‘ J._'Q_. B
[teyenda>

FIG, 3
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Las leyendas se pintaran directamente sobre las franjas o se adosaran a las caferiasde
pequeho didmetro por medio de carteles especiales (Ver 38.2) el color de las letra sera
en negro o el blanco. La eleccidn del color estara condicionada al establecimiento de un
buen contraste con el color de las franjas (Ver figura 3).

Cuando la caferia estd colocada contra una pared, las leyendas se pintaran sobre el
lado visible desde el lugar de trabajo; si esta elevada se pintaran las leyendas debajo del
eje horizontal de la caneria, y si ésta se encuentra apartada de las paredes, se pintaran
las leyendas sobre sus lados visibles. (Figura 4).

38.5 ~ Flechas

38.6 — ldentificaciéon adicional

La altura de las letras con relacién al diametro exterior de las caferias esta indicada en
la tabla siguiente:

Diametro exterior de la caneria
D (mm)
20 D 30
30 D 50
50 D 80
80 D 100
100 D 130
130 D 150
150 D 180
180 D 230
230 D 280
D 280

Cuando lo crea conveniente la IdeO-UB
circulacion del fluido por medio de fle

| ran a cada lado de las franjas o a
10 ¢cm de las bocas de las valvulas y co

Se podra efectuar una idg a¢ icional del elemento conducido por medio de
nuevas franjas, siempre gue i o interfieran en la identificacion establecida en
esta Norma.

a\gtedar registrada en el cédigo de colores (Ver 38.7).
gases o combustibles inflamables, se debera identificar
rosidad, como se indica en la siguiente tabla, de exigirlo

Las caferias con
ademas por su
asf la |1deO-
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Factor de Peligrosidad (Pi) Punto de ignicion
Al Pi 21°C
All 21°C Pi 55°C
Alll 55°C Pi 100°C
B Disueltos en agua Pi 21°C

38.7 — Cddigo de colores

Sera obligatorio colocar en lugares facilmente visibles por los usuarios de las
instalaciones, donde lo indigue la IdeO-UBA, un gréfico con el cédigo de colores
utilizados para la identificacion de las cafnerias

39 - PARQUIZACION

39.1 — Preparacion del terreno para parquizar

39.2 - Siembra por éemilias

Previa limpieza del terreno y retiro del manto vegetal existente, se h
terreno correspondiente y se terminard su superficie con un manto
cm de espesor compactado.

Terminado el relleno se procedera a pasar un equipo de
desmenuzar adecuadamente el suelo en terrones pequeng
procedera a la nivelacion general de toda la superficie y

enNEspeécificaciones Técnicas
se de distintas variedades
igdicado en el punto 39.1.

En los espacios a sembrar se utilizaran, seg i uen los Planos, PETP y/o IdeO-

UBA:

BERMUDA GRASS variedad ARIZ

Particulares. L-os trabajos consisten en la siemb

El drea a parquizar es la delimitada en planes y
de césped previa preparacion del terreno de d

RYE GRASS perenne.
POA PRATENSIS
FESTUCA RUBRA

Las siembras se ejecu

g 0 a época del afo aconsejable para cada especie.
Sera por cuenta del ContratiSta lajprovisién del agua necesaria para riego.

etrdles del edificio, zona obrador, etc.) y segun lo determinado en
iones Técnicas Particulares, el césped sera implantado por
de 0,40 x 0,60 tipo SODDING o equivalente, sobre una base de
previamente nivelada con 5 cm de espesor minimo de manera de poder

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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e o .  _af
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0075199/2015 Pagina 186


lycomp
NO VALIDO PARA COTIZAR


PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar la ion
e instalacion de equipos de aire acondicionado, instalacion de sanitarios y trabajos in
la Aulas del Departamento de Posgrado, ubicadas en el 2° Piso de esta Facultady si :

Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA \

Las tareas comprenden provision e instalacion de equipos de airefacondigionagdo y artefactos
de iluminacion, instalacién de sanitarios, pintura por medios mafluales\g mecénicos de todas las
superficies, paredes, vigas, columnas, pasillos, escaleras y puerta

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de @A&O) DiAS CORRIDOS.-

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la pregenteQbr: PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS
TREINTA'Y SIETEMILQUI OS QUINCE ($ 3.537.515).

LUGAR Y HORARI A ADQUISICION DE PLIEGOS

PESOS CIEN ($100).-

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes. Se acompariaran tantas copias coino se establezca en el P.C.P. o en
¢l llamado a licitacidn, las que se identificaran como "ORIGINAL". "DUPLICADO".

e
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"TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del proponente y
nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que 1
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion
la concepcidn original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y déevu
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no Yasu
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuest \

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA
Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.- &

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mism4s séntarse hasta tres dias

habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofert:

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE O

f‘" -
oy
Para visita de obra se fija el dia 25 del afio__} (f’{ %3 a las

12. SISTEMA DE EJECUCION \

|'sistema de AJUSTE ALZADO.-

a para el dia 05 de O; del

QO horas.-

La presente contratacié

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberdn mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.
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15. ANTICIPO _FINANCIERO:
Se otorgara un anticipo financiero, el cual no podra ser s rio e por ciento (20%)

del monto de la obra.

16. SANCIONES O MULTAS

amyen todos los casos la aplicacion de
multa sera igual al uno por ciento
io del contrato, por cada siete (7) dias

Multas por mora: las prérrogas concedidass, det
una multa por mora en el cumplimiento del ¢
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de i
de atraso o fraccion igual o mayor a tres ( .

Q°

e ——
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

CUIT:
Razoén Social, Denominacion o Nombre completo: ...

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del acto de apertura: .............cooooiiiiiiiiiiin,

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda

ENTO, que la persona
en concepto de aportes,
con los requisitos del art.

Art. 4.— Serad requisito indispensable la @resentacio Una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los artig . Ve de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes\a inscripion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidad autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del las provincias o de las municipalidades; autorizacién para

tramitaciones municipal abilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexion de
fuerza motriz, suming

revision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
r texto, incisos. b) y ¢), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
do constar esa circunstancia.

n la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Prevision
la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas tltimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacion de los tramites
correspondientes.

Firma: ...
Aclaracion: ... ...
(0] ¢ 1ot ) PSPPI
Lugary Fecha: ...
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g
CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA
Buenos Aires, de d
Por la presente, certifico que el Sefior: < Q— Documento
Tipo N° , en senta de la firma

ha  efectuado la  visita

correspondiente a la Licitacion Publica amita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA —FD: 0075199/2015.-... . @y ... . G ...

. _ _________________________________________________ ]
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OBRA:"Instalacién A/A, sanitarios y pintura
sector aulas Posgrado 2° pise”
UBICACION: Figueroa Alcorta 2263,

Ciudad Auténoma de Buenos Aires / Z /‘,,

FACULTAD DE DERECHO- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES )

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las medidas de planos y del pliego, son estimativas. Verificar todas las medidas de
todos los elementos en la visita de obra.

Alcance de las Tareas &
e

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano
obra especializada para ejecutar las obras que se detallan en las prese as
de licitacion.

Se incluyen ademas todos aquelios materiales y elementos y/o tra

estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o ean
necesarios para la terminacion de las instalaciones, de acuer en tal
forma que permitan librarlas al servicio integramente luego, de ecepcion
provisional.

La ejecucidn de los trabajos se ajustara a los planos que arl e pliego, a
estas especificaciones y a las 6rdenes que imparta de Obras. Tanto
lo“especificado en

uno de ellos debe considerarse como exigido en & ;
Correra por cuenta de la Contratista el acarreg,de materiales necesarios
para la ejecucién de la obra. Durante el lap$ ‘Q J:

la Recepcion Provisoria de los mismo ptratista sera responsable por los

SUperiores a los existentes.

provisorios de las areas naturalmente
de Obra podra solicitar el incremento de
ecesario, sin que esto dé lugar a adicional

Se efectuaran las protecci
afectadas por los trabaj

darios a personas o cosas, y si ellos se produjeran

r el arcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de
excepcion en particular en la Ley de Obras Publicas.
Durant ¢ e los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones
para evit i en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencia de
la intervenc tros gremios en la obra, pues la Inspeccién de Obra no recibira
en ningun ¢ trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.
La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el
transcurso de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo
diariamente una perfecta limpieza del sector de trabajo.

sera respons

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y planos

Estas especificaciones y los planos que las acompafian son complementarios y lo
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el
caso de contradicciones, regira lo que establezca la Inspeccioén de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones
técnicas, seran verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencion a Ia
Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omision o contradiccion.

. Digina10f
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OBRA:”Instalacién A/A, sanitarios y pintura

sector aulas Posgrado 2° piso”

UBICACION: Figueroa Alcorta 2263,

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

FACULTAD DE DERECHO- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la
Inspeccion de Obra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para la
Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara
que la Contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo
derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

Seguros
Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras,
estara asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Contratista debera
contar con un seguro que cubra dafios a bienes y personas ajenas a la U.B.
incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obra antes del co
trabajos, las pélizas correspondientes.

“La Empresa asume toda la responsabilidad respecto
enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos %jres
presentar dentro de las 48 horas de serle requerido f
seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido
Riesgo de Trabajo (ART).

Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mant
las empresas de presentar la respectiva g
momento de la contratacion.

Se debera pues considerar y prestar,
tanto de la aseguradora, como del

Visita a Obra
lugar de los trabajos, previo a la
en la misma todos los elementos que, a
consecucién de la instalacion de forma tal
de terminacion y funcionamiento, y permitan
te de efectuada la recepcién provisional. A tal
a visita al lugar de la obra, dicha visita se realizara en
por la Facultad posterior a la cual se le extendera el
, siendo excluyente su no presentacién para realizar

presentacion de su oferta,
su juicio, considere ne
que quede en perfectas
librarlas al servici <
efecto, debera
fecha y hor
correspondie
oferta alguna.
Todas las dudas surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podran ser
abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que
seran respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio,
las mismas seran dirigidas a la Direccion de Compras — Horario de 10 a14 Hs.

Reuniones de coordinacién

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la
participacion de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas
por la Inspeccién de Obra, a los efectos de la necesaria coordinacion de las tareas
de la obra.
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Ciudad Autonoma de Buenos Ai

OBRA:”Instalacién A/A, sanitarios y pintura
sector aulas Posgrado 2° piso”
UBICACION: Figueroa Alcorta 2263,

res /b
FACULTAD DE DERECHO- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES4 B j /
o

También tendra la obligacién de asistir a toda otra reunién que la Inspeccion de
Obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de
los trabajos a realizar.

Normas y Reglamentos a cumplir, Permisos, Inspecciones

Los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo al Cédigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y normas del E.N.R.E.,
y Reglamento de instalaciones eléctricas de la A.E.A.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, la Contratista debera
comunicarlo a la Inspeccion de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se
presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas
por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacién de las instalaciones.

Inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera
inspeccion por parte de la Inspeccién de Obra y ésta determinara en q
realizaran ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos,
que se efectuen estos ensayos, se dejard constancia escrit:
correspondiente "Certificado de Ensayo" los que seran confgrmade

el fabricante, el contratista y la Inspeccién de Obras.

lluminacién y fuerza motriz
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para ilu iurna y nocturna, y
la provisiéon de fuerza motriz para los equipos ‘€N de construccion,
propios o de los subcontratistas, estaran a ratista y se ajustara a
las exigencias y requerimientos de la inspecc!

Horarios
La Contratista debera coordinar con_la
realizacion de los trabajos, pudi
habituales, lo que no dara luga

Muestras
Previo a la iniciacién bajos 4 ton amplio tiempo para permitir su examen,
el contratista sometera n de la Inspeccion de Obra muestras de todos
los elementos a e la instalacion, las que seran conservadas por ésta
como prueba de dran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los

permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
estra aparte.

presentar las muestras, por su costo u otra razén, se

La aprobacion de las muestras por parte de la Inspeccion de Obra sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el
comienzo de los trabajos en obra.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacién de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen a la Contratista de

J————— e/
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ARTICULO 1: REPARACION CARPINTERIAS

Descripcion

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para efectuar la reparacion
integral de todos aquellos elementos constitutivos de las ventanas ubicadas en el
segundo piso de la Facultad segun lo indicado por la Inspeccién de Obra en la
visita de obra.

Se procedera a la reparacion y/o reemplazo en caso de rotura o faitante, de
cualquier parte constitutiva de las carpinterias de madera (marcos, contramarcos,
contravidrios, botaguas, etc.) de las ventanas de los sectores a intervenir. Se
proveerd y colocara todos aquellos herrajes faltantes (fallebas, picaportes,
bisagras, etc.) similares caracteristicas a los existentes para conservar la
uniformidad del total de las ventanas.

Se debera reemplazar todos los vidrios existentes y reponer los faltantes porgvidri
float de 5 mm de espesor.

La Contratista queda obligada a ejecutar la remocién y retiro de todo el

elementos afectados por la ejecucion de los trabajos y/o aquellos tar
expresamente indicados deban removerse o acondicionarse a lo

las mismos adquieran la forma y dimensiones especificadas y/o ngcesa a su
ejecucion.

El producto de las remociones y retiros debera ser alejado luga bray el

lugar de deposicion final sera a cargo de la Contratista.

ARTICULO 2: AIRE ACONDICIONADO

Descripcién
Comprende la provisién e instalacion de equip
compuesto de una unidad exterior y
inalambrico, manual del usuario y gara
materiales y mano de obra, necesaries

atizacion sistema dividido
interior, con control remoto
, los repuestos, accesorios,
pleta y correcta ejecucioén de los
2n el transporte, equipamiento,
an segun planos.

instalaciones, seguros. Los equip
i quipos frio-calor:

Se proveeran e instalaran los
a) En aulas y direccion: uni

y abisagrada -
uno de ellos) tros lavables de PVC. De disefio moderno, elegante y agradable,
de poco peso, bajo nivel de ruido y de color blanco. El desagiie de condensacion
de las unidades interiores se realizara mediante carieria de PVC. Las unidades se
fijaran a estructura por sus correspondientes chasis. Los controles remotos seran
inalambricos, multifuncién, compuesto de un microprocesador que permita controlar
con comodidad, rapidez y precisiéon las distintas funciones que apareceran en
display de LCD, tales como encender, apagar, ajuste de temperatura, control de
ventilador, control de flujo de aire y otras.
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Unidades condensadoras exteriores

Las unidades condensadoras seran de tipo descarga vertical de aire, de capacidad
y funcionamiento acorde con cada unidad evaporadora interior. Contaran con
gabinete construido con chapa galvanizada prepintada, serpentina con tub
rasurado y aletas de aluminio y rejilla de proteccion. Se ubicaran sobre pisofen
terrazas. Se montaran sobre soportes metalicos tipo mesa (para apoyar), perfilari

L debidamente soldada y protegida con dos capas de convertidor de Oxi m
minimo. Las patas de aproximadamente 100cm de alto, contaran sie
metalico de 50x50mm apoyadas éstas sobre tacos de goma antj oriog d

mayor superficie que el asiento de cada pata.

Interconexién de unidades
Las carierias seran de cobre electrolitico apto para refri
apropiados a la capacidad de los equipos. Estaran deb

aciony, de Jdiametros
nte adas con

coquillas o segmentos de goma elastomérica de alta d ados con cinta
protectora de aluminio.

Las perforaciones en muros, losas, etc., que s eces realizar para el
pasaje de los conductos de interconexion de ni beran efectuarse con
el mayor de los cuidados. Se debera tener e | clidado en las terminaciones

de los trabajos a saber:
-Sellado de perforaciones por donde
unidades.
-Adecuado aislamiento de los condu
-Adecuado trato y manipulaciéon era 2quIpos y sus partes componentes.
-Engrampado necesario de caderia
La Inspeccion de Obra nayrecibira

conductos de interconexion de

equipo que, aunque instalado, presente
laduras, golpes, deformaciones u otras
stado original nuevo de fabrica.

, trabajos realizados, los elementos y materiales
una garantia de un afio, en dicho lapso la Contratista sera
lusiva cuenta y cargo por cualquier desperfecto.

reparacion o remiendos de la unidad original, exigiéndose a la Contratista el cambio
en forma inmediata por otra unidad nueva, de las mismas caracteristicas a la
provista originalmente, sin reconocimiento de mayores costos de ningln tipo.

Prueba de funcionamiento
Previo a la recepcion provisoria de los trabajos debera probarse cada equipo ya
instalado, hasta la comprobacién por parte de la Inspeccion de Obra de su correcto

funcionamiento. A partir de la recepcion provisoria regira el plazo de garantia de un
afio.

_—_——#
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ARTICULO 3: PINTURA

Descripcién :

Los trabajos comprenden la pintura de todo el sector motivo de los trabajos, por
medios manuales 0 mecanicos y comprende todas las superficies de fondos de
losas, vigas y columnas de estructuras; muros de albadileria revocados
interiormente; carpinterias metalicas y de madera; estructuras de hierro; caffierias y
conductos a la vista; tabiques de placa de roca de yeso y cielorrasos tanto
aplicados como suspendidos.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por la Inspeccion de

Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados Yy

provistos de sello de garantia.

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn’ se

tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a) Latex para interiores:

Pintura a base de una emulsién de un copolimero vinilico, para ser ap
paramentos interiores, color a definir por la Inspeccién de Obra.
Para uso en locales humedos se debera utilizar especificamente
en base a polimeros en dispersién acuosa, con pigmento de bidxid

b) Esmaite sintético:
Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplica

metalicas y herrerias, carpinterias de madera y cafieri, lor a definir
por la Inspeccién de Obra.

¢) Antidxido:

Los tratamientos antioxido en piezas metali tadas con esmalte
sintético, se ejecutaran indefectiblemente con converti ido rico en zinc.

d) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:
En todos los casos seran de la mi
correspondiente para cada uso, segun. info Cion proveniente de los fabricantes
de las pinturas, a fin de garantizar
e) Latex para cielorrasos:

Se usaran pinturas especifi ente,e lb adas y aptas para este uso del tipo
antihongo para los locales ’rﬁ% or blanco.
Realizacién de los trabajos

Los trabajos se re acuerdo a las presentes especificaciones e
instrucciones de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies p g y preparandolas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesi atios de pintura.

general de las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse,
cualquier irregularidad incluyendo la reposicién de los materiales de terminacion o
su reparacién para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse
deteriorado en el curso de la obra.

No se aplicaran pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y liegandose cuando la Inspeccién de Obra
lo estime conveniente, al picado y reconstruccion de la superficie observada,
pasandoseles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.
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Cuando se indique el numero de manos a aplicar con un minimo de dos, se
entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que
requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién de Obra.

Se considera la aplicacion de fijador y dos manos de pintura.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como carpinterias de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos,
artefactos eléctricos y sanitarios, broncerias, mesadas, etc., pues en el caso que
esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposiciéon de los mismos a solo juicio

de la Inspeccién de Obra.
3.1 Pintura sobre paredes
Antes de proceder al pintado de las superficies, se lavaran con una s M
p
ara ar las

acido clorhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lija
alisar los granos gruesos del revoque.

Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico al agu
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas sobre las supe
Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un inte
quitara en seco el polvo resultante de |la operacién anterior.
Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especifica e fuere menester
para su correcto acabado.

3.2 Pintura sobre tabiques

En los tabiques de placas roca de yeso do el enduido de
terminacién de toda la superficie, se proce laypreparacion de la misma,
mediante su lijado. Posteriormente y preyiona los ajos’de terminacioén de pintura,
se realizaran los nuevos enduidos plend udi n ser necesarios, efectuando

control final con lampara.

Luego se aplicaran las manos deé (052 tex que fuere menester para su
correcto acabado. \
3.3 Pintura sobre cielor \

idem 3.2

r:

3.4 Pintura sobre ca terias\de madera, metalicas y herreria

i@”de_ma /o elemento metalico, salvo indicacién en contrario
o

te sintetico segtin el siguiente esquema:
ente las capas de pinturas anteriores mediante abrasién

ngde removedor.

efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion
de las superficieg, hasta obtener superficies libre de impurezas.

c) Se desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y
se aplicaran dos manos de convertidor de Oxido rico en zinc en carpinterias
metalicas y herreria.

d) Se aplicaran las siguientes manos de esmailte sintético: una mano antes de la
colocacion y dos manos una vez amurada la carpinteria, ya sea en caso de ser de
madera ¢ elementos metalicos.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque
fuera necesario aumentar el nimero de manos de esmalte sintético, teniendo la
Inspeccién de Obra la aprobacién final del mismo.

e Dac o0
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3.5 Pintura de zdcalos de madera
idem 3.4

ARTICULO 4: ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Descripcion

Este articulo comprende los trabajos necesarios para la colocacién y provision de
los artefactos de iluminacién, con lamparas y todo lo necesarioc para su
funcionamiento, segun el plano de ubicacion de los mismos y las directivas que

imparta la Inspecciéon de Obra a tal efecto.
Se proveeran e instalaran los siguientes artefactos:
4.1 En aulas y administracion: apliques de pared modelo Noor DLX-L con as
bajo consumo 2 x 18 w con TCI.
4.2 Pasillos, halles, office y accesos: apliques de pared mod A c
" lamparas bajo consumo E 27 2 x 18 w.

de cm, con
pintura poliéster

4.3 Administracion y sala de profesores: apliques en cielorr.
4 tubos fluorescentes de 18 w c/u, cuerpo de acero a
en polvo color negro mate y louver parabélico de alumi

Descripciéon
Se realizara la provision e instalaci losCartefactos de iluminacién de
emergencia y sefializacién luminosa.

lluminacién de escape
Es ia que se ubicara sobre los mégdio scape facilitando las intervenciones de
auxilio y maniobras de seguridad. inancia no debe ser inferior a10 lux a

nivel de piso en Accesos/ Salidasy, Pasilios / Corredores. Ver planos.
Seializacién lumingsa
Son los Carteles de lizaci@n Luminosos

Seran colocad tod salidas o salidas de emergencia, segun lo expuesto
en planos.

Ensayos iones

Cuando la Inspe de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los ensayos
que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del
contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la
supervision de la Inspeccidon de Obra debiendo la Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios.

Cualquier elemento que resultase defectuoso sera reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspecciéon de Obra lo
apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuara las inspecciones
parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
ejecucién se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de
funcionamiento que a su criterio sean necesarias.

B ————eeeeee—__ e _____________}
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Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con el
instrumental y personal que debera proveer la Contratista.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse
comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o
funcionamiento exigido o no cumple los requisitos especificados en cualquiera de
sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios
arreglos o modificaciones que la Contratista deba efectuar para satisfacer las
condiciones exigidas, corren por cuenta de la misma.

Planos
Los planos que acompanian estas especificaciones indican en forma esquematica
la posicién de los artefactos componentes de la instalacién. La ubicacion final de
los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los
planos de obra.

La Contratista preparara, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en es
apropiada para su Optima visualizacién, con las indicaciones que reciban, d
Inspeccién de Obra para establecer la ubicacién exacta de todos los a
iluminacién de emergencia y senalizacién luminosa.
Los planos de obra deberan ser presentados por la Contratista, para
a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, con la antelacién necgsasi

trabajos a realizar.
La Inspeccién de Obra podra en cualquier mom

El recibo, la revision y la aprobacion de lo
Inspeccién de Obra no releva a la Contratista
error u omisién al ejecutar el trabajo, aung
a especificaciones y planos.

Cualquier error u omisibn debe £

descubra por parte de la Inspec el

conocimiento de la misma.

5.1 Artefactos de iluminacié gencia

Los artefactos de iluminacion \de¥emergencia seran equipos autéonomos de
i a

iluminacién de emerg nic o similar, con las siguientes caracteristicas:
-Tubo 20W / autonomla

5.2 Seifalizaciéon luminosa

Los carteles de senalizacion luminosa tendran las siguientes caracteristicas:
-Alimentacion: AC 220-240 v/50 Hz

- Bateria tipo: Electrolito Absorbido

- Bateria capacidad: DC 6V 14,5 Ah

————————————————————————————————————————————
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- Potencia tubo: 2 x 8 W (tubo fluorescente)

- Tiempo de recarga: 24 hs.

- Autonomia: DL 16 AS : 1 tubo 6 hs

- Dimensiones 40,5 x 7,5 x 17,5 cm.

- Aislamiento eléctrico clase Il

- Con proteccién de sobrecarga en las baterias.
- Corte por bateria baja.

- Indicador de carga.

- Indicador de nivel de bateria.

Debe estar encendido en forma continua conmutando de linea a bateria ante un
corte de corriente.

Preparado para montar en techo, pared, o tipo bandera.

Todos los equipos seran conectados a la instalacion mediante ficha mach ra

a fin de permitir el retiro del mismo sin necesidad de cortar la corriente. \
ARTICULO 6: SANITARIOS &
6.1 INSTALACION SANITARIA &

Descripcién
Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo ntos de los entes
competentes, con los planos proyectados, con es ficaciones y con las

indicaciones que imparta el comitente.
Comprendera todos los trabajos y material
instalaciones seguln las reglas del arte inc
complementario o accesorio que sea_requ

2 sarios para realizar las
provisién de cualquier trabajo
o para el funcionamiento de la

especie.
Los planos indican de manerayge
principales de la instalacion 1o
trasladarse buscando una j

siempre y cuando s
Obra. Si ésta lo con

acion de cada uno de los elementos
podran instalarse en dicha posicién o
cién de recorrido o una mayor eficiencia
expreso consentimiento de la Inspeccion de
gsario modificara los recorridos o las posiciones y

dicha modificacié recho a adicional de ninguna especie.

Para la provi la%Contratista contara con servicio de red. Abastecera la
nueva insta sea ‘mediante una bajada nueva del colector, o prolongacién
de la pro

0 de la instalacién nueva como de la existente.

Pruebas
Ademas de las pruebas e inspecciones reglamentarias la Contratista debera
practicar en cualquier momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad
indique la Inspeccion de Obra. Estas pruebas no lo eximen del buen
funcionamiento posterior de la instalacion.

Las cafierias de cloaca seran sometidas a la prueba de tapon, para comprobar la
uniformidad interior y la ausencia de rebabas y a una prueba hidraulica. Las
caferias de agua fria en general se mantendran cargadas a presién natural de

S
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Caiios de PPS

Para los desagles cloacales y en las ventilaciones cloacales, se utilizara este
material, de espesor de pared 3,2 mm de 1° marca y calidad reconocida, con
accesorios del mismo tipo y marca, con juntas deslizantes y anillo de neopreno. Se
cuidara especialmente |a libre dilataciéon de los tramos de mayor longitud mediante
la inclusidn de dilatadores compatibles.

Todas las carlerias se instalaran teniendo en cuenta su posible dilatacion.

Piletas de Patio, Bocas de Acceso
Se emplearan piletas de patio, bocas de acceso de PPS de la misma marca y linea
que las cafierias utilizadas.

Marcos tapas y rejas
En locales sanitarios, las bocas de acceso y piletas de patio tapadas dispondran de
marco y tapa de bronce, doble o simple respectivamente de 0,20 x 0,20 m,
reforzadas, con la tapa tomada al marco con cuatro tornillos.

Las piletas de patio y bocas de desagiie abiertas tendran marco y reja de bronc
de 4 mm de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco
tornillos.

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas seran de 0,20
locales sanitarios, las rejas se ubicaran de acuerdo a planos
arquitectura y en ningin caso seran de medida inferior a
correspondiente.

AGUA FRIA
Cafios de polipropileno por termofusion
Se empleara para la distribucién de agua fria, cafio de opileno homopolimero,

que sea apto para practicar rosca sobre él, ¢

Los diametros de las cafierias indicados
correspondientes a cafios estandar d
debera mantener como minimo la seccid
al material utilizado.

s, son los nominales
or lo que la Contratista
te a éste en su equivalente

6.2 ARTEFACTOS SANITARI
Generalidades
continuacion, para ¢ endo todos los accesorios necesarios para la
correcta terminaci nexiones de agua cromadas flexibles metalicas
con rosetas rdes del revestimiento, siendo las descargas de
bronce platil rigi los artefactos que a juicio de la Inspeccion de Obra no
hayan sidg
, todos los artefactos seran de porcelana vitrificada, color
blanco, a de primera marca y con mas de diez afios de experiencia en
obr: g Las griferias seran de empresa de primera marca y con méas de
diez a periencia en obras de este tipo, de acabado cromado platil.

Antes delNnicio de los trabajos la Contratista debera presentar muestras de los
artefactos y griferfas a utilizar.
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6.2.1 Inodoros

Seran FERRUM linea Bari con mochila color blanco y asiento con tapa.

Para la conexién de la carfieria de agua con el artefacto, se usardn conexiones de
diametro 1%.

6.2.2 Mingitorios
Seran de loza blanca FERRUM linea Mural corto antivandalico con descarga
directa a pileta de patio.

6.2.3 Bachas

Las bachas seran de acero inoxidable, de 12 cm. de profundidad y diametro 4
cm., apoyadas en su borde sobre las mesadas.

6.3 GRIFERIA

Descripcion

6.4 GRANITOS

Descripcion
Los trabajos especificados comprenden todos a ctuados con granitos en
mesadas y divisorios entre mingitorios, termi do a su fin. Por lo tanto,
los precios unitarios incluyen — en form
totalidad de grampas, piezas metdlica
sellados, etc.

Los granitos seran de la mejor 3 inNtrozos rotos o afiadidos, no podran
presentar picaduras, rifiones, o i

ayor esmero hasta obtener superficies

perfectamente tersas y regulares, asi o anistas irreprochables, de conformidad
con los detalles o inst i C a Ingpeccién de Obra imparta. El abrillantado
sera esmerado y s 0¥ 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del
acido oxalico.

El granito especi
para tabiques divi

Las mes llev n“frentin de 15 cm y zécalo de 5 cm en todos los lados de
las mis

Esta ervira como testigo de comparacién, de color, vetas, pulidos,
lustrados, etcC:

Colocacién
Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los
granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas.

S —
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6.5 ESPEJOS
Descripcion

de la obra, cuyas dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en los re
planos y planillas de carpinterias.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en,la
carpinteria y planos, seran verificadas y ajustadas por la Contrati

Todos los espejos a proveer, deberan ser entregados cortad das
exactas, con las tolerancias que posteriormente se especifics
La colocacién de los espejos debera ejecutarse por pers poniendo

especial cuidado en el retiro y colocacion.
6.6 REVESTIMIENTOS

Descripcion

Las tareas especificadas en este rubro co ovisién y colocacion de los

umedos (sanitarios) y con las
s y planos respectivos. La

cia derivada de la seleccién de los

ntrado del revestimiento respecto

alturas que se indican en las pl
Contratista debera incluir en el precio,
elementos, cortes y desperdiciogde, pi
de encuentros de paramentos,
bronceria y otros.

Materiales

Se colocaran porcelapato con bordes rectificado Cerro Negro Fortezze
Marfil 50 x 50 o sifnilar.

Seran rechazados
los defectos,quetse
en la vista de

s que a simple vista presenten algunos o varios de
an: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado
, decoloracién, hoyuelos, puntos, manchas, etc.
se s superaran el 25% de la remesa, esta sera rechazada en su

en obra embaladas en esqueletos 0 envases en los que debera
mente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,
piezas, etc.)

Muestras
Con la debida anticipacién, la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y
calidad exigidos, las cuales quedaran en obra y servirdn como elementos testigos o
de contraste para todo el resto de los elementos.

Ejecucion de los trabajos

La colocacion de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
las paredes contrapisos el azotado hidréfugo correspondiente, con mortero Tipo B;
la manera de ejecutar estas tareas sera mediante la superposicién de capas.

Se utilizaran las llanas dentadas que sugiera el fabricante del adhesivo para estirar
el material de colocacion.

La colocacién se hara partiendo con elementos enteros desde uno de los angulos o
aristas entre paramentos hasta el proximo quiebre de la pared.

e . pis 07
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Los ceramicos se colocardan a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen
a hueco una vez colocadas.

Terminacién

Una vez terminada la colocacién deberd empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

La Inspeccién de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados 0 que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

La Inspecciéon de Obra entregara antes de comenzar los trabajos, plano detallado
de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacién del
mismo y la posicién con respecto a éste que deberan observar para la puesta en
obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que todos ellos
vayan ubicados en los ejes de juntas.

ARTICULO 7: LIMPIEZA DE OBRA, EXTRACCION Y RETIRO DE ESCOMBROS

Descripcién

La Contratista queda obligada a efectuar la limpieza periddica de los sectores de
trabajo y la extraccion y retiro de todos los escombros producidos por la ejecucion
de las obras y/o aquellas que sin estar expresamente indicadas deban extraerse a
los efectos de que las obras adquieran la forma y dimensiones especificadas y/o
necesarias para la ejecucion de los trabajos. El retiro debera ser alejado del lugar
de la obra y el lugar de deposicién final sera a cargo de la Contratista.

ARTICULO 8: CRONOGRAMA DE OBRAS

La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, dentro de los siete dias de
recibida la orden de compra, el cronograma de tareas a llevar a cabo para
cumplimentar la presente obra.

El cronograma sera previamente aprobado por la Inspeccién de Obra, debiendo ser
cumplido en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.
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PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO INSTALACION A/A, SANITARIOS Y PINTURA SECTOR AULAS
POSGRADO 2° PISO

1.1|Reparacién de carpinterias segun pliego u 31
2.1]Splits frio calor de 4.500 frigorias/hora u 36
2.2|Spilits frio calor de 6.000 frigoriasthora u 3
2.3]Spilits frio/calor de 15.000 frigorias/hora u 2
3.1]|Paredes m2 650,00
3.2]|Tabigues placa de roca de yeso m2 1.390,0
3.3|Cielorrasos m2 1.930,00
3.4)Carpinterias de madera,metdlicas y herreria gt 1
3.5|Z6calos de madera mi 766,00

-
4.1]Apliques de pared en aulas y administracién u 144
4.21Apliques de pared en pasillos, halles, office y accesos u 42
4.3|Apliques de cielorrasos en administracion y sala de profesores u
5.1]Artefactos de iluminacién de emergencia m2
5.2|Artefactos de safalizacion luminosa 1 m2 4
6.1]Instalacién sanitaria gl
6.2.1]Inodoros u 11
6.2.2|Mingitorios 4
6.2.3]Bachas 11
6.3|Griferias 16
6.4]Granitos 8,00
|__6.5]Espejos 7,00
6.6]|Revestimiento de pisos y paredes 320,00
7 1]JCompleta segtin plano y ones icas ] 1
1 8
p TOTAL DE OBRA
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