PLIEGO TECNICO Y DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS MENORES
Expediente N° 0072479/2015 CompraN°® 107/15 Licitacion Publica 005/15

Solicitante

Secretaria Técnica / Arquitecto Guillermo Martinez.-

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratacion
Directa de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 13.064 de Obras Publicas
Decreto PEN 1023/2001, Régimen de Contrataciones de la Administracién Publica Nacional, en
lo que no se oponga a las normas citadas en el presente, Decreto PEN N° 1295/2002 que
aprueba el Régimen de Redeterminacion de Precios de los contratos de Obra Piblica y normas
modificatorias, la Resolucion (CS) N° 1861/11 y sus modificatorios, la que establece que la
contratacion y ejecucion de las Obras Publicas en el ambito de la Universidad de Buenos Aires
se ajustara a las normas aprobadas por ella, los que se tendran por conocidos por el oferente al
ser presentadas las propuestas, y con las Clausulas Particulares y las Especificaciones Técnicas
que en su caso se detallen.

Apertura de las Ofertas 2 4 / 42 / 90’5 a las

49’ .00 hs.

Reng.

Detalle y condiciones particulares

Precio Total

01

Por la contratacion de una empresa a fin de realizar la
refaccion del gimnasio y el natatorio, ubicados en el
Subsuelo de esta Facultad, con inclusion de materiales,
mano de obra especializada, direccion técnica,
herramientas, maquinarias, enceres y toda aquella tarea
que, sin encontrarse detallada, sea necesaria para la
perfecta terminacién de las obras , bajo el sistema
CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO, en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y Planos adjuntos.-
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ANEXO |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

Objeto del pliego

Es objeto del presente pliego es regular la licitacién, contratacién y ejecucion de obras
publicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustaran a las bases y
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completara en cada caso con el
Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se liciten.

1.2

Glosario.

La terminologia utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado:

1.

10.

11.

Adjudicatario; El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra
a su favor, hasta la firma del contrato.

. Andlisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura

de costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las
ofertas.

Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con
relacion a la documentacion licitatoria.

Comision Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta mds conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

Comitente: El.6rgano de la UBA que encarga la ejecucién de la obra, y figura
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la
documentaclén de |a licitacién.

Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado dei
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacion del contrato y
estipula sus condiciones bésicas.

Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos,
privados o en contrataciones directas

Dia/s: Salvo indicacién en contrario, se entenderdn por dias habiles
administrativos.

Dia/s habilles administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la
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Universidad de Buenos Aires.

12, Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dla del sabado y
los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no iaborables

13. Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los
planos y de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revisién
de los certificados correspondientes a la obra en ejecucion.

14. Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, el proyecto, el computo y presupuesto oficial, el juego completo de
planos y planillas, ila memoria descriptiva y toda otra documentacion que se
indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

15. Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades
de supervisién y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre
y facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato.

18. Licitante: El érgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a
licitacion.

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos
de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotizacion por items, plan de
trabajos, plan de certificacion y curva de inversién; analisis de precios y en general
todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

18. Oferente: Persona fisica, juridica o unidn transitoria de empresas que presenta
una propuestd en un procedimiento de seleccién (licitacién publica, licitacion
privada, contratacién directa).

19. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

20. P.C.G.: Es el presente Pliego de Cliusulas Generales para la Licitacion y
Contratacion de Obras Puablicas.

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particuiares

23. Precios basicos:. Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién ¢ de la
fecha de cotizacién en el caso de contrataciones directas. Seran los informados
por el INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante.

24. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos vy
econémicos de la Propuesta, integrada generaimente por: oferta econdmica,
compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planlila de cotizacién
items, plan de trabajos, plan de certificacion y curva de Inversién; analisp
precios y en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.
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25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.



26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con
relacién a todos los aspectos técnicos.

27. Subcontratista: La persona fisica o jurfdica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

28. UBA: Universidad de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo tiene
el significado dado por los usos y costumbres.

1.3. Marco Juridico

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, seré resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Publica de la Universidad de Buenos
Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las normas
contenidas en el Titulo | del Decreto 1023/01. En caso de sllenclo se aplicardn
analégicamente las disposiciones del Cadigo Civil y los principios generales del derecho.

1.4. Orden de prelacién de los documentos contractuales

Para la interpretacién de los documentos contractuales se respetara el siguiente orden de
prelacién:

1. Lacontrata

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y ias circulares aclaratorias.
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias.
Planos de detalle

Planos Generales y planillas de cémputo de la obra

o o A W N

El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias.
7. Elpresente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretacién entre
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelacién serd el
mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretacién de los aspectos de ingenieria,
especificaciones técnicas, dimensiones o0 cantidades, tendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los pianos de detalle sobre los
generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los computos y ambos
sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico
efectuadas por el Licitants, tendran prelacién sobre toda la anterior documentacion

L4
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mencionada en este parrafo.

1.5. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratistas podran llevarse a cabo personalmente, por cedula, por
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los Interesados, oferentes o
adjudicatarios en sus presentaciones.

Sin perjuicio de esto podran adelantarse las comunicaciones y notificaciones por via de
correo electrénico o fax a los numeros y direcciones electronicas indicados por los
oferentes o el adjudicatario.

Las notificaciones a la entidad licitante sélo seran validas en el domicilio indicado por ésta
en el P.C.P.

2. LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS
2.1. Tipo de Licitacién

El P.C.P. indicard el caracter internacional o nacional de la convocatoria y si el
procedimiento de seleccién se realiza con precio tope.

Las licitaciones publicas internacionales aceptaran la concurrencia de empresas
argentinas y extranjeras.

Las licitaciones publicas naclionales seran llamados locales, pero no podran ofrecer
impedimentos para la presentacién de Oferentes extranjeros. En estos casos deberan
tener representante y activos en el pais para dar cumplimiento a los requerimientos del
Registro Nacional de Constructores de Obra Publica.

En las licitaciones con precio tope serdn consideradas inadmisibles las ofertas que
superen el precio tope establecido en el P.C.P.

El P.C.P. indicara si el procedimiento de seleccion es de etapa (inica o de etapa multiple.
En caso de silencio se entendera que el procedimiento de seleccién es de etapa tnica.

2.2. Pllego de Condiciones Particulares

Los pllegos de condiciones particulares contendrdan como minimo la siguiente
informacion:

1. Objeto de la obra;

2. Memorla Descriptiva de la obra

3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingenieria, especialidades ..»",""
4. Saldo de capacidad de contrataclén exigible /
5. Plazo de la obra v

/)
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7
8.
9

10.
BETH
12,
13,

14,
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24,

25,
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Presupuesto oficial
Lugar y horario para la adquisicién de los pliegos
Valor de los pliegos
7 n ]
Forma de presentacién de las ofetas <0 U ,Z
Cantidad de copias de la oferta
Plazo para consultas y aclaraciones v 7 .:7 3
Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera -

Sistema de ejecucion (unidad de medida, ajuste a|zadd, sistema mixto, coste y
costas)

Porcentaje del anticipo financiero admitido
Materiales que pueden ser acopiados
Lugar y fecha de apertura de las ofertas ---
Plazo de mantenimiento de las ofertas

Documentacion que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el
presente pliego

Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el
presente pliego

Si se admite la ejecucidn total o parcial de la obra por subcontratistas
Si se admite la presentacion de variantes
Requerimientos de maquinarias y equipos

Factores de evaluacién y metodologia de evaluacidn de los oferentes si fuese
diferente a la prevista en el presente pliego.

Modelo de oferta econdmica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del
previsto en el presente pliego

Modelo y requisitos de Plan de Inversiones sl difiere del previsto en ests pliego
iModelo de andlisis de preclos

Datos de los materiales a proveer

Folletos e informacién adicional a proveer por el oferente

Seguros requeridos para ejecutar 1a obra

Requisitos para la movilidad de la inspeccidn

Equipos informéticos a proveer por el contratista para la inspecclén de obra, si

“
-— ——— T AT 2o2a2oonoonnma—a—m—_—_—_M__oeoooa,
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correspondiere;

32, Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, monto y
requisitos de los mismos;

33. Promedio de los dias de liuvia para cada mes del afio
34. Sanciones o muitas adicionales a las previstas en el presente pliego
35. Otra informacidn necesaria para ofertar y evaluar las ofertas.

23. Circulares con o sin consulta

Los interesados podran solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaracion ¢ efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su oferta, hasta CINCO (5)
dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura de Ia licitacion.

La fecha que se tomara en cuenta para computar este plazo serd la de efectiva recepcion
del requerimiento de aclaracién o consulta por parte dei Licitante.

La respuesta a estos pedidos se realizard mediante Circulares con Consuita hasta DOS
(2) dias habiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio,
mediante Circutares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la documentacion
licitaria.

El Licitante podra, de oficio y a su solo criterio, o a solicitud de uno de los interesados,
extender por una vez el plazo indicado para realizar 1as consultas, cuando la naturaleza
de éstas u otras razones asf lo requieran.

Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido la
documentacién y seran publicadas en la pdgina web oficial del Licitante. Las
notificaciones se realizardn por medio fehaciente.

Todas las aclaraciones que se remitan llevardn numeracién corrida y pasaran a formar
parte de la documentacion.

24. Enmiendas a la documentacion de licltacién

El Licitante, podrd enmendar la documentacién de la licitacién sin ampliar el plazo de
presentacion de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se comuniquen
en forma fehaclente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) dias habiles
administrativos antes de la facha establecida para la apertura de las ofertas.

Esta comunicacion se cursard a la totalidad de los adquirentes de la documentacién del
procedimiento de seleccién.

Sila enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisicién de pliegos, la
misma debera ser publicada por un dia en el Boletin Oficial. )
!
En todos los casos las enmiendas deberdn publicarse en la pdgina web oficial /

Licitante. A

. /“' I
Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar ?l/ p)ézo
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para la presentacion de ofertas, comunicard tal circunstancia en la formg descripta
precedentements, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificacién otorgue
derechos a reclamo alguno por parte de éstos.

2.5. Adquisicion de los documentos de la licitacion

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentacion de licitacién.
El importe recibido por la Universidad de Buenos Alres por la venta de los pliegos
compensa el precio de elaboracién e impresién de los mismos y no sera devuelto a los
adquirentes en ningun caso, aidn cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la
licitacién o se rechazaran todas las ofertas.

El precio del pliego no podrd superar su costo de elaboracién y difusion. Los pliegos
podran venderse en papel impreso o en Cd’s no regrabables.

2.6. Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentacién de
licitacién.

2.7. Sistemas de ejecucién de las obras

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd el sistema de ejecucidn que
corresponda a cada obra los que podran ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto.

2.8. Contratacion por unidad de medida.

Las obras podran contratarse total o parciaimente por el sistema de unidad de medida,
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los
precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada ftem del contrato, se entenderd incluido e! costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y
a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente
debera respetar en su cotizacién, serdn reajustados en mas o en menos, segun medicién
de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
numeral 13 del presente.

Los proponentes presentardn con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan en cada item y el total resultante.

Se entiende que la contrataclén por "unidad de medida® no significa la contratacién de
tantas obras independientes como items se coticen por este sistema, sino que lo que el
Licltante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el
que fue proyectada y cuyo pago total resultard de aplicar el método explicado
precedentemente.

2.9. Contratacién por ajuste alzado.

e —————————————————————
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En la contratacién por “ajuste alzado” el Oferente cotizara un precio unico y global para la
ejecucién de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin perjuicio de lo
cual deberd presentar su oferta de acuerdo con una planilla de cotizaciéon que se
corresponda con los rubros, items 0 subitems del presupuesto oficial que debera aprobar
el Licitante,

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa por la suma unica y global que haya establecido en su propuesta y acepta que
el monto del contrato no variara cualquiera fuese la cantidad de provisiones, obras o
trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que
esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.

La divisién del "presupuesto oficial® o0 de la "planilia de cotizacién" en items, subitems o
partidas globales con sus computos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se
efectuara con el objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos, pero de ninguna
manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se considerara un
precio global y unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen,

Se entlende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" Incluye cualquier
trabajo, matenial o servicio que, sin tener item o partida expresa en el “presupuesto oficial*
o en la "planilia de cotizacion”, fuese necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el resultado garantizados
por el Oferente, :

2.10. Contrataciones mixtas

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente
sefalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o0 metrajes a
cotizar, se reajustaran en mas o0 en menos, segun medicién de lo realmente ejecutado y
certificadas sus diferencias con el procedimiento fllado en el numeral 13 del presente

pliego

En su propuesta, el proponente dejard constancia de: 1) monto global de las obras por
ajuste alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los preclos unitarios que cotiza
y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

2.11. Contratacidn por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion
podra contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccién,
materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos
generales, y por “costas” la utilidad del contratista.

El Licitante abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el monto o porcentaje determinado en el P.C.P.
en concepto de beneficio. #

I

2.12. Moneda de cotizacién

/:
Las ofertas deberdn presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier mg
se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de l!as gargnias
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correspondientes se constituirdn en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del dfa anterior
de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento {(10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

2.13. Clausula Anticorrupcion

Seré causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del tramite o de la
rescisién de pleno derecho del contrato, cuando las personas fisicas o juridicas en su
cardcter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en précticas
corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuacion:

e “Practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de Influir en la actuacién de un funcionaro
publico con respecto al proceso de contratacion o a la ejecucidn del contrato, y

¢ “Practica fraudulenta” significa una tergiversacién de los hechos con el fin de influlr
en un proceso de contratacién o en la ejecucién de un contrato de obra publica en
perjuicio del Licitante; la expresién comprende las practicas colusorias entre los
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentacion de las ofertas) con el
fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

3. DELOS OFERENTES
3.1. Capacidad legal.

Los proponentes deberdn tener capacidad legal para obligarse y estar Inscriptos en el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, salvo que se trate de obras
menores de acuerdo a lo definido en el Regimen de Obra Publica de la Universidad de
Buenos Aires.

3.2. Capacidad técnica, financiera

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han
ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los licitados y 3) por cualquier otro
medio que el licitante juzgue conducente.

Lg capacidad financiera resultard de los elementos de juicio que obren en poder del
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de informacién suministrada por
establecimlentos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

3.3. Capacidad de contratacién

Los Oferentes deberan demostrar que poseen la capacidad de contratacién suficiente
para cada tipo de obra, la que se definird en el Pliego de Condiciones Particulares, como
para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la ejecucioén de la
misma. El saldo de capacidad de contratacién anual debera ser igual o superior al que fije
el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La capacidad de contratacién
se acredita con la presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual
expedido por el Reglstro Nacional de Constructores de Obra Pdblica.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, a capacidad para
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contratar resuitara de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de
las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser
oferente.

Los Oferentes deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucién o en proceso
de adjudicacion, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren
ejecutando y/o en proceso de adjudicacién, indicando el Licitante, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de obra.

3.4. Impedimentos para contratar

No podrén concurrir como proponentes:

1. Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participacion suficlente para
formar la voluntad social.

2. Los fallidos, misntras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras permanezcan
en tal condicién y los concursados salvo que posean autorizaciéon del juez del
concurso.

3. Toda persona a la que, dentro del términa de los tres (3) afios anteriores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa
con la UBA o con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

5. Las personas que Se€ encontraren procesadas por delitos contra la propiedad,
contra la Administracién Pdblica Nacional, los estados provinciales, los municipios
y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencién Interamericana contra ia
Corrupcién.

6. Las personas fisicas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones
tributarias y/o previsionales nacionales

v\‘

. Los inhabilitados por regimenes especiales.

3.5. Domicilio.

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituira domicilio especial en la
jurisdiccién que se establezca en el P.C.P. La modificacién del domicilio dentro de la
jurisdiccion debera ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al
organismo licitante

3.6. Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan,{}'
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitod/
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedadgs
Comerciales. Una vez presentadas a la licitacién, Jas UTE no podrén modific/ su

e
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integracién, y en caso de ser contratadas no podran hacerio hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Licitante.

La UTE debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluldo el plazo de garantfa, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falta de
cumplimiento del requisito determinaré la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de
la garantfa de mantenimiento de la oferta.

3.7. Elegibilidad

La informacién obrante en bases de datos de organismos publicos sobre antecedentes de
las personas fisicas o Jurldicas que presenten ofertas serd considerada a fin de
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimaran, con causa, las presentaciones
u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones.

4. DE LAS PROPUESTAS
4.1. Lugar de presentaclén de las propuestas.

Las propuestas se presentarén en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P. o en el
respectivo llamado a licitacion.

4.2, Forma de presentacién de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompaniaran tantas copias como
se establezca en el P.C.P. o0 en @l llamado a licitacién, las que se identificaran como
“ORIGINAL", “DUPLICADO", “TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de
discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demds el sefialado como
“ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacién del
proponente y nimero de la licitacién y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que
quleran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podr& proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre
que lo hiciera acompariado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de
la licitacion y la concepcién original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por fa no apertura de
dicha propuesta.

4.3. Documentos que Integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:
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1, Carta de Presentacion de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo |
2. Garantfa de mantenimiento de oferta del 1% del Presupuesto Oficial

3. Certificado de Capacidad de Contratacion expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Publica. En el caso de empresas que tuvieran el certificado
en trdmite al momento de la apertura, podran presentar la constancia de
inscripcién en dicho Registro y la constancia de tramitacién del certificado de
capacldad de contratacién. Este certificado debera ser presentado antes de la
preseleccién o cuando lo solicite la Comisién de Evaluacién de Ofertas.

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentacion a la
licitacién.

5. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la propuesta.

6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una sociedad
de hecho

7. Convenio de constitucion de la UTE con firma certificada por escribano publico, en
caso de que el oferente fuese una UTE

8. Constitucion del domicilio especial del proponente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.P.

9. Recibo de adquisicion de la documentacidn licitatoria (original o fotocopia
autenticada).

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas
11. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P.

12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP

13. Declaracion de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el
P.C.P.

14. Estados contables de los dos ultimos ejercicios con informe de auditoria con firma
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas y legalizacion en
caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires.

15. En el caso de sociedades con una duracién inferior a dos anos: estado de
situacién patrimonial e indicacién del activo y pasivo corriente certificado por
Contador Publico con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas y legalizacién en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires:

16. Designacién del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnica y
conformidad de dicho profesional.

17. Declaracién jurada con la némina de las obras realizadas por el proponente /erylos
ultimos cinco aifos conforme modelo de Anbxo V. ;
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18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25,

26,

27.

28,

29,

30.

31.

32.

Declaracion Jurada con las obras en ejecucion, incluyendo informacién completa
sobre plazos de iniciacién y finalizacién de las obras de acuerdo con el modelo del
Anexo V. Ademas debera presentarse una certificacion del Licitante indicando
estado de avance de las obras e Informe sobre cumplimiento de plazos.

Aceptacién y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el
caso de que el P.C.P aceptase su participacion

Listado de Equipos: Se indicara las maquinarias y equipos que se afectaran a la
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI..

Declaracién de aceptacion de la Justicia Federal de la Capital Federal para el caso
de que se susciten controversias.

Declaracién jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el
la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor 0 demandado, indicando datos
de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito.

La oferta econdémica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P.
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo 1I. El precio cotizado debe
incluir todos los impuestos que graven la actividad.

El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se
establece en el Anexo Il 0 el que se establezca en el P.C.P.

Analisis de precios, conforme al modelo del P.C.P

Plan de trabajos conforrme al modelo del Anexo VIl 0 al que se establezca en el
P.C.P. El P.C.P establecera si el Plan de Trabajos debe ser semanal 0 mensual,
en caso de silencio debera exponerse en forma semanal

Curva de inverslén cuantificada conforme con el Plan de Trabajos

Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones
Particulares lo requiera.

Folletos de I[0s equipos a proveer con las especificaciones técnicas
correspondientes, si es pertinente.

Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autdrquica en el ambito del MINISTERIO DE
ECONOMIA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales
pertinentes.

Referencias comerciales, asi como todo otro dato que se considere de Interés para
ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias bancarias,
indicando la némina de los Bancos con que opera, especificando nombre,
sucursal, tipo y numero de cuenta, saldo al cierre del Ultimo mes y al 31 de
diciembre de cada uno de los Ultimos tres (3) afios.

Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P.

Este listado de documentacién imprescindible no podra ser disminuido por el Pliego de
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrd agregar requerimientos segun sea
conveniente para la contratacién que se pretenda. ‘
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4.4. Uniones Transitorias de Empresas.

En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidarta, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. Una vez
presentadas en la licitacion, las UTE no podran modificar su integracién, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta et cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del comitente.

La UTE debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comerclal.

En caso de resultar adjudicataria una UTE debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara Ia revocacién de la adjudicacion con la pérdida de
la garantia de mantenimiento de la oferta.

4.5. Causal de desestimacion de la oferta.

La falta de presentacién de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que
impida la comparacién de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas,
serd causal de desestimacion de la oferta.

4.6. Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra unicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su
verificaclon.

4.7. Efectos de la presentacion de ofertas

La sola presentacion de la propuesta impiica el pleno conocimiento y aceptacion por parte
del proponente de todas las clausulas y condiciones del lamado y de todas y cada una
de las, responsabilidades y obligaclones que surgen de ia documentacion licitatoria, y del
marco juridico aplicable a la licitacion, por lo que no podra luego cuestionarlos.

4.8. Caracter de la informacién suministrada por los Oferentes

Toda la informacién que presenten los Oferentes tendra el caracter de declaracion jurada.
El organismo licitante o la Comisién de Evaluacion de Ofertas podrd disponer la
realizacién de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad.

Si se comprobara la existencia de falsedad en la informacién o documentacién
presentada, se podra desestimar la oferta, ain con posterioridad a la adjudicacién, con
pérdida de la garantla correspondiente, y se informarad esa circunstancia al Reglstro
Nacional de Constructores de Obra Publica.

4.9. Informes que deben obtener los oferentes.
Ademas de estudiar exhaustivamenta la doquma(nacaén licitatoria, es obli /ga;ﬂén del

Ix
- 15

CUDAP:EXP-UBA-FD:0072479/2015

Pagina 17



proponente recoger en el lugar de la obra toda la informacién complementaria que pueda
obtenerse por la observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia,
y cuantos otros antecedentes puedan permitr una exacta apreclacion de las
caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberan informarse
respecto de ta configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiard el
terreno y/o lugar en que se ejecutara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion
y fluctuacion de la carga, napa fredtica y subterrdnea si fuera necesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias
para la correcta ejecucién de la obra, de las condiciones climaticas zonales tales como
lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los
datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.
Tamblén debera obtener informacidén sobre aprovisionamiento de materiales, personal,
provisién de agua y energia y cuantos antecedentes fuesen necesarios para lograr una
adecuada apreciacién de las caracteristicas de los trabajos a realizar, sus dificultades y
costos.

No se admitira, en consecuencia, recltamo posterior de ninguna naturaleza, basado en
falta total o parcial de informaclones, no pudiendo el oferente 0 contratista formular
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o
documentacidn de la obra.

4,11, Garantfa de mantenimiento de oferta.

E! proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediants |la
constitucion de una garantfa a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento (1%)
del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. El P.C.P determinara a quien
debe designarse como beneficiario de las garantias previstas en este pllego, siendo
beneficiario para el caso de omision, esta Universidad.

La constitucidn de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las sigulantes formas:

1) En efectivo, mediante deposito bancario en la cuenta del Licitante que se indique en el
PCP, o giro postal o bancario.

2) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. El Licitante depositara el cheque dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones. ’

3) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién de la UBA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division en los términos del articulo 2013 del Codigo Civil, asi como al
beneficio de interpelacidn judicial previa.

4) Poliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y ltano, principal y directo pagador con renuncla
expresa de los beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

5) Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P en el caso de obras cuyo
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presupuesto oficial no superase la suma de $100.000.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante
declara conocer y aceptar.

No se aceptaran garantias distintas de las indicadas en el presente pliego.

El oferente debera acompaniar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaiifa con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la evaluacién de dichos
Informes, podréd requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada la decisién, bajo apercibimiento de desestimar la
oferta sin derecho a reclamo alguno.

4.12. Desistimiento de la oferta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovard automdticamente por
sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes
se retracten por escrito, con una anticipacién de quince (15) dias al vencimiento de dicho
plazo.

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicara la
pérdida de la garantia de oferta.

4.13. Gravamenes

Correran por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravdmenes nacionales,
provinciales, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires 0 municipales que les corresponda
abonar como consecuencia de su presentacién a la licitacion y de la celebracion del
contrato. Se considerara que tales impuestos y/o gravédmenes se hallan incluidos en el
preclao de la oferta.

5. APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1. Evaluacion y calificacién de los Oferentes

La evaluacion y calificacién de los oferentes se efectuara sobre la base de su capacidad
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodologia que
establezca el P.C.P. 0 en caso de silencio, la que establece el presente pliego. EI P.C.P
detallara los factores a ser considerados para la evaluacion y en su caso, calificacién de
los oferentes y establecera los requisitos minimos que deberdn cumplir los mismos.

La evaluacién se definird en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiclones Particulares defina metodologias de
precalificacion de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologias de evaluacion.
El resultado de la evaluacion y/o calificacién, una vez aprobado por el Licitante, dara lugar .
a la consideracion o rechazo de la oferta.

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluacion y calificacién técnica, no podrd ser
descalificado para la licitacién correspondiente por estas razones, saivo qu¢ se
comprobare que su evaluacién y calificacion se originaton en informaciones falsas o
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incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circurjstancias
sobrevinientes a la fecha de presentacién de su propuesta, que justifiquen tal decision.

Si por cualquier causa, en una licitacion se demorara la adjudicacién por mas de un (1)
afio calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluacién y callficacton
técnica aprobada caducard y el Licitante podra optar por revocar el lamado o bien solicitar
ampliacién del plazo de mantenimiento de oferta a los Oferentes y la actualizacién de la
informacién necesaria para la evaluacién y calificacion técnica. Ninguna de estas dos
situaciones brindara derechos a reclamo alguno por parte de los Oferentes.

5.2. Acto de apertura de las ofertas

Las ofertas seran ablertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefalado
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto
administrativo, el acto se reallzara a la misma hora del primer dia hdbil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningln concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y alin cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

En el dia y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procedera a
la apertura de las ofertas de la siguiente forma: '

1®) Se verificara que estén reunidas 1as ofertas recibidas a tiempo;
2°) Se verificaréa el comrecto estado del lacre de los sobres exteriores;

39) En caso de procedimientos de seleccion de etapa muiltiple: Se abrirdn los sobres
exteriores y el sobre N2 1 y se verificara la presentacién de la garantia de oferta y de los
elementos que deben integrarla.

En el caso de procedimientos de seleccién de etapa Unlica; se abrird el sobre de cada
oferta y se verificard la presentaciéon de la garantia de oferta y de los elementos que
deben integraria.

En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la
hora de apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley
13.064.

4%) Se labrara un acta en la que se consignard dia y hora, nombre del o los Oferentes,
importe de cada garantia y certificado de Capacidad de Contratacién. En caso de que el
procedimiento de seleccién sea de ETAPA UNICA se consignara ademds en el acta los
montos de las ofertas. Es todos los casos se detallard todo elemento que no haya sido
agregado a las propuestas.

Se firmara el acta por los funcionarios presentes y se Invitar4 a hacerlo a aquellos
(_)ferentes que deseen hacerlo. En todas las firnas deberd aclararse el nombre del
firmante. La documentacion de los sobres quedara en custodia de la UBA.
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5.3. Vista de las ofertas

Los oferentes podrdn tomar vista de las ofertas para examinar la documentacion
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) dias sigulentes al acto de
apertura. Tamblén podran formular observaciones por escrito las que deberan ser
presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de finalizado el periodo de vistas.
Estas observaciones seran consideradas por la Comisién de Evaluacién al emitir su
dictamen de evaluacién de ofertas.

5.4. Metodologia de evaluacion

La capacidad técnica y econémico-financiera de los oferentes sera evaluada de acuerdo
con la metodologla de evaluacién que se fijle en el P.C.P., la que consistird en el
cumplimiento de requisitos minimos.

En caso de silencio para la evaluacién de la capacidad técnica y financiera de los
oferentes se tendran en cuenta los siguientes factores:

5.5. Capacidad técnica

5.5.1. Oferentes

El oferente debera tener experiencia como contratista o subcontratista en la construccion,
remodelacion, refacclén, o restauracién, de edificios administrativos, culturales, escolares,
de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las del objeto de la licitacién,
por un monto o superficie total equivalente al del proyecto que se licita.

Si el ofarente declarara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberdn
acreditar un avance superior al 50%.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberén agregar a su propuesta la
documentacion respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcion
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La
Documentaciéon respaldatoria presentada deberd estar certificada por escribano o
autoridad competente.

Las oferentes deberdn gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado.

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de
los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Licitante
podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeno en las obras en las que
el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos podran ser
aumentados en el P.C.P en tuncién de las caracteristicas o0 magnitud econdémica de las
obras o trabajos a realizar.

5.5.2. Representante Técnico

El representante técnico propuesto por el oferente deberd ser Ingeniere Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de

experiencia profesional en la ejecucién de obras de naturaleza y magnitud similares. A tal

fin debera presentar el Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico deberd estar permanentemente en la obra. En caso de ausengia

.
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ocasional debera disponer la presencla de un profesional con al menos igual calificacion,
para su reemplazo, previa aceptacién del Licitante.

5.,5.3. Equipos dastlnidos ala obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su quar de
ubicacion, al momento de la cotizacion y debidamente identificados a través de su numero
de serie. La Comisién de Evaluacion podrd verificar el estado de los mismos.

6.6. Capacidad econémico-financlera.

Se realizara el andlisis de la situacién econémico-financiera y de magnitud empresaria,
sobre la base de los esfados contables del ditimo ejercicio o del titimo balance cerrado, s
correspondiere, conforme a los requisitos minimos que para cada uno de los indicadores
se establecen a continuacién:

5.6.1. Indicadores de situacion econémico-financiera

‘indice " ‘Férmula U [valores
i ‘aceptables
[ndice de liquidez corriente ~_ Active Cte. / Pasivo Cte. o Mayor.o:llgua! 1'..00l

"Indice de fiquidez seca o prusba Activo Corrients - Bienes da Cambio / Total| igual o mayor a

acida PasvoCortente . 080

indice de solvencia : : Mayor a 1,50

R .. JotalActivo/Total Pasivo = _ . e

Pasivo exigible . Pasivo Corriente / Activo Total ,Igual o menor &

. 0,35

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria

Indicador =~ [Composicién Valorrequerido . . ... .

Capital de trabajo ~ {Activo  Corriente  —Superior a la certificacién acumulada de los tres meses!
iPasivo Corriente ‘de mayor inversién seglin el Presupuesto Oficial y la

Curva de Inversién de cada oferente.

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de
liquidez corriente y de Capital de Trabajo.

En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupacién de colaboracién empresatia,
se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en funcién de los estados
contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho puntaje con el porcentaje de
participacion de la empresa en la UTE. y la suma los valores asi obtenidos sera el puntaje
de la U.T.E. en el rubro.

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de més de cinco (5) meses
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisién de Evaluacién podra solicitar al
oferente la presentacion de un estado contable parcial que abarque el periodo que va
desde la fecha de clerre del titimo ejercicio anual, hasta el dltimo dia del penditimo mes
anterior al de la apertura de las ofertas.

5.7. Capacidad de contratacion
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El P.C.P debera definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratacién y el
monto dsl saldo de capacidad de contratacién exigible para cada obra. En caso de no
establecerlo se considerara que el oferente debera tener un saldo de contratacion igual o
superior al monto del Presupuesto Oficial.

En caso de una UTE o agrupacion de colaboracion empresaria, el saldo de contratacion
anual exigido sera Integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratacion
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma.

5.8. Comision de Evaluacién y Anélisis Técnico de las Ofertas

Las ofertas seran evaluadas por una comision designada al efecto por el Licitante, la que
debera requerir la informacién o documentacién necesaria para subsanar ios defectos
formales de las propuestas y tendré facultades para solicitar la informacién adicional que y
los Infarmes técnicos que considere necesarios 0 conveniente para su mejor evaluacion

5.9. Examen de las ofertas

Finalizada la apertura de las ofertas y el periodo de vista establecidos en el numeral 5.2.,
la Comisién de Evaluacion examinard las propuestas recibidas.

Se verificard que las ofertas estén completas y se detallaran los elementos faltantes de
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se
analizaran las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el
periodo de vista de ias ofertas.

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitaclén (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las
aclaraciones e informacién adicional solicitada por la Comisién de Evaluacién,
relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por
los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicic fundado de la Comisién de
Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econémicas necesarias para ejecutar la
obra.

Para {a evaluacién de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos
en el el presente Pliego y/o del P.C.P.

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas.

Sera declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:
a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. -
b. Que estuviere éscrita con lapiz.
c. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas
o suspendidas para contratar.

e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de
entrega o alguna otra parte que hiclere a la esencia del contrato, y no estuvieren

o
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debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la
contratacioén.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro de!
mismo holding participara en dos 0 mas propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccién de empresas que formulen ofertas
en forma separada.

]. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente
propietaria de empresas que formuien ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no seran causal de inadmisibilidad de las ofertas.
En el informe de evaluacién de las ofertas, la Comision fundamentard debidamente las
razones que provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las ofertas

5.11. Ampliacién de la informacion

En cualquier momento del procedimiento de evaluacién la Comisién Evaluadora o el
Licitante podrd pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaracién, ampliacién o
informacién complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha
informacién no modifique elementos esenciales de las ofertas.

La informacién solicitada deberd ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) dias,
bajo apercibimiento de desestimacién de ia oferta en caso de incumplimiento.

Estas solicitudes y la nueva informacioén que presenten los Oferentes serdn agregadas al
expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma.

5.12. Dictamen de eiraluacién.

La Comisién se expedira respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las ofertas
de acuerdo con la metodologia de evaluacion que se establezca en el P.C.P. para cada
obra.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, la Comislién Evaluadora podra requerir una proérroga al
licitante.

La Comisién de Evaluacién recomendara la adjudicacién a aquella oferta que se ajuste
sustanciaimente a las condiciones de !a licitacion y resulte evaluada como la més
conveniente. La emision de este dictamen es la preadjudicacién, en los procedimientos de
seleccion de etapa unica. En los de etapa muiltiple el dictamen que recae sobre las
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preseleccion, y el que recae sobre la oferta
econdmica (Sobre 2) es la preadjudicacion.

5.13. Mejora de Precios

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio
tope, el Licitante podra dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a
todos los oferentes cuyas ofertas resuiten admisibles.
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La convocatoria a presentar mejora de precios se notificarda por medio fehaciente
fijlandose en dicha notificacién el dia, hora y lugar de presentacion de la misma.

La mejora de precios serd presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por la
Comisién de Evaluacion y la apertura de los sobres se realizara en acto publico. El
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerard como intencion de
mantener sus ofertas.

El Licitante también podra solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los precios
unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte admisible, y no
supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura de ofertas, con el
fin de obtener condiciones mas ventajosas para la Administracion.

5.14. Empate

Si dos 0 mds ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de
condiciones, se les solicitara una mejora de precios, la que debera ser presentada en
sobre cerrado. Las nuevas ofertas seran abiertas en acto publico. S| la situacién se
mantuviera, y la Comisién Evaluadora asf lo entendiera conveniente atento no lograr un
orden de prelacién entre los oferentes que permita aconsejar como preadjudicatario a uno
de ellos, la adjudicacion se resolveré por sorteo en presencia de los interesados.

5.15. Rebalanceo

El licitante podra solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para presentar
impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisién, sl las hublere y con
anterioridad a la adjudicacion.

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podra dejarse sin efecto la
preadjudicacion si los precios unitarios de algunos ftems no fuesen razonables.

La realizacién del rebalanceo implica la correspondiente modificacion de la curva de
inversion y de los andlisis de precios si los mismos se vieran afectados.

5.16. Publicidad de la Preadjudicacién

El dictamen de preadjudicacién debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los
oferentes y publicado en la pagina web oficial del organismo Licitante.

Se dejara constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacidn de la
publicacion del dictamen de la preadjudicacién y de la forma de comunicacién de la
misma a los oferentes. ’

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa multiple. ‘

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicacion

La preadjudicacién podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de
TRES (3) dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacion, los oferentes podran tomar vista de tas
actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actusciones no suspende ni intepyimpe
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el plazo previsto para la impugnacion.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa muiltiple.

5.18. Garantia de Impugnacién

La impugnacién de la preadjudicacién deberd ser acompafiada de un depdésito bancario
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el
P.C.P. La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera en el caso de
que la impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por
esta Universidad.

La misma norma se aplica a la Impugnacion del dictamen de preseleccion en los
procedimientos de etapa mdiltiple.

5.19. Resolucién de las Impugnaciones

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacién la
que emitird un informe respecto de! mérito de las mismas en el que debera ratificar o
rectificar la preadjudicacién o preseleccién aconsejada.

La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizard todos los antecedentes
elevados y resolvera sl corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto
administrativo.

5.20. Desestimacién del llamado

La autoridad competente podra dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento del
tramite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacion alguna
a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario.

6. ADJUDICACION DE LA LICITACION
6.1. Oferta Unica

La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impide la adjudicacion si
la oferta resultara conveniente, a criterio daj Licitante.

6.2. Adjudicacién

La adjudicacion serd resuelta por la autoridad competente y debera recaer en la oferta
mas conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y
demas condiciones de la misma. E! resultado de la adjudicaclén serd notificado
fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la pagina web oficial del Licitante.

6.3. Ajuste del Ptan de Trabajos e Inversiones

Dentro de los CINCO (5) dlas de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario presentara el
Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones comunicadas
por el Licitante. Esta modificacion no podré alterar el importe total de la obra ni su plazo
de ejecucion.

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo Indicado por el Licitante,
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éste intimara al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido dentro de los
TRES (3) dias siguientes

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el Licitante
0 aun la tercera presentacion del plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran
cumplido con las modificaciones Indicadas por el Licitante, éste podra revocar la
adjudicacién con pérdida de la garantia de oferta.

El P.C.P. podra modificar los plazos previstos precedentemente cuando las caracteristicas
o la complejidad de la obra lo justifiquen,

En todos los casos el Plan de Trabajos deberd incluir claramente |a tarea "Replanteo” y
debera indicar si la misma coincide o no con la iniciacion formal de la obra.

Bajo ninguna circunstancia se procedera a ia firma de la contrata sin gue el Plan de
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado.

La aprobacién del ptan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en et plazo estipulado.

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contrata

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de l1os CINCO (5) dias de notificado de su
aprobacion y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a) Garantfa de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en
¢! numeral 6.5.

¢) Cuando corresponda, formalizacién del Contrato de UTE y su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Licitante a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de la oferta.

6.5. Garantia de cumplimiento del Contrato

Dentro de los CINCO (5) dias de notificado de la adjudicacion, el Adjudicatario constituird
una garantia de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del
monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el Apartado 4.11., con
excepcion del pagare. Las pélizas deberdn ser emitidas por empresas aseguradoras
aceptadas por la UBA.

El Pliego de Condiciones Particulares no podra modificar la forma de constitucion de la
garantia de contrato.

6.6. Ajuste de la garantla de cumplimiento del contrato

Cuando los términos contractuales prevean o la legislacién determine la actualizacién
monetaria del monto contractual, o la redeterminacién de los precios del contrato, el
monto de las garantias también debera ser actualizado en idéntica proporcion de forma de
asegurar permanentemente que la garantia sea equivalente al CINCO POR CIENTO (5
%) del mismo.
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La actualizacion del monto de la garantia, en mads o en menos, seré obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
con la emisién del primer cerificado que arroje esa diferencla. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

6.7. Vigencia de la garantia

Las garantias deberan mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la [iquidacién
final de la obra o hasta que se hayan satistecho las indemnizaciones por dafos y
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que
afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales.

6.8. Reposicion de la garantia

Si la integridad de la garantia de cumplimiento contractual se viese afectada por hechos o
actos imputables al contratista, éste debera reponerla en un plazo de no mas de DIEZ
(10) dias, bajo apercibimiento de rescisién del contrato con culpa.

6.9. Revocacion de la adjudicacién

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplide no concurriese al acto
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrd, sin intimacion previa,
revocar la adjudicacion y proceder de inmediato a ejecutar la garantia de oferta, sin que el
Adjudicatario tenga derecho a compensacién alguna.

En esas circunstancias el Licitante, podra adjudicar la licitacion a la oferta que hubiera
resultado evaluada como la sequnda més conveniente y en caso de corresponder aplicara
el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del presente pliego.

6.10. Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la firma de fa contrata por el Adjudicatario y por un
representante autorizado del Licitante, en el nimero de ejemplares que corresponda,
dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacidn, una vez
constituida la garantia de cumplimiento del contrato y la constitucién de la UTE, si
correspondiente.

Toda la documentacion, que integre el contrato, deberé ser firmada por fas partes en el
acto de suscripcion de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregara al
Contratista, sin cargo, una copla de |a contrata y dos copias autenticadas de la totalidad
de la documentacién contractual. Al mismo tiempo se procederd a la devolucién de las
garantias de oferta a los restantes Oferentes.

6.11. Documentos Integrantes del contrato

1) Son documentos integrantes del contrato:

a. Elpresente PCG
b. El Pliego de Condiclones Particulares, las circulares con y sin consulta
c. ElPliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin

: 26
e e e
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0072479/2015 Pagina 28




consulta

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El proyecto y los planos y planillas

El presupuesto oficial de Ia obra cuando corresponda

La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Invarsiones
La adjudicacion’

La contrata

—se~oa

2) Se considerara documentacién accesoria al contrato, la que se indica a continuacion:
a. La orden de iniciacion de los trabajos;

b. El acta de iniciacién;

¢. El plan y diagrama de ejecucion de a obra aprobado por el Licitante;
d. Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e. Libro de notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el Licitante entregue ai contratista durante la
ejecucién de la obra y los preparados por el coniratista que fueran aprobados por
aquél;

g. Actas de recepcion;

Los comprobantes de trabajos adicionales o0 de modificaciones ordenados por la
autoridad competente.

6.12. Transferencla del contrato

El contratista no podra transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, nl asociarse para
su cumplimiento sin la autorizaclén previa y la aprobacién del Licitante.

6.13. Anticipo Flnanciero

El P.C.P podré contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 20%
del monto de ia obra.

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitara en un plazo no mayor a
10 dias., el pago del anticipo financiero acompaiiando a tal fin la contragarantia por el
monto total del anticipo. Esta garantia que podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o s6lo en alguna de esas formas si asi lo
estableciera el P.C.P.

Si el contratista no integrara la garantia mencionada, el Licitante no efectivizara el
Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al
Licitante.

El anticipo financiero sera descontado en forma proporcional de cada certificado
7. ORGANIZACION DE LA OBRA
7.1. Orden de ejecucién y Acta de Inicio
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Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante daré la orden de iniciacion de los trabajos
con una antelacion minima que serd establecida en el P.C.P.; durante ese lapso el
contratista podré efectuar algunos trabajos preliminares.

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecucién, que no
sera superior a 30 dias salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista queda
obligado a comenazar los trabajos. En esa oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, sin
causa Justificada, el Licitante tendra derecho a la rescisién de! contrato, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecucién de obra
se computara a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de comienzo, salvo
que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren el inicio en dicha
fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante.

7.2. Entrega de inmuebies para la ejecucion de la obra

La inspeccién entregard al Contratista el ¢ los inmuebles donde se ejecutaran las obras,
en el periodo comprendido entre la Orden de Ejecucion y el Acta de Iniclo. Se labrard un
Acta de Entrega por triplicado, entregandose un ejemplar al Contratista.

En el Acta de Inicio se estableceran las tareas complementarias que el Contratista debe
realizar en la zona objeto de la entrega, asi como el tiempo que abarcaran dichas
actividades.

7.3. Replanteo de laobra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la
Inspeccion de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asf
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serdn por
cuenta del contratista.

La Inspeccién de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debe realizar el
contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la
Inspeccion, aquel serd responsable de su Inalterabilidad y conservacién.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en el
Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrd hacer las veces de acta de
iniciacion de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacién y los niveles correspondientes.

7.4. Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores
en aquél, cualqulera sea su origen, y serd corregldo si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra,
todo ello por cuenta del contratista.
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7.5. Documentacién en obra.

Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria
especificada en el numeral 6.11.

7.6. Planos adicionales.

De todos los planos que Integran el contrato, el Licitante entregara sin cargo al contratista
dos ejemplares para su uso en la obra. Sl necesitara mds ejemplares, debera adquiririos
al precio que fije el Licitante.

7.7. Planos de obra

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos,
entregard al Licitante dos copias para su aprobacidn; una vez aprobado un plano, sacard
las copias que necesite para su uso y entregard al Licitante el original, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

Antes de Iniciar los trabajos, el contratista someterd a la aprobacién del Licitante su
proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

7.8. Interpretacién de la documentacién técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacién de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse por su
incorracta interpretacion durante la ejecucién y conservaclén de la misma hasta la
Recepclon Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion
de senfalarlo a la Inspeccion antes de Iniciar el trabajo. Esta, de considerario pertinente,
indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspondan. Si el
Contratista no lo sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fueran
necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

7.9. Cierre de obra

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se
indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, enla
forma que en las mencionadas cldusulas se establezca. El cerco es de propiedad del
contratista, quien lo retirarg cuando lo disponga la Inspeccién. Esta podrd disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepcidn Provisoria, en cuyo caso su conservacion
quedara a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de retirario.

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra

El Contratista conservard en la obra una copla ordenada y completa de los documentos
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspeccién de los trabajos que se
ejecuten.

7.11. Vigilancia, seguridad e higiene

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de ‘la obra, para prevenir robos ¢
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deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta
responsabilidad se extiende a todo o relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se desarrollan
los trabajos.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al contratista
de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios
contratistas se determinara la responsabilidad de cada uno en el P.C.P.

7.12, Alumbrado y luces de peligro

El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancla nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica 0 de combustible de toda esta instalaclon.

7.13. Construcciones provisionales

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
serdn instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucion de
agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y retirados por él.

7.14. Oficina para la Inspeccion

El contratista instalard-en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para
oficinas de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.P. Estas
instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la inspeccion, siempre antes de la
Recepcion Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propledad del
contratista, quien mantendra ia limpieza permanente y conservacién de las oficinas de la
Inspeccion hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcion Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y
servicio telefonico quedaran a cargo del Licltante hasta que el contratista reciba la orden
de retirar esas instalaclones.

7.15. Movilidad para ia Inspeccién

El Contratista entregard a la Inspeccién, él o los vehiculos su movilidad o proveera los
med.ios para su contratacién, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Ejecucién de los
trabajos.

El contratista asegurara la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspeccién
hasta la recepcion definitiva de las obras, incluida la terminacién de fos trabajos
adicionales que se hubieran ordenado. Si hublese provisto un vehiculo éste sera devuelto
al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entender4 que la movilidad
de la Inspeccién esta cargo del Contratista.

7.18. Daifios a personas y bienes
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique
la Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Licitante o Inspeccion destacadas en la obra, a terceros y a los bienes de la
UBA o de terceros, ya sea que provengan esos danos de maniobras del obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion
previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcidn Provisional de la obra y durante la
ejecucién de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista debera contar con una poéliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.

El Licitante podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.17. Infracciones administrativas

El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el fugar de las obras, y sera responsable por las multas
y dafios que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las
infracciones cometidas por él o su personal.

7.18. Medianerias

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propledades vecinas
existentes, el contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa
aprobacién del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de
medianeria se entregaran, uno al Licitante y otro al lindero.

7.19. Letreros

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el
que decidira sobre su texto, ubicacion, diseno y dimensiones.

7.20. Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, a satistacciéon del Inspector de obra.Cuando el lugar de la
obra no se mantuviera en buenas condiciones ds limpieza, la Inspeccién impondra plazos
para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de mateariales, pledras, maderas, etc., debiendo cumplir las
6rdenes que en tal sentido e imparta la inspeccion. Sin este requisito no se considerara
terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas estan a cargo del contratista.

7.21. Provision de agua y energfa eléctrica

El Contratista debera proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra v

A
. 31

——

L
\—‘!‘2__)

%

CUDAP:EXP-UBA-FD:0072479/2015

Pagina 33



de la Inspeccidn hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. Las
gastos que demande la provisién de agua estan a cargo del Contratista.

La energla eléctrica sera solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del servicio
en la zona, quedando a su cargo la ejecucién de las instalaciones necesarias, desde la
conexién de la red publica hasta el lugar de uso, como asf también los gastos, derechos y
cONsSuUMO que Por esos conceptos se generen.

7.22. Seguros a cargo del contratista

El Contratista debera presentar al Licitante, con una antelacion de por lo menos CINCO
(5) dias a la iniclacion de los trabajos, los seguros que se detallan a continuacién:

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Clvil.

E! Contratista debera contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente durante
todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo exigir el
cumplimiento de esta obligacion a cualquier Sub-Contratista que, eventuaiments,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales. Este seguro debe
cubrir los dafios que eventualmente se ocasionen a personas y a bienes de
propiedad de terceros con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y
las prestaciones de los serviclos que se contraten. En caso que dicho seguro no
cubra los danos, éstos deberan ser cubiertos por la contratista.

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo

El Contratista debera contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos regiamentarios, cubriendo
incluso la opcidn prevista en el articulo 16 de dicha ley, que permite al dependiente
accionar por via civil.

El seguro debe cubrir, como minimo, muerte e Incapacidad parcial o total
permanente, teniendo los limites indemnizatorios minimos por persona y por
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Licitante comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos dervados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no imputables
al Licitante, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién.

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberd
entregar las polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la
Inspeccion, dentro de los tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del
cambio.

E_I atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes del
Licitante dar4 lugar a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO
POR MIL (0,1 o/oc0) del monto contractual actualizado.
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7.22.3. Seguro de Vida.

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, debiendo
figurar un listado de dicho personal como anexo al mismo.

7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante.

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del Licitante
afectado a la obra, por los montos que fije el Pliego de Condiciones Particulares.

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto,
Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares

7.22.6. Seguro sobre los materiales acoplados
De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando asi corresponda.

7.22.7. Seguros exigidos en el Pllego de Condiciones Particulares

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el
P.C.P.

7.23. Vigencia de los seguros

Los seguros antes mencionados deberan estar vigentes desde el inicio de la obra hasta la
recepcién provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el
periodo de garantia, antes del inicio de dichos trabajos deberd acreditar ante el Licitante la
vigencia de los seguros antes mencionados.

Todos los seguros seran contratados en compaiias autorizadas y habilitadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y de acuerdo con los requisitos exigidos en et
Pliego de Condiciones Particulares a satisfaccién de la Universidad.

7.24. Incumplimiento en {a presentacién de los seguros

Si el contratista no presentase los seguros senalados o no cumpliera con alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el
Licitante intimara en el plazo de DOS (2) dias a la presentacion de los seguros en debida
forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligacion el Licitante
suspendera la ejecucion de la obra por causas imputables al Contratista notificAndole esta
medida mediante Orden de Servicio.

Dispuesta la suspension de la obra por las razones expuestas en el parrafo precedente,
no se abonar4 ningun importe en concepto de certificados. Si la suspensién se extendiera
por mas de TREINTA (30) dias por este motivo se podra rescindir el contrato por culpa del
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Contratista.
7-25. Requlsitos de los seguros

Las pdlizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligacion de
la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisién o incumplimiento de cualquier
naturaleza en que incurriese e Contratisla, con una anticipacién minima de QUINCE (15)
dias respecto a la fecha en que dicha omision o incumplimiento pudiera determinar ia
caducidad o pérdida de la vigencia de la péliza, en forma total o parcial.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad de
éste, qulen resulta responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el
contrato y de los dafios que se produzcan.

8. INSPECCION DE OBRA
8.1, Funciones de la Inspeccién de Obra

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados estard a cargo del personal
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituira la Inspeccién de
las obras.

Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra deberan
ser prasentados por el Contratista ante la Inspeccién de Obra mediante Nota de Pedido.

8.2. Designacion de la Inspeccién de Obra

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien
comunicara por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores de
Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sln previo
permiso.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspeccién de
la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Licitante en las obras.

8.3. Facultades de la Inspeccién

La Inspeccion tendr4, libre acceso a los obradores, depdésitos y oficinas del Contratista en
la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales,
maquinarias y demds enseres afectados al desarrollo de Ia obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase,
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance,
desarrolio y forma de ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no se ajusten a los
especificados en la documentacion contractual.

La Inspeccién tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicién y reconstruccién de lo rechazado.

8.4. Notificacion de las Srdenes de servicio
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El contratista estd obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la
Inspeccion, dentro de las 48 horas del requerimiento. Ei Representante Técnico esta
obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio dejando constancia escrita
y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio de la que
aln no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas tendientes a evitar
la notificacidn podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10
o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por
cada ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos
del contrato, deberd notificarse de ella en el plazo indicado

8.5. Interpretacién de las 6rdenes de servicio

Se considera que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
del conftrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.

El Contratista y su personal estdn obligados a cumplir las instrucciones y érdenes
impartidas por la Inspeccion. El incumplimiento de las Instrucciones de la Inspeccidon serd
pasible de las penalidades y/o sanclones que fije el presente pliego.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacidén de cumplirla, si ella fuera reiterada.

8.6. Disconformidad del Contratista con las Ordenes de Servicio

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podra asentar su
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden de
servicio queda suspendida por CINCO (5) dias habiles, plazo en el cual el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecién al cumplimiento. Este plazo podra
ser ampliado por la Inspeccion de Obra segin las circunstancias del caso. Si la
Inspeccion de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacién firnada con reserva,
reitera la Orden de Servicio, aquélla deberd ser cumplida sin mas dilaciones, sin perjuicio
de los derechos que eventualmente la Universidad entienda que corresponde reconocer al
contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiera
peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados anteriormente.

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspeccién hara pasible al
Contratista de la aplicacién de una multa diaria de UN DECIMO POR MIL (0,1 92 del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de
incumplimiento.

Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las érdenes de servicio, el
Licitante podra, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos.
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Los hechos o actos de cualquier indole cometidos por el contratista o su personal, que
perturben la marcha de las obras, darén lugar a la inmediata expulslén del responsable
del 4rea de la misma.

8.8. Paralizacion total o parcial de la obra

El Contratista no podrd, por si, paralizar total 0 parciaimente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. Si asi lo hiciera se
hara pasible de la aplicacién de una muita de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del
monto contractual actualizado o redeterminado, con mds sus adicionales, por cada dia de
paratizacion de los trabajos.

No se aplicard la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la
aplicacion de multa por paralizacién de obras

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra
En la Inspeccién de la obra se llevaran los siguientes registros:
a. Registro de actas
b. Registro de Ordenes de Servicio
c. Registro de Notas de Pedidos
d. Libro Diario
El Contratista entregard estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos.
8.10. Requisitos de los libros y registros

Los registros estardn encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas
prenumeradas, impresos segun el modelo que entregara la Inspeccién y con tres copias
de cada hoja. No podréan ser de hojas mdviles. La primera hoja de cada libro estard
sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico del
Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de cada
asiento en cada uno de estos libros serd entregado al contratista, otra permanecera en el
libro correspondiente y una tercera sera entregada a la Subsecretaria de Infraestructura
para su conocimiento y archivo.,

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuard con boligrafo en letra
tipo imprenta o con maquina de escribir. No deberan contener tachaduras, enmiendas,
Interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberan ser aclaradas
perfectamente mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisidn o cualquier causa,
deberdn ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con
boligrafo 0 méquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como en
todas las coplas y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberan
contener la totaiidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados,
ordenados por su numero.
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8.10.1. Custodia de los libros y registros

Los libros y registros que se indican en el prosente pliego y los que pudieran agregarse
deberan permanecer en obra en custodia de la Inspeccién en la oficina correspondiente.
La Inspeccién es responsable de su cuidado y del mantenimiento de su integridad.

8.10.2. Registro de Actas y mediciones

Este registro se destinard al asiento de las actas que se labren en cada etapa de ias
obras. Se utilizard para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o
inmuebles, las medicionas. el Acta de Suspension total o parcial de los trabajos si
correspondiera, el Acta de Recepcién Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la
Inspeccién considere necesario iabrar durante |a ejecucion de las obras.

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a |a vista
como los que deban quedar ocultos, se reqgistraran a medida que se vayan
ejecutando. Las computos se acompafaran con los croquis que se estimen necesarios
para su perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por la Inspeccidon y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se considerardn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafard a los certificados de obra y
a las restantes copias se les dard el destino que indique la Inspeccion. Este registro
permanecera en obra en la oficina de ia Inspeccion.

Este registro deberd permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccién y solo
serd usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello.

8.10.3. Registro de Ordenes de Servicio

En este registro se asentaran las dérdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al
Contratista. Solo sera usado por la Jefatura de Inspeccién o por el personal del Licitante
debidamente habilitado para ello. Deberd permanecer en obra, en la oficina de fa
inspeccion.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccién, se le entregara el duplicado al
representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando
a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) dias del requerimiento
de la Inspeccion.

No se reconoceran otras érdenes o comunicaciones de la Inspeccién al Contratista que
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de drdenes
de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignaréd el término
dentro del cual deberd cumplirse la misma.

8.10.4. Reglstro de Notas de pedido

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que aquel
guardara en la obra.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la
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Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Las reclamaciones, observaciones 6 solicitudes del Contratista, deberan ser Interpuestas
en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de producido el
hecho que ias motive. La fundamentacion contendra determinacién de valores, especies,
y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada consideracién de los mismos

8.10.5. Libro Diario

El contratista asentard en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal
empleado y el ausente, las condiciones climaticas, los motivos que hubleran impedido o
dificultado la ejecucién de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de control
o terceros, los accidentes, roturas y en general cuaiquier hecho o novedad que tenga
relacién con la obra. E! Inspector de obra tomard conocimiento de lo asentado por el
contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por éste. Una
copia de serd entregada al contratista, y otra copia serd entregada a la Subsecretaria de
Infraestructura para su conocimiento.

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS
9.1. Representante Técnico

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberd contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con
los trabajos a realizar y con habllitacién acordada por el Consejo Profesional competente,
de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos y representard al Contratista ante la Inspeccién,

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos
contractuales se entendera que, por su sola deslgnacién, el Representante Técnico estd
autorizado para suscribir fojas de medicidn.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacién-de caracter
técnico debera ser firmada por dicho Representante.

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico

El Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o0 de su
Representante Técnico, podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de
hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

9.3. Reemplazo del Representante Técnico

El Licitante podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, asf lo exijan.
La sustitucion del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y debera
efectivizarse en el transcurso de cinco (5) dias contados desde la notificacién.
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9.4. Personal del Contratista

9.4.1. Competencla del personal

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente niimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y avance de acuerdo a
lo previsto en ¢l Plan de Trabajo.

9.4.2. Retiro del Personal

La Inspeccion podrd exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la
buena marcha de los trabajos.

La requisitoria de la Inspecclén en ese sentido implicara solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabllidad exclusiva del Contratista las acciones posteriores que
adoptare a partir de esta situacién, no asumiendo el Licitante responsabilidad alguna por
reclamos posteriores del personal afectado 6 del Contratista.

9.4.3. Cumplimiento de |a legislaclén laboral y Previsional

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacion
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ello le ocasione estén incluidas en su oferta. Debera exhlbir, cuando la Inspeccién lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la
jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocard una copia de la lista de jornales que
se abonan en la cbra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente para tales
trabajos. Igual formalidad observaran los sub-contratistas aceptados por el Licitante.

Se suspendera la tramitacién y el pago de los certificados de obra si el Contratista no
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, por
el mes anterior al del certificado o sl no mantuviese al dia el pago del personal afectado a
la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo.

A tal efecto 1a Inspeccion de la obra hara constar en la tramitacién interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas del clerre de quincena el Contratista presentara copia fiel (por
duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jomales rubricado segun la
legislacién laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de
pago al personal.

La orden de pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia
de ias boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el
mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el
mes de que se trata,
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El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera pgesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante constituyendo
asimismo causal de rescision.

9.5, Subcontratacién de Trabajos

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacién previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Licitante.

El Lcitante podrd denegar la autorizacién a la subcontratacion sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

El Contratista es el Unico responsable ante el Licitante de todo lo hecho por
subcontratistas.

9.6. Relaciones con otros contratistas

El Contratista daberé facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por Intermedio de otros
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion
respecto al orden de ejecucion de esos trabajos.

Estard igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demés
Contratistas, ajustdndase a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones respectivos.

La vigitancia general de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales.
Este permitird a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc.,
en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la Inspecclén
de Obra determinard el criterio a seguir en cada caso, el cual seré obligatorio para todos
los contratistas y subcontratistas

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera notificarlos a la Inspeccion en
forma inmediata para que ésta tome las medidas que correspondan.

10. EJECUCION DE LA OBRA
10.1. Ejecucion de la obra por el Contratista

El Contratista ejecutard los trabajos de forma que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentacion contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el retiro del
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material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision,
trabajo o servicio detallados en la documentacion contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a las reglas del arte de construir.

10.2. Acopio de materiales

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra estableceran sl se puede realizar
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentara con
anterioridad a ia firma del Acta de inicio una pianilla de Acopio de Materiales Indicando en
la misma cantidad, calidad , tipo , precio unitario, parcial, total de acopio.

El plazo de acopio sera de 60 dias corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del
Iniciacion.

Sdlo se certificara el importe de los materiales efectivamente acopiados al ple de la obra,
previa suscripcion del Acta de Tradicidn , verificados y aprobados por la DIRECCION DE
OBRAS .

El desacopio se determinara en forma proporcional al plan de certificaciones de obra
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio se
efectuard de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del
mismo.

El contratista es depositario de los materiales acopiados, con todas las obligaciones que
fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad todo
cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento y correcto empleo en las obras
a que estdn destinados.

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o
parcial, por una compania reconocida por la Superintendencia de Seguros.

La UBA podra exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados segun este
régimen, siendo motivo de suspension del pago de acopio u obra el incumplimiento de
esta exigencia.

10.3. Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Licitante
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarios en otros trabajos que no sean de
la obra contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximird
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarias.

10.4. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores gzg}és

del arte. El contratista debera presentar muestras de-los elementos por adquirir y reqdedr
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la previa aprobacién del Licitante. Para los elementos que requieran elaboracién previa en
taller, el Licitante podrd inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a més de 100 kildmetros del lugar de la obra, el contratista deberd asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspecclén.

10.5. Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacitén, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determine, ias que servirdn para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serdn retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
contratista se hara pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra y
los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de
sustitucién demanden.

El Licitante podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son 10s que se determinan en el P.E.T.G y /o el
P.ET.P.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facliitados y costeados por el contratista. Este
ademas, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecdnico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, Incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.

10.6. Calidad del equipo

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Licitante
podra exigir cambio o refuerzo de equlpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo prevista.

10.7. Control de trabajos

El antratista debera dar aviso por escrito a la Inspeccién de Obra del comienzo de todo
trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado, con una
anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Si el Congratista omitiere este requisito serdn por su cuenta los gastos de cualquier {ndole
que se originaren para verificar la correccion de su ejecucién.

42

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0072479/2015

Pagina 44



10.8. Correccion de trabajos defectuosos

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion,
serd corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolera el
trabajo realizado y se reconstruird a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de
plazo.

El Inspector establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccién de aquél.

10.9. Viclos ocultos

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podré ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
constatar |a existencia de los mismos.

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista. En caso contrario, los abonaré el Licitante.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificaciéon. Transcurrido ese plazo sin que el contratista hubiera
realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen requeridas por la
Inspeccién, estos trabajos podran ser ejecutados por terceros, a costa del Contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

10.10. Unidén de obras nuevas con exlstentes

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas ¢ pudieran afectar en cualquier forma
obras existentes, estaran a carga del Contratista y se considerardn comprendidas, sin
excepcion, en la propuesta presentada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente;

b) la provisién de todos los materiales y la ejecuclon de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes;

c) cualquier reclamo 6 presentacion que se efectuara con motivo de deficiencias,
demoras U otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por
organismos, empresas ¢ terceros que pudieran resultar afectados por los inconvenientes
sefialados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cldusula serd de la
calidad, tipo, forma y demés requisitos equivalentes y andlogos a los similares previstos ©
existentes, segun corresponda a juicio del Licitante.

10.11. Terminacién de los trabajos
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Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y la
falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion
de realizarlos niie da derecho al pago de adicional alguno

10.12. Declaracién de calidad

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderd por escrito una Declaracion de
Calidad en donde consignara haber cumplimentado las indicaciones de planos, pliegos y
especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.

Dicha documentacion deberd presentarse junto con las certificaciones mensuales, la
recepcién provisoria y la recepcion definitiva. Su omision serd causal para la paralizacién
del trémite de emision de certificados, hasta que se subsanen sus deficiencias.

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor

No se reconocerdn compensaciones de ninguna especie por [a ejecucion de trabajos con
materiales de mayor valor que los previstos en la documentacion contractual, ya sea por
su naturaleza, calidad ¢ procedencia.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrén ser
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y la Inspeccion podra
ordenar su demolicidn y reconstruccion de acuerdo con lo previsto en el contrato,
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los
gastos provocados por esta causa.

L.a Recepci6n Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Licitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabllidades que determina el articulo
1646 del Codigo Civil.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El
plazo comenzard a computarse desde la fecha de iniciacién de los trabajos que figure en
el acta respectiva. )

Se considerard finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccién verifique
que realmente es asf y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

11.1. Incumplimiento del plazo total

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hara pasibie
de una multa que seré calculada en la forma que se establece en el presente pliego.

11.2. Incumplimiento de plazos parclales o secuenciales

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en {a ejecucién del plan de
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trabajos, incurrird en mora parcial y se hace pasible de la imposicion de la multa que se
preve en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije la
Inspeccién, previa intimacién notificada por Orden de Servicio.

También incurrira en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir
determinadas etapas de la obra, siendo pasible a la aplicacién de la multa que se
establece en el presente pliego..

11.3. Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

La obra debe ser totalmente realizada en los plazos secuenciales, y/o parciales y finales
fijados en la documentacion integrante del contrato y en las prérrogas que hubieran sido
aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.

Al plazo contractual sélo se le podrdn agregar las prérrogas debidamente justificadas y
aprobadas por el Licitante.

11.4. Causales para el otorgamiento de prérrogas
Seran causales para el otorgamiento de prorrogas o ampliaciones de plazos:

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine
un incremento del plazo total contractual.

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste,
siempre y cuando ello impida ejecutar la obra

c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales ios previstos en el Art. 39
de la Ley 13.064.

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, sl los
hubiese que interfieran en la ejecucién de la obra.

e. Conflictos gren{iales de carécter general que impidiesen la ejecucién de las obras
f. Siniestros que impidiesen ejecucion de las obras

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de
prérrogas

11.5. [Lluvias

Los plazos de ejecucion de las obras establecidos en los pliegos de condiciones
particulares contemplaran los dias normales de lluvia para la época del afio en que debe
ejecutarse la obra, de acuerdo con la informacién estadistica que brinde el Servicio
Meteoroldgico Nacional. A tal fin se indicaran en los pliegos particulares los dias de lluvia
que se consideran normales para cada mes del afio.

Los dias de lluvia no serdn causal para justificar ampliaclones de plazos a menog que
superaran el promedio previsto para cada mes del afio por el Servicio Meteog@iégmo
Nacional o los dias considerados normales en el pliego de condiciones pariiCujares.
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Tampoco seran considerados causal de ampliacion de plazos cuando las obras se
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecucion de los trabajos o el avance de
obra, circunstancia que sera informada por la Inspeccién.

En caso de corresponder la ampliacién de plazos por razones climéticas sélo se aceptara
el otorgamiento de un dia de prérroga por cada dia de liuvia, salvo que se demostrare en
forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la obra de acuerdo con
lo previsto 0 que no fue posible realizar ningun otro trabajo sustitutivo. Esta circunstancia
debera ser puesta en conocimiento de la Inspeccion de obra en forma inmediata mediante
nota de pedido qulen verificara la imposibilidad de ejecutar los trabajos previstos o de
avanzar en la ejecucién de trabajos sustitutivos contemplados en la obra, labrando acta
en el Libro de Actas.

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecucion de la obra

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecucién de la obra, Incluyendo los
enumerados en el Art. 39 de la Ley 13.064, deberdn ser puestos en conocimiento de la
Inspeccién dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante Nota
Pedido aportando la documentacién gue acredite dichos hechos, sin perjuicio del asiento
que corresponde realizar en el Libro Diario. La faita de asiento y de notificacion de estos
hechos a la Inspeccién en la forma Indicada impedird que sean alegados posteriormente
para fundamentar cualquier reclamacion.

11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos

Las solicitudes de prérrogas o ampliaciones de plazo deberdn presentarse por Nota de
Pedido ante la Inspeccién, dentro de los DIEZ (10) dias de la produccidn o terminacién del
hecho o causa que las motiva.

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la inspeccion los
hechos que dificultan -0 imposibilitan ia ejecucién de la obra o solicite la ampliacién de
plazos correspondiente, el contratista se producird la caducidad del derecho a reclamar
ampliaciones de plazo por dichos hechos.

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliacién de plazos

El Contratista debera fundar su solicitud de ampliacion de plazos, indicando la causal que
la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los
ftems o partidas afectadas y efectuar un andlisis para establecer el tiempo neto de
prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion de las distintas causales que
invoque,

El Licitante resolvera el pedido de prérmoga dentro de un plazo de TREINTA (30) dias, a
partir de 1a fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

11.9. Suspension provisoria de la aplicaciéon de multas

Estando pendiente de resolucién por el Licitante una solicitud de ampliacién de plazos de
lq obra, se suspenderd provisoriamente (a aplicacién de las multas por la demora en la
gjecucion de las obras hasta que la solicitud fuese resuseita.

En caso de que la solicitud de ampliacién de plazos fuese rechazada las multas cuya
aplicacion se hubiera suspendido, se liquidaran al valor que corresponda en el momento

46

CUDAP:EXP-UBA-FD: 007247972015

Pagina 48



de su percepcion.
11.10. A]uste del Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Dentro del plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga el contratista
presentard, para su aprobacion por el Licitante, un nuevo plan de trabajos y curva de
inversion ajustados al nuevo plazo contractual, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentd el otorgamiento de la prorroga.

11.11. Gastos improductivos

La aprobacion de prérrogas de los plazos de obra o la modificacién del Plan de Trabajos
no da derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepcién de los que se
generen como consecuencia una suspension total de la obra dispuesta por el Licitante por
motivos no imputables al Contratista.

Los gastos improductivos deberan ser probados en forma fehaclente por el Contratista y
en ningun caso el reconocimiento podra superar por todo concepto los porcentajes que
surgen de la tabla inclulda en este articulo, calculados sobre el valor de los trabajos que,
de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensién, deberian
haberse realizado durante la suspension de la obra.

S T 7T TTipodeObra T
ilngenien‘a Arqultectura
% %
Hasta 3 millones o 7 ) 6 f
Mas de 3 hasta 5 _ o i6 5
Mas de 5 hasta 10 _ 5 4
Mas de 10 hasta 30 » # 3
Masde30hasta50 3 2

Esta tabla se aplicara en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella
indicados y hasta un méaximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto.

12. MODIFICACION DEL CONTRATO
12.1. Alteraciones del contrato

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones del
proyecto, errores del computo o presupuesto realizados por el Licitante, por dificultades
materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobacién de proyectos
ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados,
podran ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo de partes.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en error u omisién de su parte.

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual
Las modificaciones dispuestas unilateraimente por el Licitante, seran de cumplimiento
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obligatorio para el Contratista siempre que el balance de economias y demaslias que
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en més o en menos, del monto
original total del contrato, calculado todo a valores basicos de contrato. A tal fin, los
trabajos adicionales deberan ser cotizados a valores basicos de contrato.

Se entendera por *"valores basicos de contrato” a los valores vigentes al momento de
presentacion de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios.

12.3. Alteraclones que superen el 20% del monto contractual

Las modificaciones cuyo balance de economias y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%), del monto total del contrato no serén obligatorias para el Contratista pero
podran realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su
derecho a rescindir el contrato.

Cuando por razones de interés publico resulte indispensable disponer alteraciones de
proyecto que generen trabajos adicionales o economias cuyo balance exceda en mas o
en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de!l contrato, a valores basicos
de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato podra ser
rescindido de comun acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.

12.4. Liquldacién de trabajos adicionales

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonara al
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato para
cada item. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibird
Indemnizacién alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

12.5. Preclos nuevos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno 0 mas items
sufrieran variaciones, en mas o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20%)
de las cantidades contractuales, las partes podran convenir para ellos nuevos precios.

Los nuevos precios se aplicaran a los trabajos que excedleren el 20% del item en el caso
de aumentos, o a todo el item en el caso de disminuciones superiores al 20% del item.

En el caso de creacién de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, calculado a
valores basicos de contrato.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, ! contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccién, los que se
certificaran provisoriamente con los valores que fije el Licitante. En este caso se llevard
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos
de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio definitivo en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que ello
otorgue al Contratista derecho a indemnizacién alguna.
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En todos los casos en gue se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato
original.

12.6. Procedimiento para ordenar modificaclones contractuales

Toda alteracion de la obra original deberd ser ordenada por la Inspeccién a través de
Ordenes de Servicio. No se reconoceran trabajos adicionales ni Se aceptaran
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccién
y aprobadas por autoridad competente.

12.7. Modificaciones de plazos

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante o
de comun acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe Incluird la respectiva
modificaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones.

12,8. Modificaclén de las garantias

En los casos en gque se produzcan modificaciones del monto contractual en mas o en
menos, deberan reajustarse proporcionalmente las garantias del contrato dentro de los
cinco dias de notificada la modificacién.

12.9. Suspension de los trabajos por modificaciones contractuales

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable
disponer la suspensién total o parcial de las obras, esta suspensién debera ser ordenada
por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Dispuesta la suspension, las partes procederdn a la medicion de la obra ejecutada hasta
el momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje o en construccion y la némina del personal que
quedaré a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrd derecho a indemnizacién
por gastos improductivos los que no podran superar los porcentajes ni montos fijados por
el numeral 11.11 del presente pliego.

12.10. Parallzaciéon de la obra por el contratista

Si el Contratista paralizara total o parciaimente los trabajos, sin orden del Licitante se ie
aplicara una multa, de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto contractual
actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales, por cada dfa de suspensién
parcial o total de los trabajos.

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE 1.AS OBRAS
13.1. Medicién de los trabajos

Los trabajos ejecutados de acuerdo con e! contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerrarén el dlitimo dla de cada mes. La medicién se realizara el primer dia
habil administrativo siguiente al del vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por
la Inspeccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.
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Si el Contratista no concurriere a la medicion de los trabajos, la Inspeccion podra
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del
Contratista.

Los resultados de las mediciones se asentardn en el Registro de Mediciones que llevara
la Inspeccion y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
DOS (2) dias habiles de finalizadas.

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medicidon podra presentarse ante el
Licltante dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de que la misma le fuera
notificada, solicitando la reconsideracion de la misma.

El Licitante debera resolver la reconsideracién dentro de los CINCO (5) dias hébiles de
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que
ratifica su medicion, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la
medicién de la Inspeccion.

13.2. Medicion de trabajos que quedaran ocuitos

El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y ocbras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriprmente por pertenecer a partes
de la obra que quedaran ocultas. Si no formulase esta peticion no podra cuestionar las
decisiones que adopte la Inspeccién respecto de los mismos.

establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion|de los trabajos. La medicion asi

La mediclén, en estos casos podra efectuarse fuj de los perfodos mensuales
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo cdmputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto cdn los croquis necesarios para su
perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran ¢onsiderados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

13.3. Certificacion de los materiales de acopio

Solo se certificara el acopio de aquelios materiales que figuren expresamente como item
de provisién o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones
Particulares. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos.

El acopio debera constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectario, conforme lo establecido
para los seguros en el presente Pliego.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservaciéon y
seguridad del mismo.

Todqs los materiales cuyo acopio se certifique pasarin autométicamente a ser da
propiedad del. Licitante constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y

Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su salvaguardia y
buena conservacion.
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Previo a la certificacién del acopioc deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Licitante, identificandolos fisicamente en forma
inequivoca en forma tal que puedan ser individuatizados sin dificultad. En el acta constara
el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo_durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su
incorporacidn a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

No se podré acopiar de cada item un porcentaje mayor al previsto en los analisis de
precios en concepto de materiales.

El desacopio se efectuarad sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la
obra en cada periodo de certificacion.

13.4. Certificacién '

El Contratista debera presentar dentro de los CINCO (5) dias de finalizada 1a medicidn de
los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto con la
factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacién vigente y a lo estipulado en el
contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Del monto total del certificado se descontard el porcentaje correspondiente al anticipo
financiero otorgado.

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspeccidn podra
emitidos de oficio de acuerdo con la medicién realizada.

13.5. Aprobacién de Certificados

Los certificados deberdn sen aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) dias contados
desde su presentacion.

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

Si el certificado fuera observado por la Inspeccién lo devolvera al contratista para que
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Inspeccion, ésta podra certificar de oficio.

En ese caso el contratista podré reclamar dentro del plazo perentorio de DOS (2) dias de
la emisioén del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, se
producird la caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado.

13.6. Carécter provisorio de los certificados

Las mediciones y certificaciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediclones finales que se realicen para las recepciones
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion.
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13.7. Fondo de reparos

Sobre todos los certificados se retendré el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los
descuentos realizados se sumardn a la garantia contractual.

La retencién del Fondo de Reparos se realizara por el total del certificado sin el descuento
det anticipo financiero.

Tanto la garantia de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se mantendran
hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en garantia de la correcta ejecucién de los
trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias realizar.

En ningun caso, se pagaran intereses por las retenciones realizadas por dicho concepto.

El Licitante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualqulier motivo, le
adeude el Contratista en relacién con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista,
correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias hablles,
bajo apercibimiento de rescision del contrato.

El Contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantias previstas en
este Pliego.

13.8. Pago de los certificados

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
contados desde su aprobacién por la Inspeccion de Obra

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer parrafo
del presente, por causa no imputable al Contratista, éste Unicamente podra reclamar
intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la Nacién
Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de pago.

14. RECEPCION DE LA OBRA

14.1. Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion *ad referendum” del Licitante
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en el
Pliego de Condiciones .Particulares, en el P.E.T.G.yen el P.E.T.P.

Finallzados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se detectasen
incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demés documentacion
integrante del contrato, la Inspeccién de Obra notificard dicha circunstancia al contratista
otorgando un plazo para su correccion. Vencido dicho plazo y ejecutados los trabajos el
contratista debera solicitar nuevamente la recepcién provisoria de las obras

Para realizar la recepcién se labrard un acta en presencia de! Contratista o de su
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operacion.

En d_icha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos y se
consignaran, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por ei Contratista.
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14.2. Plazo de garantia

El plazo de garantia ser fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el
plazo de garantia serd de sels (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcidn Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservacién de la obra, debiendo
realizar las reparaciones requeridas por la Inspeccion por defectos o despertectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, vicios ocultos y por
la custodia de la obra.

14.3. Recepcién Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, labrdndose un acta que se confeccionara con las mismas formalidades que el
Acta de Recepcidn Provisoria.

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, ia obra quedaré recibida definitivamente, dejandose constancla en acta.

En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, vencido el cual
se verificardn nuevamente el estado de !as obras y, si en esta oportunidad el Licitante
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Licitante podra ordenar su correccién por terceros, quedando a cargo de! contratista los
gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontara del Fondo de Reparos.

14.4. Recepclén parcial

Cuando la documentacidon contractual prevea el tratamiento separado de diversas partes
de la obra y les fije plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera
motivo de Recepcién Parcial, Provisoria y Definitiva. Asimismo, el Licitante podra
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
obra.

14.5. Devolucién de garantias y fondo de reparos

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcién Definitiva parcial o total de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

14.6. Documentacién técnica conforme a la obra ejecutada

Con no menos de TREINTA (30) dias o con la anticipacién que se flje en el Pliego de
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para
la recepcion provisoria, el Contratista presentara a la inspeccion DOS (2) copias de la
totalidad de la documentacion técnica contorme con la obra ejecutada.
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La documentacion conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas
de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc).

Esta documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por el personal del
Licitante que participe o supervise las obras durante ese perfodo, a los efectos de detectar
las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

14.7. Manejo de las instalaclones

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencla
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el Licitante.

14.8. Terminacion de los trabajos.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y
la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacion
de realizarlos ni le da derecho al pago de adiclonal alguno.

15. RESCISION DEL CONTRATO

15.1. Causales de rescislén del contrato

El contrato podra ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de
comun acuerdo.

15.2. Resclsién por causas imputables al contratista
La UBA tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

a) En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que
los herederos, o el sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijard los plazos de
presentacion de los ofrecimientos y podrd admitirlos o desecharios, sin que, en el
Gltimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

¢) Cuando el contratista proceda a la ejecucion de las obras de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio de
la administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitacion para la
iniciacién de las obras.

e) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para
la construccion o subcontrata, sin previa autorizacidn de la administracién.

f) Cuando el contratista abandone las obras o Interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, 0 cuando el abandono o interrupcién sean
continuados por el término de un mes.

En el caso del inciso c), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion an el plazo que
se le fije y procedera a la rescisién del contrato si éste no adopta las medidas exigidas
con ese objeto.
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En el caso del inciso d), se podré prorrogar el plazo de inicio de Ias obras si el contratista
demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda-el otorgamiento
de esa prérroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los
trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedard rescindido con pérdida de la
garantia de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos.

15.3. Efectos de la rescisiéon por causas imputables al contratista

La rescision del contrato por causas imputables al contratista tendra ias siguientes
consecuencias:

a) El contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato, que corresponderd
ser percibida por la UBA

b) El contratista responders por los perjuicios que sufra la administracién a causa del
nuevo contrato que celebre para fa continuacién de las obras o por la ejecucién de
estas directamente;

¢) La administracion tomara, si lo cree conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacién de la obra;

d) Los créditos que resulten por los materiales que la administraciéon reciba, en el
caso del inciso anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas u obras
inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la
resulta de la liquidacion final de los trabajos;

e) En ningin caso el contratista tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

f) Cuando el contratista fuese pasible de la aplicacién de multas que superaran el
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con los
adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad competente.
En este caso la UBA podra optar por aprobar la rescision del contrato por culpa del
contratista o fijarie un plazo para terminar la obra bajo apercibimiento de rescindir
el contrato por'su culpa con los efectos estabiecidos en &l presente pliego.

15.4. Modificacion del proyecto

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la
administracién resolviera vanar el proyecto que sirvidé de base a la contratacién, la
rescision sélo determinard la pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y de
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de Ia
cesacion de los mismos.

15.5. Resclsidn del contrato por causas imputables a la UBA
El contratista tendrd derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de economias
y demasias superara en mas o en menos el 20% del monto del contrato calculado en
moneda homogénea;

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por més de tres meses la ejecucién
de |as obras y la suspensidn fuese impugnada por el contratista en el plazo de 10 dfas
desde su notificacion. Pasado ese plazo la suspension quedaré consentida y no podra
alegarse como causal de rescision del contrato;

¥
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c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo perfodo, como
consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la administracion,
de la entrega de elementos o materiales a que se hublera comprometido. L.a mora en
el pago de certificados no serd causal para la rescision del contrato. La rescision
encuadrada en esta causal debera ser solicitada dentro de los diez dias hébiles de
verificados los supuestos de hecho que la configuran. Pasado ese lapso la demora
quedara consentida,

d. Cuando la administracién no efectie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo
de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos particulares,
mas una tolerancia de sesenta dias.

15.6. Efectos de la resclsion por causas imputables a la UBA

Producida la rescision del contrato en virtud de las causales previstas en el articulo

anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a. Liquidacion a favor del contratista, previa valuacion practicada de comtn acuerdo con
él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demds enseres necesarios para las
obras que éste no quiera retener;

b. Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje 0 en elaboracidn, que sean de recibo;

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el
mismo para la ejecucién de las obras;

d. Si hublera trabajos ejecutados, el contratista debera requerir la inmediata recepcion
provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido
el plazo de garantia;

e. Llquidacion a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber
tenido como consecuencia de la rescisién del contrato;

. No se liquidara a favor del contratista suma alguna en concepto de Indemnlzacion,
lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no
ejecutadas.

15.7. Rescisién de comin acuerdo

Podra rescindirse el contrato de “comin acuerdo”, sin culpa de las partes, en casos de
imposibilildad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por
causas no imputables al contratista, Imposibilidad material, caso fortuito, fuerza mayor,
dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concumrente de las partes,
debidamente justificada.

La rescision de comUn acuerdo se plasmaré en un Acta-Acuerdo en la que se dara cuenta
circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompafiaran los informes técnicos
de finalizacién en fos que se evaluaran los resultados obtenidos con relacion a los
objetivos previstos. El acuerdo deberd ser aprobado por la autoridad que aprobd la
adjudicacion o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin.

15.8. Efectos de la rescision de comun acuerdo
Aprobada la rescisién del contrato de comin acuerdo, tendri las siguientes
consecuencias:_

a. Recepcion provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior
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recepcién definitiva, pasado el plazo de garantia;

b. Devolucién de la garantia de contrato una vez operada la recepcion definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidenclen defectos originados en vicios
ocultos:

¢. Certificacion y pago de los trabajos ejecutados que no merecleren objecion, previa
deduccion de las multas que pudieren corresponder;

d. Certificacion y pago de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere sido
contratada y que la Administracién quisiere adquirir.

e. La UBA no sera responsabie por el pago de gastos improductivos, dafio emergente,
ni lucro cesante como consecuencia de la rescision.

f. Implicara la total extincién de los derechos y obligaciones de las partes con relacién a
la obra de que se trate, con excepcidn de los que fuesen reconocidos expresamente
en el acuerdo rescisorio.

g. E! Licitante podrd optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, siempre
que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h. Toma de posesién de la obra.

Producida la rescisidn, el Licitante tomaréd posesion inmediata de la obra en el estado en
que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avaltio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. El Licitante tomard, si 1o creyera
conveniente y previa valuacidén convencional, sin aumento de ninguna especie, ios
equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra,

15.9. Inventario

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del
inventario, el Licitante estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

15.10. Avallo

El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre elios, el Licitante dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista
no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalio que practique el perito nombrado por el Licltante.

156.11. Liquidacién de los trabajos y materiales.

E! Licitante practicara la liquidacidn de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
Inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederd a la liquidaciéon de los importes de
los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la
obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante seran retirados de |a obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de
quince (15) dias siguientes a la notificacién. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo senalado, el Licitante podrd hacer retirar y depositar fuera de la obra asos
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.
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Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que
sefiale el Licitante; sl no lo hiclera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materales y equipos incautados a precio de
avaluo, constituird un crédito a favor del contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenia. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el
contratista, quedarad pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién de! contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Licitante, el contratista debera abonar
el saldo que por ese concepto resuite.

16. MULTAS
16.1. Hechos que dan lugar a la aplicacion de multas

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
las Ordenes de Servicio dardn lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente pliego y a las sanclones adicionales que se prevean en el P.C.P..

A los efectos del cdlculo de las muitas, se entenderd por monto del contrato al monto
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los Importes de las
madificaciones aprobadas

Constituyen causa suficiente para la aplicacion de multas los siguientes hechos:
1. Mora en la iniciacion de los trabajos

Mora en la ejecucion del Plan de Trabajos

Mora en la finalizacion de la obra

Paralizacion total o parcial de la obra

Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato

o o A @ N

Incumplimiento de érdenes de servicio
7. No mantenimiento de equipos en obra
16.2. Mora en la iniciacién de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de
Comienzo, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MiL (0,5 0/00) del monto
contractual actualizado por cada dia de demora en Iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Sdlo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante.

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos
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Si el contratista incurriare en una mora superior al 20 porcientono ejecutara los trabajos
en los plazos previstos en el Plan de Trabajos serd pasible de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL (0,5 o/00) del monto actualizado o redeterminado de los trabajos que
no hubiera ejecutado en término.

16.4. Mora en la terminaclén de los trabajos

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminacién los trabajos dentro del
plazo contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5
0/00) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la
obra.

16.5. Paralizacién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
documentacién contractual se harg pasible a la imposicion de multas que podran variar
desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/oo) del monto
actualizado del contrato, segun la importancia de la iInfraccion a exclusivo juicio del
Licitante y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros
articulos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la Infraccién.

16.7. Negativa a notificarse de érdenes de servicio

La negativa a notificarse de érdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la
" notificacion podran ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10 0/00)
del monto contractual actualizado o redeterminado, con mas sus adicionales por cada
ocasién en que la notificacion no fuese posible por razones imputables al contratista.

16.8. Incumplimiento de 6rdenes de servicio

Si et Contratista no diera cumplimiento a las drdenes impartidas por la Inspeccion o por el
Licitante se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta UN DECIMO POR MIL
(0,1 oloo) del monto contractual actualizado por cada dia de atraso sobre el plazo
fmpuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer |a realizacion de los trabajos
que correspondiesen con cargo al Contratista.

16.9. No mantenimiento de equipos en obra

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los equipos
que el Contratista deba mantener en obra, el Licitante podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia en que no
se encuentre el equipe minimo de |a obra.

16.10. Ausencla en obra del Representante Técnico

E! Representante Técnico deberd encontrarse en obra durante las horas en que se
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su
Representante Técnico, podrd hacer pasible al primero de 1a aplicacién de una multa de
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hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00) del monto contractual actualizado o redeterminado
con mas sus adicionales, por cada dia de ausencia.

16.11. Procedimiento para la aplicacion de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por
Infraccion a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o0 a
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas directamente por
el Licitante, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda.

16.12. Percepcion de las muitas

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancion y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se descontara de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista con el Licitante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en
cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de los CINCO (5) dias siguientes, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimlento, de rescision del contrato con pérdida de la de
la garantia contractual.

La percepcién de las muitas se hard efectiva ain cuando la resolucién que impuso la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con més un interés compensatoric de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

16.13. Procedimiento y recursas

Contra e} acto administrativo sancionatorio procederan las medidas recursivas previstas
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N® 19.549) y su Decreto
Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.0. 1991) con sus modificatorias.
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17. ANEXO | - Modelo de Carta de Presentacion

Buenos Aires,

Sefiores
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Direccion

La (Empresa, Consorcio y/o Unién Transitoria de Empresas)
........................................................................................................ en adelante el Oferente,
representada legalmente por el / los Senor/es
.................................................................................. presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especlficaciones Técnicas de la obra
denominada:

" “y que es objeto del procedimiento de (indicar si es
Licitacion Publica o Privada o Contratacién Directa) N® “.../....... ", que tramita por
Expediente N®...........

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo 1a totalidad de los trabajos ofertados, a
los preclos cotizados.

El oferente declara expresamente que:

a) la oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la UBA a los Oterentes.;

b) La Oferta que presenta es vélida y se compromete a mantenera vigente por el lapso y
en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.);

¢) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ftems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos;.

_d) Que ha/n a efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante
la ejecucion de cualquier parte de la obra.

e) Que es de su conocimiento la configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en
que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial
en lo que respecta a la determinacién de los costos para la ejecucién de la obra por el
motivo citado

f) Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de inversiones, los equipos afectados a la
ejecucién de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como asimismo,
cuaiquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el
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costo de |a obra.

g) Que la informacién proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la presente,
a que cualquier persona natural o juridica suministre a la UBA a sus representantes
autorizados, toda la informacién que esa Universidad considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la
misma se8 da por notificado que el UBA tiene el derecho de desestimar su oferta sin
derecho a indemnizacién ni reclamo alguno.

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad
cualquier informacién adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién presentada y en caso de no
hacerlo serd motivo suficiente para considerar inadmisible su oferta. Dicha Informacion
adicional en ninguin caso permitird suministrar documentos o informacién no subsanable
que hubiere sido omitida en la oferta original.

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta.

i) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o por
otras previstas en los pliegos de licitacion, renuncia/n a cualquier reclamacién o
Indemnizacion, reconociendo el derecho de la UBA de desestimar su oferta.

k) Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del Hlamado y demds documentos del
Contrato.

l) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
cumplimiento del contrato, asl como también a firmar la Contrata dentro del ptazo fijado en
los pliegos de licitacion;

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de cumplimiento del contrato a satisfaccion de la UBA , o que no
firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderd la garantla de Oferta.

El oferente declara/n bajo juramento;1) Encontrarse al dia con sus obligaciones
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener
relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la UBA ni con sus directivos
o funcionarios.

El oferente acepta expresamente que la UBA no serd responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.

Firma/s dellos Representante/s Legal/es
Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/consorcio
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18. ANEXO Il - Modelo de Oferta Econémica

Buenos Aires, .

Sefiores UBA

(Direccion)

La (Empresa, Consorcio y/o Unidn Transitoria de Empresas)........cccccvereenenne en adelante
el Oferente, representada legalmente por elflos SeR0I/eS ......coccevvvircciueciinnns presenta/n

su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DE LA UBA vy el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de la obra

denominada " " y que es objeto de la (LICITACION
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) N2 “............. ", Expediente
N2 Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,

materiales, equipos y deméas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la Ciudad de
Buenos Aires y/o de cualquier jurisdicclon, que graven la actividad al momento de
presentar la oferta.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios Para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrardn el contrato y formula/n la
siguiente propuesta:

Presupuesto ofiCial: ....c..covimeirccineenninniceenieenneseecns (5 ).

El monto total cotizado es de pesos ......cvvevverreciirnnniens (8 ) de acuerdo con los
precios unitarios y totales que para cada item y sub item se indican en el Presupuesto de
la Oferta que forma parte de la presente.

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles

Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE

Sello de la Empresa, Consorcio 0 UTE
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19. ANEXO lil - Modelo de Presupuesto de la Oferta

UNIVERS!DAD DE BUENOS AIRES

Obra: [Lic. Pablica, Privada o CD N®

Presupuesto de la oferta

Rubro |item |Descripcion [Unidad de medida |Cantidad | Precio Unitario |Precio Total
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20. Anexo IV — Modelo de declaracién de obras ejecutadas

El que suscribe

..........

en representacion de

.............................................

declara

bajo juramento que en los ultimos CINCO (5) afios ha ejecutado las siguientes obras:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Qbra:

] Lic. Publica, Privada o CD N¢

Obras realizadas en los Gltimos cinco afios

Licitante | Nombredela |Lugar Monto del | Fecha | Fechade Plazo de Plazo | Tipo de Observaciones
obra contrato de terminacién contrato real ocbray (4)
| inicio descripcién

()

Monto total de contratos

1. Seialar en meses el plazo previsto originalmente para la construccién y el
realmente utilizado.

2. Tipo de obra. Descripcién datos técnicos principales.

3. Proyecto, construccion, montaje e instalaciones.

4. |Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del real.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la

obra respectiva segln corresponda.
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21. ANEXO V - Modelo de declaracion de obras en ejecucion o a ejecutar

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra:

_| Lic. Pdblica, Privada o CD N®

Obras realizadas en los ultimos cinco anos

Licitante | Nombre |lugar [Monto |Feche |Fechade Plazo de | Plazo | Tipode Grado de (Grado de
de la del de terminacion | contratlo |real |obray participacién | compremiso
obra contrato |inicio |(2) descripcion adquirido 4)
(1) 3

Monto total de contratos

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una cbra adjudicada, sin
fecha de inicio, estimar la misma.

2. A partir de la fecha del contrato.

3. Tipo de obra, descripcién de las caracteristicas principales.

4. Si actta como empresa tnica ¢ en Consorcio y el porcentaje del grado de participacion

segun el monto del contrato.

5. Detallar en anexo la proporcién o medida en que la obra compromste Ia organizacién,
personal y equipo de la empresa.

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la obra
respectiva seguin corresponda.

P —————————————————————
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22. Anexo VI - Modelo de listado de maquinarias y equipos

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Obra: [ Lic. Publica, Privada a CD N

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra

N2 [Centidad |Descripcién |Vida |Remanente |Propio Alguilado | Lugar donde se Observaciones
(1) (2) Uitil {3) puede inspeccionar

(1) Numero de equipos o0 maquinaria.

(2) Detallar principales caracteristicas, marca y modelo.

{3) Si no es nueve indicar en la columna el remanente de vida Gtil.

CUDAP:EXP-UBA-FD:0072479/2015
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23. ANEXO VIl - Modelo de Plan de trabajo e inversiones

UNIVERSIDAD DE BUENQS A(RES

Obra: | Lic. Pablica, Privada o CD N®

Plan de Trabajos e Inversiones

Item | Descripcién del Monto | % Semana Porcentaje
item Parcial

Monto Total

% de Avance Fisico

Semanal

Acumulado

Inversion

Semanal

Acumulado

68
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INDICE

1 - Trabajos Preliminares

2 - Movimientos de Tierra

3 - Estructuras de hormigén armado

4 - Albanileria

5 - Aislaciones

6 - Juntas de dilatacién

7 - Revoques

8 - Contrapisos

9 - Pisos

10 - Pavimentos

11 - Revestimientos

12 - Cielorrasos

13 - Estructuras metalicas

14 - Carpinteria metalica

15 - Carpinteria de madera

16 - Vidrios y Cristales -

17 - Marmoles y granitos

18 - Cubiertas planas

19 - Pintura

20 - Instalacion eléctrica

21 - Instalacion del ramal de alimentacion eléctrica
22 - Instalacion de iluminacion y tomas de laboratorio
23 - Tableros eléctricos de distribucion

24 - Artefactos de iluminacién

25 - Instalacion de luz de emergencia

26 - Instalacion del sistema de deteccion de incendio
27 - Instalacion de pararrayos

28 - ‘nstalacion de llamada.

29 - Instalacion de teléfonos

30 - Instalaciones termomecanicas
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31 - Instalaciones de agua corriente

32 - Instalaciones de desague

33 - Instalaciones de agua contra incendio
34 - Instalaciones de gas natural bajo presion
35 - Instalaciones de aire comprimido

36 - Instalaciones de vacio

37 - Instalaciones de nitrégeno uso industrial
38 - ldentificacion de canerias

39 - Parquizacion

3
Y

%
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1 - TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 - Demoliciones

En caso de existir construcciones a demoler, los trabajos seran por cuenta del
Contratista incluyendo los tramites y derechos que ellos demanden, ante los organismos
de contralor del GCBA o que correspondan, quedando los materiales que provengan de
las demoliciones en posesion de la UBA, salvo indicacidn en contrario de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Todos los elementos como: carpinteria, muebles, instalaciones a la vista, equipos, etc.;
deberan ser retirados en perfecto estado, y trasladados al lugar del predio que esta
“Inspeccion de Obras de la UBA” (ldeO-UBA) determine oportunamente.

1.2 - Limpieza de terreno
Antes de la iniciacion de los trabajos se limpiara el sector de maleza y escombros si los
hubiera. Los arboles existentes que se encuentren dentro del perimetro de la obra o
cercano a ella, deberan ser retirados y trasladados o conservados en buen estado, de
acuerdo a lo indicado por esta “Inspeccion de Obras de la UBA” (1deO-UBA).

1.3 - Obrador
Sera el lugar necesario y adecuado para la preparacion de los trabajos, enseres,
andamios, vestuarios, sanitarios, oficinas, etc. en un todo de acuerdo a lo solicitado en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP).
Se construird en mamposteria o con elementos prefabricados.
Previo a su ejecucion la Empresa debera presentar para su aprobacion los planos del
mismo, con una descripcion del sistema constructivo a utilizar, materiales vy
terminaciones. Las dimensiones del mismo surgen de lo indicado en las Clausulas
Particulares, planos o instrucciones de la ldeO-UBA, y sera acorde al volumen vy
caracteristicas de la obra.

2 - MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 - Excavaciones
Las excavaciones para cimientos se llevaran hasta terrenos de consistencia suficiente,
aunque en los planos no se indique la profundidad que se les debe dar.
Su fondo sera perfectamente liso, nivelado y bien apisonado. El Contratista apuntalara
cualquier parte que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga
presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos l0s perjuicios y gastos que ello
ocasione.
Sila resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacion, la que sera aprobada por la 1deO-UBA.
Las paredes laterales seran verticales si la IdeO-UBA considera que ello fuera posible y
tendran una separacion igual al ancho de la base de fundacion.
No se rellenara ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus
puntos por la IdeO-UBA. Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la
mamposteria u hormigdn, se rellenaran los espacios vacios resultantes con tierra
proveniente de las excavaciones, limpia de raices, cascotes, etc., y en capa?’"de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas, previa humectacion del relieno, ufiizando los
elementos mecanicos adecuados.

2.2 - Terraplenamiento y desmonte S
El Contratista debera efectuar los desmontes, retirode rocas, terrgﬁle%s y rellenos para
. - /
" ) ~
, D
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obtener una perfecta nivelacion del terreno, que debera tener desagle natural. A este
objeto tomara sobre el terreno los niveles necesarios para que el desagle de las aguas
pluviales no se realice sobre los terrenos linderos.

Serd por cuenta del Contratista, si fuera necesaria la provision de tierra faltante.

Si el suelo fuera sobrante, sera por cuenta del Contratista su transporte fuera del predio
de la obra, segun indicaciones de la IdeO-UBA.

Cuando la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones varie, se seleccionaran
para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal para el recubrimiento
final.

Las tierras que el Contratista deba proveer seran limpias y secas, sin cascotes, piedras o
residuos organicos.

3 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

3.1 - Normas Generales
Sera de aplicacién la RESOLUCION N2 977/83 MO y SP, referidas a la utilizacién de lo
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
ANEXOS N21 al 17.

3.2 - Calculos y dimensionamiento
Salvo indicacion en contrario deberan respetarse las dimensiones de las secciones que

se indican en los planos debiendo el contratista elevar con quince (15) dias de
anticipacion al comienzo de las tareas lo siguiente:

a) Planos de encofrado y detalles.

b) Planillas de hierros y doblado de los mismos.

c¢) Calculos por método plastico para su correspondiente estudio y posterior aprobacion
por la ldeO-UBA.

Las decisiones que la IdeO-UBA imparta al estudiar la documentacion del proyecto
presentado seran inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentacién
complementaria si asi se exigiera.

La Empresa debera efectuar los ensayos de suelo correspondientes y presentarlos ante
esta ldeO-UBA con los planos de la estructura.

Inspecciones: Ninguna variaciéon podrd introducirse sin autorizacion expresa de la 1deO-
UBA.

Todos los trabajos de hormigdn armado deberan tener la inspeccién y aprobacion de la
IdeO-UBA.

La Empresa debera solicitar por escrito la inspeccién de cada etapa (replanteo,
encofrado, armaduras) y la autorizacién para proceder al colado del hormigén. Esta
IdeO-UBA se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de ensayo durante el
transcurso de los trabajos.

Todas las caracteristicas de los materiales y planos correspondientes a la obra objeto,
son detallados en las Especificaciones Técnicas Particulares y los Planos de
Licitacion.

3.3 - Terminaciones
Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberdn ejecutarse con paneles
metalicos, paneles fenodlicos de madera compensada o madera machihembrada
cepillada, segun se indique.
En caso de utiizarse paneles de compensado fendlico, se ejecutara un bajo encofrado
de tablas de madera para evitar el flexiona miento de las piezas durante el llenado.
Las superficies deberédn quedar totalmente lisas y no se toleraran faltas de plomo o

CUDAP:EXP-UBA-FD: 0072479/2015 Pagina 74




niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfeccion en el preparado o colado del
hormigdn, tampoco se permitira ningun tratamiento superficial después del
desencofrado, las piezas quedaran a la vista con la textura propia del encofrado.

La empresa debera presentar plano de detalle de encofrado, distribucion de juntas y
particion de paneles.

No se admitiran ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sélo se usaran
separadores, los cuales seran sometidos a la aprobacién de esta IdeO-UBA.

Todos los bordes salientes o bunas se ejecutaran con piezas de madera dura cepillada
de diseno acordado con esta IdeO-UBA.

Todo el encofrado que corresponda a hormigdn a la vista debera pintarse antes del
llenado con dos manos de desencofrante que evite la adherencia del hormigon al
encofrado. ‘

Debera utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el
color.

4 - ALBANILERIA

4.1 - Albanileria de ladrillos comunes

4.1.1

Los ladrillos comunes seran uniformes, de caras planas, tendran una estructura llena,
estaran uniformemente cocidos sin vitrificacion, careceran de nucleos calizos, cuerpos
extranos o rajaduras.

Las dimensiones seran de 27 cm de largo, 13,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor
aproximadamente. Se presentara muestra para su aprobacion por la 1deO-UBA. Los
ladrillos seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocacion. Se
los hard resbalar a mano sin golpearlos, en un bafio de mezcla, apretandolos de manera
que ésta rebase las juntas. La mezcla se apretard con fuerza en las llagas con el canto
de la llana y se recogera con ésta la que fluya por las juntas en los paramentos. Las
paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con las juntas degolladas a
15 mm de profundidad. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de canto, se
asentaran en obra con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los
sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales, para conseguir lo descripto se
senalard sobre reglas de guia. Quedara estrictamente prohibido el uso de medios
ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazdn y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares, empleandose para éstos ultimos ladrillos elegidos de
cada tipo, se erigiran perfectamente a plomo, con parametros bien paralelos entre si y
sin pandeo en ningun haz.

En las paredes de 15y 30 cm; asi como en |os tabiques de menor espesor, en uno de
los parametros y en las paredes de mayor espesor en ambos, no se tolerara resalto o
depresion con respecto al plano prescripto para el haz de la albanileria, que sea mayor
de un centimetro cuando el parametro debe revocarse, 0 de cinco milimetros, si el
ladrillo debe quedar a la vista.

Al levantar las paredes, el Contratista dejard las canaletas verticales necesarias para la
caneria de descarga y ventilacion en general, siempre que por indicacion de los planos u
orden de la IdeO-UBA, éstas debieran quedar embutidas.

En submuracion

Se asentaran los ladrillos con mortero tipo MAa.

N cimiento

Los muros, pilares y tabiques tendran la forma y dimansiones que g igdiquen, debiendo
levantarse todos al mismo tiempo, con mortero tipo MAD o MAGC.

s

>
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Salvo indicacién especial, tendran por lo menos 0.15 mts mas que el espesor del muro
que soporten, entendiéndose por cimiento la mamposteria comprendida entre el nivel de
la tierra firme y el nivel del piso méas bajo, haciéndose ademas una zapata con dos
recortes de cinco hiladas cada uno y de 0.30m de ancho mas que el cimiento.

En general los cimientos se apoyaran sobre la tierra firme, la que no debera nunca
trabajar a mas de 2Kg por cm2 y para ello se les dara el ancho necesario a ese fin si
fuere el caso. Cuando la naturaleza del terreno asi lo exigiera, se hara una cimentacion
especial y de acuerdo con las indicaciones de la IdeO-UBA.

La altura minima de los cimientos de los tabiques de 0,15m de espesor sera de 0.50m.
Llevardn una zapata, ademds de cuatro hiladas y de 0.16m mas de ancho que el
cimiento salvo indicacién contraria de los planos de detalle.

Cuando el desnivel del terreno asi lo exigiese, el Contratista podra escalonar la
cimentacion y siempre que la IdeO-UBA asi lo autorice.

4.1.3 - Mamposteria de elevacion
Tendran las dimensiones indicadas en los planos. Todos los muros se levantaran

simultaneamente y su construccion serd perfecta, tanto en verticalidad como en fa traba
de los ladrillos, debiendo ser las hiladas bien horizontales y conjuntas de un espesor no
mayor de 15 milimetros.

Los ladrillos para muros de 0,30m de espesor se asentaran con mortero tipo MAb o
MAcC.

Para muros de 0.15m de espesor el mortero sera tipo MAb 0 MAe.

Los marcos y umbrales se llenardn con una colada de mortero tipo MAc o MAe
asegurando que no queden vacios en el interior de los mismos una vez fijados.

Se tendra cuidado en la colocacion de los tacos de no dafar las capas aisladoras.
Todos los vanos tendran dinteles de hormigén armado.

En los muros de 0.30m y tabiques de 0.15m, los dinteles se haran corridos como viga
continua cuando las aberturas se encuentren préximas. En los tabiques de 0.10 m éstos
se haran de todo el largo del tabique, hasta apoyarse en paredes de mayor espesor.

Las paredes dobles con camara de aire, estaran compuestas por 2 tabiques vinculados
entre si por barras de acero de 8 mm de didmetro en forma de "Z" pintadas con pintura
asfaltica, colocadas cada 8 hiladas y separadas entre si 90 cm.

Cuando uno de los pardmetros dé al exterior, se levantara primero el tabique interior
dejando colocadas las barras de acero que vincularan ambos tabiques. Se aplicara
luego un mortero hidréfugo y una mano de techado asfaltico en frio, finaimente se hara
el parametro exterior.

La dimensién de la camara de aire y el espesor y caracteristicas de los tabiques que
conforman los muros dobles en cada caso se indicaran en los planos vy
Especificaciones Técnicas Particulares.

4.2 - Albanileria de ladrillos huecos
Se ejecutaran en albaiileria de ladrillos huecos los tabiques divisorios de 0.10 indicados
en Planos, podra utilizarse como complemento de paredes compuestas con camara de
aire o para lograr espesores especiales de muro de acuerdo a lo indicado en Planos y
Especificaciones Técnicas Particulares.
Se tendran en cuenta las especificaciones hechas para albanileria de ladrillos comunes
(punto 4.1).
Se asentaran con mortero tipo MADb.

4.3 - Alpafileria de ladrillos de maquina macizos
Seran cerdmicos, moldeados mecanicamente.
-Podran ser de tipo:

6
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Ladrillos de maquina tipo a) - Ladrillo perforado semi macizo de cantos
lisos pata cara vista.

Ladrillos de maquina tipo b) - Presentados de cantos lisos y caras lisas.

Ladrillos de maquina tipo ¢) - Representados de cantos lisos y caras con
el hueco formado por doble prensada.

Ladrillos de maquina tipo d) - Especiales de hombro redondo.

4.4 - Albadileria de ladrillos a la vista
Podra ser de ladrilos comunes o de maquina segun se indique en Pianos y
Especificaciones Técnicas Particulares. Las hiladas horizontales seran tiradas a regla.
Las juntas horizontales seran todas del mismo espesor y las verticales seran
regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo.
Las juntas seran descarnadas al levantar la mamposteria tratando de no llenar con el
lecho de mezcla el ancho del ladrillo para que no refluya manchando la mamposteria.
El tomado de juntas se hara hundido con espatula plana. En caso de paredes dobles
con camara de aire se procedera segun lo indicado en el punto 4.1

4.5 - Morteros de asiento
Se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones es recipientes adecuados.
No se fabricaran mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas
mezcla de cemento Pdrtland que la que vaya a emplearse dentro de las cuatro (4) horas
siguientes a la de su fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no
pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin anadir agua sera desechada.
Igualmente se desechard, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento gque haya
empezado a endurecer.
Las mezclas, salvo indicacion expresa en contrario, se dosificaran en volumen de
materia seca y suelta.
Mortero de asiento tipo a) (MA a): 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
Mortero de asiento tipo b) (MA b).  1/8 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes arena mediana
Mortero de asiento tipo ¢) (MA ¢): 1 parte de cemento de albafileria
6 partes de arena mediana.
Mortero de asiento tipo d) (MA d):  1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana
Mortero de asiento tipo e) (MA g): 1 parte de cemento de albanileria
4 partes de arena mediana.

4.5.1 - Arena: La arena a emplearse sera limpia, del grano que se especifique en cada caso y
no contendra sales, substancias organicas ni arcilla adherida a sus granos. Si la arcilla
estuviera suelta y finamente pulverizada podra admitirse hasta en 5% en peso del total.
Si existieran dudas con respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuaran
ensayos colorimétrico, como se indican a continuacioén:

Se vierte en una botella graduada de 350 cm3 la arena hasta ocupar 130 cm3.

Se agrega una solucidn de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen despgés de
sacudir sea de 200 cm3. !

Se sacude fuertemente la botella tapada con tapon esmerilado y se deja reposar durante
24 horas.

cl color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la mi_i;na es utilizada de
acuerdo a lo siguiente: g {

.
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Incoloro, amarillo claro; arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases cuadradas,
hormigones simples sin armar y albafileria en general, a excepcién del enlucido de
revoque.

Castano, marrén claro y marrén oscuro: no utilizable.

4.5.2 - Cales: Seran de tipo hidraulica o aérea, segun se indique en los tipos de mortero a

utilizar. Ambas seran provistas en obra, hidratadas y finalmente pulverizadas en bolsas
cerradas que garanticen su origen y de marca reconocida.

4.5.3 - Cemento: Se los abastecera en envases cerrados perfectamente acondicionados y

provistos del sello de fabrica de procedencia.

La provision de cementos se dispondrd en un local cerrado, bien seco y quedara
constantemente sometido al examen de la IdeO-UBA desde la recepcion en la obra
hasta el momento de emplearlo.

Los cementos deberan ser estacionados y uniformes de grano y color. Todo cemento de
reciente fabricacion, grumoso o cuyo color esta alterado serd rechazado y debera ser
retirado de la obra.

4.5.4 - Cemento de albanileria: Se proveera en obra en bolsas cerradas de 40Kg que garanticen

su origen y de marca reconocida, cumpliran con lo especificado en 4.5.3 — Cemento.

5. AISLACIONES

5.1 - Capas aisladoras

En todas las paredes exteriores se colocaran dos capas horizontales de 15 mm de
espesor cada una. Se ejecutard con un mortero de arena mediana y la cantidad
proporcional de pasta hidrofuga.

No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de la aplicacion de las
capas.

La capa aisladora horizontal superior se ejecutard una hilada por encima del nivel del
piso interior terminado, haciéndose pasar ésta por debajo de umbrales y marcos de
puertas.

Entre las dos capas se hara del lado interior de los muros una capa vertical.

En los tabiques interiores se procedera de igual forma, aplicandose la capa vertical de
ambos lados del tabique y asegurando la continuidad con el resto de los muros.

5.2 - Aislacién vertical de muros

Sobre los parametros exteriores de los muros se aplicara en toda su superficie, desde el
nivel del terreno natural o solado exterior, un azotado de mortero hidréfugo no inferior a
1 cm de espesor , compuestos por una parte de cemento, 3 partes de arena mediana y
la parte proporcional de pasta hidréfuga. Se cuidard que las dos capas aisladoras
horizontales queden vinculadas por el azotado vertical. En caso de muros dobles con
camara de aire la aislacion vertical se ejecutard de acuerdo a o indicado en el punto
4.1.3.

5.3 - Aislacién de subsuelos

Sobre losa de suspensién y parametros internos de hormigén se aplicard un techado
plastico prearmado con fibras de vidrio. EI mismo se aplicard de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, deberd ser de marca reconocida y la empresa
presentara con antelacion a la iniciacion de los trabajos las especificaciones del material
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a utilizar para ser aprobado por esta IdeO-UBA.

6 - JUNTAS DE DILATACION

6.1 - Juntas en estructura de hormigdn armado

Las juntas entre dos piezas estructurales de hormigdn se materializaran colocando una
plancha de poliestireno expandido de 4 cm de espesor, de maxima densidad antes del
llenado, que servira de base para la colocacion de un sellador capaz de no escurrirse en
una junta estructural.

E!l sellador a utilizar sera una masilla eldstica adhesiva exenta de solventes, de base
poliuretanica, presentada en cordones extruidos que permitan su colocacion manual.
Debera ser resistente al agua, rayos ultravioletas, acidos y alcalinos. No ser afectada por
los agentes atmosféricos y mantenerse estable ente temperaturas extremas sin
endurecer ni escurrir.

6.2 - Juntas de dilatacién en cielorrasos y muros interiores
Se procedera de igual manera que lo indicado en 6.1. Luego de sellada la junta se
colocara una pieza metalica de terminacion, la cual se fijara por un solo borde a uno de
fos muros.
En el otro parametro se fijara un perfil "L" que sirva de base para el desplazamiento de la
tapa junta evitando el roce con el revoque o cielorraso. Las piezas segun se indique,
podran ser de chapa doblada pintada, acero inoxidable o aluminio.

6.3 - Juntas para pisos interiores
Previa colocacion de base y sellado se terminara con una junta preformada de goma, de
perfil en forma de fuelle que absorba los movimientos del piso manteniéndose siempre a
ras del mismo. En su defecto de ser de otro tipo, sera especificada en Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o planos de Licitacion. Esta junta debera ser
aprobada por la IdeO-UBA.

6.4 - Juntas en veredas exteriores
En todas las veredas y solado exteriores se dejard junta de dilatacion que interesaran los
contrapisos, las que se llenaran con un sellador colable. Este sera un copolimero acrilico
de etileno de una densidad de 1 g/ml, tendra gran memoria elastica a la traccion,
compresion y tension, sera impermeable y resistente a los agentes quimicos.
Se aplicara fundido a una temperatura de 200°C previa imprimacion de las paredes de
las juntas.
Los productos a aplicar deberan ser aprobados previamente por la 1deO-UBA y se
tendrd en cuenta en su uso las recomendaciones dadas por el fabricante.

7 - REVOQUES

7.1 - Normas Generales
Los distintos tipos de revoques a aplicar son los que se indican en la planilla de locales.
Previo a la ejecucion de los revoques se limpiara esmeradamente las syperficies
raspando los restos de mortero y partes flojas y se mojara abundantefpente el -
parametro.
Se controlara el perfecto aplomado de marcos y ventanas, paralelismo de mochetas y
aristas, horizontalidad del cielorraso vy filos interiores de carpinteria.
El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm,'correspondie)ﬂ%»v(emucido entre 3

9
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5 mm.
{os revogues no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, todas las
aristas entrantes o salientes deberan ser perfectamente rectas.
En todos los angulos salientes de revoques interiores terminados a la cal o en yeso,
deberan proveerse la colocacion y suministro de guardacantos de perfil "U" de acero
inoxidable, chapa doblada o el que se especifique en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

7.2 - Jaharro_interior
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal hidraulica
3 partes de arena mediana.

7.3 - Jaharro bajo revestimiento
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
3 partes de cal mediana
En locales sanitarios se agregara la parte proporcional de pasta hidrofuga.

7.4 - Enlucido interior al fieltro
1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina

7.5 - Jaharro bajo enlucido de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

7.6 - Enlucido de cemento alisado a la llana
1 parte de cemento
2 partes de arena fina.

7.7 - Azotado hidréfugo
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
Parte proporcional de pasta hidréfuga.

7.8 - Jaharro reforzado exterior
1/2 parte de cemento
1 parte de cal hidréfuga
3 partes de arena mediana

7.9 - Enlucido_exterior
1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
5 partes de arena gruesa.

7.10 - Revoques especiales
De acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y a las
prescripciones dadas por el fabricante.

4
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8 - CONTRAPISOS

8.1 - Contrapisos sobre terreno natural
Se ejecutara el relleno con suelos seleccionados hasta lograr los niveles indicados por
plano. Ei relleno se hara por capas no mayores a 15 cm las cuales seran compactadas
hasta obtener un peso especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo obtenido
en el ensayo normal Proctor.
El espesor minimo del contrapiso sera de 12 cm.

8.1.1 - Contrapiso_de hormigdn de cascotes: Los cascotes de ladrillo deberan ser de tamano
parejo y estar completamente limpios de restos de revoques. El dosaje sera el siguiente:
1/4 parte cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana
8 partes de cascotes de ladrillos.

8.1.2 - Contrapiso de hormigon de arcilla expandida: Segun se indique en las Especificaciones
Técnicas Particulares, podra estar armado con malla de acero. El dosaje serd el
siguiente:

1 parte de cemento
5 partes de arcilla expandida.

8.2 - Contrapiso sobre losas
Serd de 8 cm de espesor promedio y nunca menor a 5 cm. Salvo indicacion en contrario
en Planos y Especificaciones Técnicas Particulares, el contrapiso sera de arcilla
expandida de acuerdo a lo indicado en el punto 8.1.2.

8.3 - Contrapiso para piso flotante
Sobre losa 0 sobre base de contrapiso en terreno natural se colocara una capa de lana
de vidrio o poliestireno expandido protegido en sus dos caras por fieltro asfaltico, las
capas previstas daran vuelta sobre los laterales en todo el perimetro hasta el nivel
superior del piso terminado. Las caracteristicas de las capas aislantes se definiran en
las Especificaciones Técnicas Particulares. Sobre dicha capa se construird una losa
armada de hormigén de arcilla expandida u hormigdn de piedra segun se especifique.

9 - PISOS

9.1 - Generalidades
Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la 1deO-UBA senalara en cada caso.
Los tipos de pisos a ejecutar responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de
locales, o en los planos respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los
mismos puando la IdeO-UBA lo juzgue necesario.
No se aceptaran cortes de piezas gue no hayan sido hechos a maquina.
Los distintos solados se asentaran de acuerdo a las técnicas indicadas para cada
material.

9.2 - Pisos de mosaicos granitos

9.2.1 - Normas generales
Seran del tamano, color y granulometria que se indica en los p!anyé yfanillas de locales

11
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y Especificaciones Técnicas Particulares. Los mosaicos seran completamente planos
y de color uniformes. Las aristas serdn rectilineas sin mellas ni rebabas, careceran de
cavidades y grietas permitiran colocarse con juntas no mayor a 1 mm.
Se colocaran con mortero de asiento constituido por:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

Se embeberan inmediatamente después de colocados con pastina de igual color, se
puliran mecanicamente y finalmente se lustraran a plomo.

9.3 — Pisos ceramicos

9.3.1 - Normas Generales
Seran del tipo, color y medidas que se indiquen en planos, planillas de locales y
Especificaciones Técnicas Generales. Seran de cochura pareja, sin defectos, rajas o
cachaduras.
La IdeO-UBA podra exigir la realizacion de los ensayos de dureza, desgaste, resistencia
a agentes quimicos u otros que considere necesario.
La colocacién se hara de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, se controlara una
perfecta alineacién de las piezas y se determinard en el momento la ubicacién de losas
y juntas de dilatacion.
Las juntas entre piezas de no existir otra indicacién seran de un espesor no menor a 2
mm.

9.3.2. - Colocacién con mezcla adhesiva |
Se ejecutara sobre el contrapiso una carpeta de concreto de 2 cm de espesor minimo
cuyo dosaje ser4 el siguiente: ;

1 parte de cemento '
3 partes de arena mediana.

Sobre la carpeta se fijaran las piezas con mezcla adhesiva especial para pisos y
revestimientos. Segun se determine tendra caracteristicas de impermeables y/o
flexibles.

9.3.3 - Colocacién con mezcla de asiento
Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2 X 6 cm. A una distancia de
0,60 a 0,80 m de la misma se coloca un listdon de yesero de 1 X 2 cm, con lo que se
obtiene el primer pafio nivelado. En los sucesivos pafios se van colocando nuevos
listones a la misma distancia.
Luego de marcado el ancho del primer pano, se extiende la mezcla con la regla y e!
listdon en un largo de 5 a 6 metros lineales aproximadamente.
Se empareja la-mezcla con una "rafeta" que tenga 1 6 2 mm menos que le espesor del
ceramico, y se la deja orear evitando que endurezca demasiado.
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido.
Se coloca el mosaico planchandolo enseguida con el fratacho para que el cemento
liquido brote entre las juntas, esto es, una toma de junta a la inversa, de abajo hacia
arriba.
El cemento liquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo himedo. Después
de 24 horas se toman las juntas con la pastina correspondiente, y luego de oreada la
misma se efectia un repaso general con aserrin para limpiar todo vestigio de pastina o
cempento.
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De ser necesaria una limpieza extra, se efectia con acido ciorhidrico al 10%, tratando
de evitar el ataque de rejillas y cafios metalicos.
Luego se pasa aserrin impregnado en gas-oil.

9.3.4. - Solado ceramico
Estard compuesto por arcillas naturales ricas en Oxidos, en especial de hierro,
sometidas a moldeo a presion y coccion a elevadas temperaturas.
Deberan cumplir con las siguientes condiciones de ensayo:
Absorcion de agua: 4% segun Norma IRAM 1522
Dureza: 6,50 a 7 en escala Mohs.
Resistencia a la abrasién: 0,040 de pérdida lineal en cm en maquina
DORRY segun Norma IRAM 1522,

9.3.5 - Gres ceramico antiacido
Deberd ser resistente a los alcalis y cualquier tipo de acido en altas concentraciones a
excepcion del acido fluorhidrico.
Debera cumplir con las siguientes condiciones de ensayo:
Absorcion de agua: 2 % seguin Norma IRAM 1522
Dureza: 8 en escala Mohs
Resistencia a la abrasion: 0,0017 de pérdida lineal en cm en maquina
DORRY segun Norma IRAM 1522,

9.4 - Pisos de baldosones de cemento
Seran de hormigén armado con 4 hierros de 4,2mm de didmetro en su direccion mas
larga y 5 de igual diametro en el sentido de la direccién menor, formando una cuadricula
de 11,5 x 11,5 cm. de lado. Las dimensiones seran de 0,40 X 0,60m 6 0,40 X 0,40 segun
se indique en planos o PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
El espesor de los mismos no sera inferior a 4cm. Los bordes seran biselados con chaflan
de 10 a 15mm:. La textura del plano superior sera segun se indique. Se asentaran sobre
lecho de arena no superior a 3cm de espesor sobre contrapiso indicado en 8.1.1
colocandose con una lechada de cemento liquido en las juntas.
Segun se indique la colocacion podra efectuarse con mortero de asiento indicado en
9.2.2.
En veredas y patios se deberd dejar juntas de dilatacion que interesaran también los
contrapisos, las que se rellenaran con el sellado que se especifique. La |deO-UBA podra
exigir, la realizacion de ensayos sobre desgaste, carga, etc., que considere necesario.

9.5 - Piso de cemento rodillado
No sera menor de 2cm de espesor. Se hara con mortero de
1 parte de cemento
2,5 parte de arena mediana.

Lievara una minima cantidad de agua. Después de extendida la carpeta, sera
comprimida y alisada hasta que el agua refluya, impregnando la superficie y texturando
la misma con un rodillo metalico.

Las juntas de dilatacion se ubicaran de acuerdo a las indicaciones de la IdeQ-UBA, a las
48 horas de realizado el trabajo se cubrira la superficie con una capa de aserrin 0 arena
humedecida la cual se mojara diariamente durante 5 dias.

9.6 - Piso de cemento con endurecedor
Salvo indicacion en contrario se realizara sobre contrapiso indicado ery8.1.2- armado con
malia metalica. W
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Se hara una carpeta con monero 1/2,5 de acuerdo a lo indicado en 9.5. Luego del
reglado final se espolvoreara la superficie con una mezcla en seco de cemento portland
y endurecedor metalico de acuerdo a las siguientes proporciones:

Piso para uso liviano: 1,5 kg de granulado metalico
1 kg de cemento

Piso para uso moderado: 2 Kg de granulado metalico
1 Kg de cemento

Piso uso pesado: 3 Kg de granulado metalico
1 Kg de cemento.

Una vez espolvoreada la mezcla se compactara la superficie con frataz y se alineara con
llana metalica.

Se curard la superficie manteniéndola himeda durante 7 dias por el método indicado en
9.5.

9.7 - Piso de alfombra

9.7.1 - Generalidades: Seran de primera calidad, color uniforme y no presentaran variacion
alguna de tono dentro de un rnismo local. No presentaran manchas, roturas o fallas. No
se admitirdn uniones en su longitud dentro de un mismo ambiente. Las uniones se haran
unicamente entre pafios y las costuras deberan ser totalmente prolijas y parejas.

La IdeO-UBA podra exigir la realizacién de todos aquellos ensayos que crea
conveniente para verificar las caracteristicas especificadas en los diferentes tipos de
aifombra. La empresa contratista debera presentar antes de la adquisicion de las
alfombras muestrario de tipos y colores, y las muestras para la realizacion de los
ensayos que no deberan ser inferiores en tamafo a 0,50 X 0,50m.

Deberan lievar proceso antipolilla, deberan ser ignifugas o contar con proceso de
ignifugado el que sera acreditado mediante protocolos de ensayos certificados.

9.7.2 - Colocacién: La colocacion de hara de acuerdo a las mas rigurosas normas en la materia,
utilizando pagamentos de alta calidad y cosiendo las uniones minimas necesarias, de tal
modo que no sean visibles las juntas.

El contratista se hara cargo de colocar solias, zécalos y de cepillar puertas, si resulta
________ necesario para una buena terminacion, y lo que las ESPECIFICACIONES TECNICAS
’ PARTICULARES indiquen.

9.7.3 - Alfombra tipo A (ATA) Construccién: Tejida en tela a varillas, hilado stper retorcido a 2
cabos semi-peinado, utilizando lana virgen vellén 100%.

El tejido de base se compone de yute: tit 6/2; algodon: tit 7/5; lana: tit 6/2; trama: 34/10
cm; el backing sera de latex sintético; tendra 112.000 puntos por m2, con un peso total
de 2.620 gramos/m2.

La altura total podra ser de 8mm y 12mm en el caso de especificar aitura felpa especial.
Color de acuerdo a ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

9.7.4 - Alfombra tipo (ATB) - Construccién: Hecha por proceso tufting. Para el hilado se
empleara mezcla de 80% de lana virgen vellon 100% (fibras de mas de 100mm de largo)

y 20% de fibra poliamida de 6 y 15 denier (fibra de mas de 100mm de largo, sera del tipo

semi peinado, retorcido a 3 cabos).

El backing estd compuesto por latex sintético mas doble yute incorporado. El peso de la
lana sera de 1000 g/m2y el peso total 2.500 g/m2.

S® proveera con tratamiento antipolilla definitivo y tratamiento ignifugo segun 9.7.1.

e ———————————
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9.8 - Otros

Cualquier otro piso indicado se hara segun lo fijado en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES o en las recomendaciones dadas por el fabricante.

10 - PAVIMENTOS

10.1 - Pavimentos de hormigdn de cemento portland

Descripcién : Consiste en construir un pavimento integrado por hormigén de cemento
portland con o sin armadura segun se especifiquen, construidos sobre una sub-rasante
preparada, o capa de base de acuerdo con las especificaciones siguientes y en
conformidad razonable con las alineaciones, grueso y perfiles que figuran en los planos
o sean fijadas por la |deO-UBA.

10.1.1 - Diseno Geométrico

10.1.1.1 - Ancho de la calzada: el ancho de la calzada, es la luz libre para la circulacion, la

fijacion de estos anchos serd la que indiquen las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES y/o la IdeO-UBA.

10.1.1.2 - Perfil de la calzada: el perfil superior de la seccidn transversal de la calzada, o

"bombo" tendra una flecha cuya pendiente no sera inferior al 5%.

10.1.2 — Equipo: Serd toda la maquinaria y equipo, junto con los abastecimientos necesarios

para la conservacion y mantenimiento y también las herramientas y maquinarias
necesarias para la debida construccion y la terminacién aceptable del trabajo. Debera
haber sido sometido a la aprobacién de la Inspeccion antes de ser utilizado. El mismo
sera mantenido en condiciones satisfactorias por el Contratista, en caso contrario la
Inspeccion ordenara su retiro.

Las demoras causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una ampliacion del
plazo contractual.

El equipo a utilizarse quedara establecido al presentarse la propuesta.

El Contratista facilitard y presentard la ayuda necesaria para la verificacion de todos los
instrumentos de trabajo 0 ensayo que se utilicen en la obra.

10.1.2.1 - Eaquipo para el suministro de agua: el Contratista debera disponer de un

abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos los trabajos inherentes a la
obra, incluyendo el riego de la sub-rasante o sub-base.

10.1.2.2 - Equipo general para compactar y acabar el pavimento:

a)

b)

c)
d)

€)

Dos (2) o mas reglas de tres (3) metros de largo, cada una, de material liviano apropiado
que evite su deformacion.

Dos (2) o mas puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal que
sean de facil rodamiento y que colocados sobre los moldes laterales, su parte inferior no
toque el pavimento.

Una (1) regla con dos mangas para allanar longitudinalmente el pavimento de lengitud
necesaria y quince (15cm) centimetros de ancho.

Dos (2) reglas de madera con mango largo, con una hoja de un metro cincuenta
centimetros (1,50m) de largo y quince (15¢cm) de ancho.

Dos (2) correas de lona o goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de nggmenos de vainte

centimetros (20cm) ni mas de veinticinco centimetros (50cm) sup; 2 al ancho del
15
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f)

9)

h)

10.1.3

pavimento.

Un galibo para verificar el perfil de la sub-resante, formado por una viga rigida que se
traslade por medio de rodillos apoyados en los moldes laterales. Estara provista de
dientes metalicos separados entre si no mas de veinte centimetros (20cm) ajustables en
profundidad. Su peso minimo sera de 100 Kg por metro, y se accionara manualmente.
Uno (1) o mas vibradores mecanicos, con una frecuencia superficial no menor de 3500
impulsos por minuto. De acuerdo a la consistencia y trabajabilidad de la mezcla se
utilizara el siguiente equipo:

1- Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 5y 7 (IRAM 1536
N210), una maquina esparcidora terminadora accionada mecanicamente, equipada con
doble cuchillo y cuyo disefio y funcionamiento permita una adecuada distribucion y
compactacion de la mezcla.

2- Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 2 y 4 cm (IRAM 1536
N210), una maquina esparcidora, terminadora vibradora accionada mecanicamente
capaz de producir un minimo de 3500 impulsos por minuto.

Cualquiera sea- el tipo de vibracion utilizada, el hormigon resultante debe quedar
perfectamente compactado y no debe producirse segregacion de los materiales de
aquel,

Sierra para hormigén: Cuando el aserrado de juntas fuese especificado, el Contratista
debera proporcionar el equipo adecuado.

- Moldes laterales

Los moldes laterales serdn metdlicos de un espesor no menor a 0,0556 cm. Y en
secciones no menores de 3,05 m de largo. Los moldes tendran una profundidad igual al
espesor del borde de la losa, y un ancho de base menor a la profundidad. Libres de
todas ondulaciones y en su coronamiento no se admitira desviacion alguna.

El procedimiento de union a usarse entre las distintas secciones o unidades que integran
los moldes laterales, debe impedir todo movimiento en ese punto.

Los moldes tendran una seccién transversal y una resistencia que les permita soportar
sin deformaciones las presiones originadas por el hormigén al colocarse, y al impacto y
vibraciones causadas por la maquina terminadora y vibradora. El contratista debera
tener en la obra una longitud total de moldes que permita dejarios en obra no menos de
(12) horas después de colado el hormigon.

10.1.4 - Preparacion de la sub-resante y de la sub-base:

10.1.4.

Previo a la construccion del pavimento, se preparara la sub-base y la sub-rasante,
debiendo estos trabajos estar adelantados con respecto a la operacién de colado del
hormigon en una longitud minima de ciento cincuenta metros (150m).

1 - Sub-rasante: el suelo existente serd compactado hasta alcanzar una densidad del
95% de la maxima densidad del ensayo AASHO Standartd, en un espesor de 30 cm.

A los efectos de prevenir cambios volumétricos perjudiciales, se compactara el sub-suelo
con un contenido de humedad de 1% a 3% mayor que el contenido 6ptimo.

La aprobacion se hara mediante los ensayos correspondientes, extrayendo muestras del
suelo en los lugares elegidos por la IdeQ-UBA.

10.1.4.2 - Sub-base o capa de asiento: el contratista podra optar entre los suelos a 6 b.

a)
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Suelo tipo A3 (Clasificacion de la Public Roads Administration), el que no tendra un
contenido superior al 6% en el Pasa N°200 (PN2< 200 6%), un indice de plasticidad
menor que 3 (I.P <3), y un valor soporte mayor que el 20% cuando se lo compacte al
100% de la densidad maxima del AASHO modificado. El material de la capa de asiento
seréj de granulometria cerrada y estara dentro de las especificadas por la AASHO M
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147. Antes de iniciar la obra el Contratista debera proponer para su aprobacion una
unica curva granulométrica, que debera mantenerse dentro de un contorno del 3% al
5%.

Tosca u otro suelo de la clasificacion de la PARA con la condicion de que:

[P<10% L.L<30%

Valor soporte > 20% al ser compactado el 100% de la densidad maxima del AASHO
modificado. El contratista acopiara en obra el suelo a utilizar con una anticipacion no
menor de un mes, respecto de la fecha de iniciacion de los trabajos.

El contratista evitard el secado de la sub-rasante antes de la colocacion de la sub-base.
El espesor del manto compactado de la sub-base no sera inferior a 30cm; se colocara en
dos capas de 15 cm cada una. Una vez compactada la primera capa el Contratista
debera solicitar la aprobacion de la misma para colocar la segunda capa. El nivel de la
segunda capa una vez compactada debera estar a no menos de 18cm respecto del nivel
del piso terminado (coincidente con pavimentos existentes).

Finalizada la compactacion y antes de que el suelo de la sub-base se seque, debera ser
rociada, no permitiéndose la formacién de lodo o charcos.

La aprobacion de la compactacion implica que el suelo debera tener el 95% de la
maxima densidad del ensayo AASHO Standard.

Se haran no meénos de dos ensayos por capa.

10.1.5 - Colocacidon de Moldes

10.1.5.1 - Apoyo para las bases

La cimentacién de los moldes debera ser dura y firme, de conformidad con los
alineamientos y pendientes indicados en los planos, los defectos o variaciones del nivel
arriba mencionados seran corregidos mediante apisonado si fuese necesario.

10.1.5.2 - Colocacion de los moldes

Los moldes seran colocados con suficiente anticipacion en el punto en que el hormigdn
esté siendo colado, para asi facilitar la ejecucién y aprobacion de las operaciones
requeridas dentro de la alineacion correcta, ésta debera ser completamente apisonada,
mecéanicamente 0 a mano en ambas orillas, interiores y exteriores de la base moldes.
Los moldes deberan ser estaquillados en su lugar con no menos de 3 espigas para cada
seccion de 3m. Se debera colocar una espiga a cada lado de todo empalme.

Las secciones deberan quedar fuertemente trabadas, libres de holgura o movimiento en
cualguier direccion, no deberan desviarse de su correcta alineacion en mas de 0,60 cm
en cualquier punto.

Los moldes deberdn ser limpiados y aceitados entes de la colada.

Se permitiran el uso de secciones intermedias solamente en el ensanchamiento de las
curvas. No podran ser retirados hasta después de las 12 horas de colocado el hormigon.

10.1.6 - DISENO ESTRUCTURAL

La losa de un pavimento de hormigdn es un elemento estructural que debe ser disefado
para soportar las cargas del transito previsto.
Para lo cual se requieren;

12 - Valor soporte de la sub-resante razonablemente uniforme.

2% - eliminacion del bombeo, cuando la calidad del suelo de la sub-resante lo
requiera, mediante la construccién de una sub-base.

3¢ - Distribucion adecuada de las juntas.

42 - Resistencia estructural adecuada para las solicitaoioges que estard
expuesto. ’fg’e

-
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10.1.7 - COLOCACION DE LA ARMADURA

10.1.7.1 - Barras de unién

Las barras de unién se colocan a través de las juntas longitudinales para evitar la
separacion de sus bordes, y asegurar una adecuada transferencia de carga entre losas
adyacentes. La separacién entre barras serd inferior a 75 cm, la separacién entre una
barra de unién extrema y una junta transversal serd la mitad de aquélla.

Las barras se ubican en la mitad del espesor de la losa, y deberan presentar una
superficie libre de toda sustancia (grasa, pintura, etc.) que disminuya su adherencia con
el hormigdn,

10.1.7.2 - Barras pasadores

Son los dispositivos mecénicos para transferir cargas a través de las juntas. La
separacidn entre barras pasadores no debe ser superior a 45 cm ni inferior a 20 cm; la
separacion entre barra pasador extrema y el borde libre del pavimento estara
comprendida entre 22,5y 10 cm. Cuando se aconseje el uso de estas barras seran lisas
de acero comtin, con una mitad pintada y engrasada para permitir su deslizamiento de la
losa, y se ubicaran en la mitad de la misma. Para una separacion entre barras de 30 cm
su diametro sera de 1/8 del espesor de las losas. Para juntas de contraccion tendra una
longitud de 40 cm y 50 cm para juntas de expansion

10.1.8 - Calidad del hofmigén

En todos los casos la eleccién de materiales y su dosificacion se hard en un todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas del Reglamento CIRSOC 201 y ANEXOS
(Centro de Investigaciéon de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras
Civiles). De no especificarse lo contrario se considera una resistencia cilindrica de rotura
a compresion de 320 Kg/cm2 a los 28 dias.

La consistencia y trabajabilidad estara determinada por medio del cono de asentamiento
(Normas IRAM 1536 0 ASTMO - 143) y estara comprendido para el caso de compactar
el hormigdn en forma manual o mecdnica sin vibracion entre 5 y 7 cm. Cuando se
utilicen vibracidn mecanica los limites extremos seran de 2 y 4 cm.

10.1.9 - Juntas

Deberan ser del tipo, dimensiones y en las ubicaciones requeridas por los planos o
especificaciones especiales.

10.1.9.1 - Juntas longitudinales

A los efectos de controlar el agrietamiento longitudinal, se instalara la junta,
espaciandose a'intervalos de 2,5m a 4,00m. La profundidad de la ranura de estas juntas
no debe ser inferior al cuarto del espesor del pavimento.

La junta del centro longitudinal deberd ser instalada de modo que sus extremos estén en
contacto con las juntas transversales (si las hubiese).

El corte de la ranura se hard con una sierra o cuchillo especial, se limpiara
perfectamente y se rellenara con material bituminoso premoldeado o colado segun se
requiera.

La mezcla bituminosa contendra de 15% a 25% en volumen de agregado mineral y 75%
a 85% en volumen de betin asfaltico, estard libre de agua y no formara espuma al ser
calentado.

10.1.9.2 - Juntas transversales

Cualquiera fuere el sistema constructivo de estas juntas, la profundidad de la ranura
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debe ser igual a 1/4 del espesor de la losa.

La separacion entre juntas transversales oscilara entre 4.50m y 6m.

Tanto las juntas de expansion como las de contraccion se formaran con el ancho,
profundidad y distanciamiento especificado en los planos.

Para {as juntas aserradas de contraccion, se comenzara el trabajo tan pronto como el
hormigoén haya fraguado para evitar el desmoronamiento excesivo.

10.1.9.2.1 - Juntas transversales de construccion
Estas se construiran con juntas premoldeadas cuando hubiese una interrupcién de mas
de 30 minutos en las operaciones de hormigonado.
Ninguna junta transversal debera ser construida dentro de ios 3m de distancia de una
junta de expansion, junta de contraccion o junta simulada.
Sin no hubiese suficiente hormigén al tiempo de ocurrir la interrupcion, para formar una
losa de por lo menos 3m de largo, el hormigén excedente hasta la udltima junta
precedente, debera ser retirado.

10.1.10 - ENRASADO FINAL, CONSOLIDACION Y ACABADO

10.1.10.1 - Secuencia
La secuencia de operaciones sera el enrasado final, y la consolidacion, flotacion y
eliminacion de la nata (lechada), emparejamiento y acabado final de la superficie del
pavimento para su terminacién seran proporcionadas por el Contratista.

10.1.10.2 - Acabado en las juntas
El hormigdn contiguo a las juntas deberad ser consolidado sin huecos ni segregaciones
contra el material de las juntas, debera ser vibrado mecanicamente.

10.1.10.3 - 1) Métodos Mecanicos sin Vibracion
El enrasado y consolidacion se ejecutaran en forma tal que una vez realizadas estas
operaciones y las de terminacién, la superficie del pavimento presente la forma y niveles
indicados en los planos y quede libre de depresiones y zonas con vacios.
La maquina esparcidora - terminadora debera pasar sobre todo el hormigdn recién
depositado tantas veces como sea necesario para compactario y borrar todas las
imperfecciones y vacios que aparecieran.
La superficie obtenida debera ser de textura uniforme.
El nimero minimo de pasadas de la maquina sera de dos pero si fuera necesario para
asegurar la capacidad y terminacion requeridas se aumentara el numero de ellas.
Se evitara el pasaje de un ndmero excesivo de veces de la maquina sobre una misma
superficie ya que ello provocaria el aflojamiento dei mortero.
La ultima pasada para determinadas superficies, sera una pasada continua de por lo
menos 10 metros de longitud segun el eje del camino. Si a juicio de la inspeccion la
cantidad de hormigdn depositado es superior a la que pueda desparramar, enrasar y
consolidar una sola maquina, el Contratista deberd preveer una segunda para
complementar el trabajo de aquella. Durante la operacién de enrase del hormigén, en
todo momento se mantendra, en toda la longitud delante de la cuchilla frontal, una capa
de hormigdn de espesor uniforme que tendra mas de 10 y menos de 25 cm de espesor.
Luego de la primera pasada de la maquina se agregara hormigén en los lugares que
presentan depresiones y zonas con vacios debiendo el hormigén ser nueyamente
enrasado. La capa uniforme de hormigén delante de la cuchilla frontal debera ser
mantenida cualquiera sea el nimero de pasadas de la maquina.
Los lugares donde presenten vacios, hundimiento u oquedades no seré;gy”re\]}enados con
morteros sino con hormigdn. —*“;X
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Las zonas proximas a los moldes y a las juntas, seran enérgicamente apisonadas. Por lo
menos un obrero sera dedicado exclusivamente a esta operacion. Las particulas de
agregados gruesos que pudieron haberse agregado y acumulado delante de las
cuchillas, se arrojaran fuera del pavimento o se las reintegrara a pala, al hormigdn recién
depositado. No se permitird que aquellas particulas sean empujadas por la maquina y
depositada al final de la losa. Las operaciones de compactacion y terminacion se
realizardn en forma tal de obtener superficies satisfactorias de acuerdo a estas
especificaciones.

Si no se obtiene la superficie especificada, la Inspeccion ordenara detener las
operaciones de pavimentacion. No se permitird reincidir los trabajos hasta tanto el
Contratista no demuestre la posibilidad de obtener resultados satisfactorios.

La parte superior de los moldes y los rodillos de las maquinas destinadas a enrasar,
compactar y terminar el hormigén se mantendra perfectamente limpia. El avance de la
maquina sobre los moldes se realizara suavemente sin que se produzcan saltos de
aquella ni otras variaciones que afecten la presicién de la terminacion.

10.1.10.4 - Il) Método manual
En todos los casos que se permitiera la compactacion a mano, el hormigdn una vez
aproximadamente emparejado, serd golpeado con el pison a un nivel tal, que una vez la
losa terminada en superficie presente la forma y niveles indicados en los planos. Al pison
se lo hara avanzar, combinando movimientos longitudinales y transversales, de manera
que en toda la operacion, siempre queden sus extremos apoyados sobre los moldes. Se
mantendra delante de la cuchilla un pequefio exceso de material.

10.1.10.5 - lll) Método mecdnico con vibracion

Todas las disposiciones de orden general estipuladas en el punto 1), METODO
MECANICO SIN VIBRACION, seran de aplicacion para este caso. El uso continuado de
equipo vibratorio quedara supeditado a la obtencién de resultados satisfactorios bajo las
condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorables a
la obra realizada, su uso sera inmediatamente prohibido. ElI hormigén sera
desparramado y enrasado y luego vibrado y consolidado mediante el equipo vibratorio.
El hormigdn que no resulte accesible a la maquina vibradora sera compactado mediante
un vibrador mecanico de manejo manual.

10.1.11 - TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO

10.1.11.1 Alisado longitudinal

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado se efectuara el aislado
longitudinal. La superficie total de la losa sera suavemente alisada con una regla
longitudinal con mangos en sus extremos, se pasara parandose los dos obreros que
deben manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigon este todavia
plastico en forma paralela al eje longitudinal de! afirmado haciéndola casi "flotar" sobre la
superficie y dandole un movimiento de vaivén al propio tiempo que se lo traslada
transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuaran en una longitud
igual a la mitad del largo de aquellas.

10.1.11.2 Conformacidén de la lisura superficial
Apenas se termine |a operacion descripta, se procedera a controlar fa lisura superficial
del afirmado.
Con este objeto el Contratista proporcionard una regla apropiada de (3) tres metros de
largo, provista de su correspondiente mango. Debera estar bien limpia y controlarse
to“dos los dias antes de su empleo con la regla patron. La expresada regla se colocard
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en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del afirmado. Cualquier depresion se
llenara de inmediato con hormigén fresco el que sera enrasado, comprimido y alisado.
La operacién de confrontacion se continuard hasta que desaparezcan todas las
irregularidades.

10.1.11.3 Extraccion de la lechada superficial
Todo exceso de agua o materias extrafias, que aparecieran en la superficie durante el
trabajo de acabado, no se reintegraran al hormigdén, sino que se retirardn, empleando
alisador longitudinal y arrastrandolas hacia los moldes y fuera de la superficie de la losa.

10.1.11.4 Pasaje de la correa
Cuando la superficie del hormigdn esté libre de exceso de humedad y justamente antes
de su fragle inicial sera terminada con ta correa. Esta se pasara con movimientos cortos
de vaivén o normales al eje longitudinal del afirmado y acompafado de un movimiento
de avance. Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran
cuando se encuentren desgastadas.

10.1.11.5 Terminacién final con correa
La terminacion final se realizara colocando la correa normalmente al eje del afirmado y
haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se efectuara
sin interrupcion en toda la longitud de la losa.

10.1.11.6 Terminacién final con cepillo
Después de la operacién, se efectuara un terminado con el empleo de cepillo adecuado.
Este se pasara perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado. La superficie
resultante debera estar libre de zonas porosas y con una textura uniforme.

10.1.11.7 Terminacién de los bordes
Los bordes de las losas se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial de
radio adecuado en el momento en que el hormigoén inicie su endurecimiento.

10.1.11.8 Comprobacion de la superficie
La lisura superficial del pavimento se controlara con una regla de (3) tres metros, tan
pronto como se haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.
Esta operacion no se realizara antes de haber transcurrido por 1o menos (12) doce horas
contadas a partir del momento de la colocacion del hormigon.
Para efectuar esta comprobacion, el Contratista hara limpiar perfectamente la superficie
del pavimento.
Confrontacion con regla:
Esta confrontacion se realizara tongitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino,
de acuerdo a la indicacion de la inspeccion, la regla a utilizarse sera rigida de tres (3)
metros de largo, la que se apoyara sobre el pavimento. Si las ordenadas medias entre el
borde inferior de la regla de tres (3) metros de longitud y el pavimento no excede en
ningun punto de (3) milimetros, se considerara cumplida esta especificacion.
Si las ordenadas medias exceden de tres (3) milimetros y son menores o iguales que
diez milimetros (10mm), el Contratista optara entre:

10.1.11.8.1 - a) Correccion de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste. Para
emparejar la superficie no se permitira emplear martillos ni herramientas de percusion.
Todos los trabajos seran por cuenta del Contratista quién no percibira por ello
compensacion alguna.

10.1.11.8.2 - b) deduccién del importe de un metro cuadrado del pavimentodal precio del
contrato) por cada zona controlada de igual superficie, donde se compry que existen

-
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uno o varios puntos donde se sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10mm).

Si la diferencia excedida de 10mm (diez), se demolerda integramente la seccion
defectuosa, retirando los escombros y reconstruyéndola, todo lo cual se hara a exclusivo
costo del Contratista.

Se entendera por seccion defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la
zona en que se haya excedido aquella tolerancia (10mm), quedando limitada por juntas
(longitudinal, transversal, de contraccién, etc.) o juntas y bordes de pavimento.

10.1.11.9 Numeracion de las losas
Antes que se alcance el fraguado final, el Contratista inscribird sobre cada losa un
numero arabigo, comenzando de uno (1) para continuar en orden creciente en le sentido |
de avance de las operaciones de hormigonado. Dicho numero tendra diez (10)
centimetros de altura y cinco (5) milimetros de profundidad y se lo dibujara
paralelamente al eje del camino sobre el borde derecho debiendo quedar a diez (10)
centimetros del borde y veinte centimetros (20) de la junta inicial transversal de
dilatacion de la losa.

10.1.12 - CURADO .
Después de completados los trabajos de terminacién en la forma ya descripta, el j
hormigdn sera protegido tan pronto lo permita el estado de la superficie, cubriéndolo con
arpillera colocada directamente sobre aquella, y tan pronto como el pavimento haya
endurecido suficientemente como para que se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor de (1) un metro ni
mayor de dos (2) metros, y una longitud de un (1) metro mayor que el ancho del
afirmado, de manera que cada trozo se superponga con el contiguo en unos quince (15)
centimetros y se rociara con agua, tanto de dia como de noche, para asegurar la
permanente humedad.

En ningun caso se permitira que un chorro fuerte de agua se aplique sobre la arpiliera. El
incumplimiento de esta disposicién sera causa suficiente para que se ordene la
suspension del trabajo. La arpillera se mantendra permanentemente humeda hasta el
momento de iniciar el curado final, que se adopta de acuerdo a lo que se especificara.

El curado tendra prioridad en el abastecimiento del agua. Después de retirar las
arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se debera adosar tierra
a los bordes del afirmado.

Previa a esta colocacion de tierra se procedera a llenar los huecos que aparezcan en le
hormigdn que estuvo en contacto con los moldes, con un mortero compuesto por una (1)
parte de cemento en peso, y dos (2) partes de arena.

Cumplido el curado inicial (arpillera himeda) el hormigdn sera curado por uno de los
métodos de curado final que se establecen a continuacion.

10.1.12.1 - Método de curado final

10.1.12.1 - a) Tierra inundada
Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total del afirmado, se
recubrird con una capa de tierra de un espesor minimo de cinco (5) centimetros. A la
tierra asi extendida se le agregarda una cantidad suficiente de agua para cubrirla
integramente y se la mantendra en estado de inundacién durante el término minimo de
diez (10) dias.
Si la tierra de referencia llegara a tener un espesor menor de! indicado, se le agregara la
cantidad faltante, hasta obtener el espesor minimo especificado.
Antes que el afirmado se libre al transito se le retirard la tierra.
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10.1.12.2 - b) Embalse
La superficie total del afirmado, librado ya de arpillera se la inundara con agua, la que se
estancara en el lugar indicado mediante la construccion de un sistema de pequenas
ataguias longitudinales y transversales , hechas con tierra 0 material conveniente. La
superficie de la losa recibird también una delgada capa de tierra antes de efectuarse la
inundacion.
El agua se mantendra constantemente con un espesor no inferior a cinco (5) centimetros
sobre las losas durante el término minimo de diez (10) dias. Antes que el afirmado se
libre al transito se retirara todo el material indicado.
Durante el periodo de curado el Contratista debera proteger adecuadamente la
supefficie del afirmado, para la cual hara colocar barricadas o barreras en los lugares
necesarios para impedir 1a circulacion.
Durante la noche se emplazaran en las barreras y en todo sitio de peligro faroles con luz
roja o amarilla intermitentes vy fijas alternadas, del tipo aprobado.
Asimismo habilitard desvios que mantendra en perfecto estado de transitabilidad y
correctamente sefialados.
Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del afirmado, el Contratista
hara colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dane el
hormigon.
Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

10.2 - Pavimentos articulados

10.2.1 - Construccion de la base
Sobre la sub-rasante previamente consolidada de forma de asegurar que tenga
homogeneidad, estabilidad y suficiente capacidad portante, se ejecutard una base de
suelo cemento de 10 cm de espesor con un minimo del 18% de cemento en peso
respecto del peso seco de la mezcla total, terminada segun lo estipulado en estas
especificaciones ajustandose estrictamente a las lineas, perfiles longitudinales vy
secciones transversales indicados en proyecto.
En la construccion del suelo cemento en proporciones correctas, con humedad suficiente
para obtener la maxima compactacion. El método de construccion es el siguiente:
1) Se humedecera, escarificara y pulverizara el suelo (el cual sera seleccionado) con el
equipo adecuado que contribuya a reducir a un minimo el trabajo de pulverizacion. El
humedecimiento del suelo previo a su pulverizacion se realizara el efecto de abreviar la
duracion de las operaciones constructivas.
2) Distribuir proporcionalmente el cemento a incorporar determinado en forma exacta
la ubicacion de las bolsas antes de ser vaciadas.
3) Mezclar mediante equipo rotativo tipo pulvimixer o similar, el cemento con el suelo
hasta obtener una mezcla homogénea.
4) Incrementar la humedad con nuevos riesgos a presion hasta llegar a la optima.
Mezclar después del Ultimo riego, continuar la mezcla hasta que el suelo-cemento y
agua queden intimamente mezclados en la totalidad del espesor y ancho tratados.
5) Compactar de inmediato la mezcla humeda reponiendo con ligeros riegos el agua
perdida por evaporacion. Se utilizaran equipos "pata de cabra”, neumaticos y cilindro liso
vibrador. Se obtendran densidades del 95% de la maxima determinada sobre una
muestra extraida de la mezcla himeda y ensayada segun un Proctor Standard.
6) Debera producirse una superficie de alta calidad, lisa, densa y libre de bordes y
grietas manteniendo la superficie humeda durante las operaciones de terminacion. Se
perfilara la superficie mediante la cuchilla de la motonivelacion, volviendo luego a sellar
con pasadas de rodillo neumatico.
7) Curado. A efectos de retener la humedad adecuada para el frag(}; q,sl cemento se
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procederd a cubrirlo con una capa de material bituminoso (emulsion asfaltico). La
superficie del suelo cemento debe estar libre de todo material extrano. Antes de la
aplicacion se regara intensamente con agua.

Para mantener la obra abierta al transito se colocara arena sobre el material bituminoso
para prevenir su levantamiento.

10.2.2- Ejecucién del pavimento

Sobre la base de suelo-cemento terminada se colocard los bloques que conformaran el
pavimento que-debe cumplir las siguientes especificaciones:

El pavimento articulado estara constituido por piezas de hormigdn premoldeado, vibrado
y comprimido de 10cm de espesor asentado con una capa de arena de 3cm de espesor
minimo y 5cm de espesor maximo.

Conformara por su correcto ensamblado y nivelacién, una superficie uniforme apta para
facilitar el rodamiento de vehiculos y el escurrimiento normal de las aguas. Los bloques
deberdn tener sus caras laterales conformadas de modo tal que permitan un correcto
ensamble y una adecuada articulaciéon con los bloques adyacentes a la vez que una
efectiva transferencia da parte de la carga que incide sobre ellos.

El plano superficial debe adaptarse a los perfiles de la calzada, bombeos y pendientes.
La forma de los blogues podra ser hexagonal o sonusoidal de acuerdo a lo indicado en
las Especificaciones Técnicas Particulares, no admitiéndose piezas de ajuste de
dimensiones diferentes, con excepcién de las destinadas a terminacién de los bordes,
las cuales seran medias piezas prefabricadas y provistas por el mismo fabricante.

No se admitira cortes en obra de piezas, ni ejecucién in situ de pieza de terminacion y
cordones de contencion. Los cordones de borde seran premoldeados de 10cm X 25¢cm X
70cm para terminacion a ras y de 35 cm X 15cm para terminacion con parte emergente.

Las piezas no tendran cachaduras ni fracturas ni fisura que las debiliten o impidan el
correcto acople 0 ensamblado. No presentaran melladuras de aristas ni esquinas y su
cara vista debera tener textura y color uniforme en todas las partidas.

No presentaran rebarbas en las superficies de contacto o articulacién. La resistencia a la
compresidn promedio, a los 28 dias de fragle en probetas cubicas, sera de 350 kg/cm2.

La resistencia al desgaste mediante prueba con maquina de Dorry bajo presion de 2
Kg/cm2 y luego de 4.000 m de recorrido estara definida por una pérdida por desgaste
gue no excedera de 0,16 cm3/m2.

La absorcion bajo las normas estandar, no presentara valores que exceden el 35 en
peso. .

Una vez colocados los bloques articulados sobre el manto de arena y asegurada la
correcta alineacion y uniformidad de juntas, éstas se llenaran con arena fina, seca y
zarandeada hasta el bcrde superior de los blogues.

Palanqueando los blogues con barretas adecuadas, que no produzcan cachaduras de
bordes, se corregiran pequefos desniveles que hayan quedado verificando los planos
con reglas de madera de 3m de longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos
especialmente disefiados se asegurard un perfecto acomodamiento de la arena en
juntas y bases de apoyo que llenara todos los vacios y quedara apelmazada dejando
libre aproximadamente 2cm de profundidad de juntas ques e llenara con asfalto plastico
0 equivalente colado a 160°C de temperatura produciendo un sellado perfecto. A efectos
de evitar derrames por arrastre la junta asfaltica quedara 2mm debajo de la superficie de
rodamiento.

En el momento de tomar las juntas tanto los bloques como la arena deberan estar secos
y limpios ya que en presencia de polvillo de tierra 0 humedad, el asfalto no adhiera al
hormigon. Se exigird completar en el dia el proceso de colocacion de los bloques hasta
el sellado final de las juntas.

]
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11 - REVESTIMIENTOS

111 -

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
que en cada caso se indican en planos y planilla de locales. Las superficies revestidas
deberan resuitar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las
juntas, cuando fuere necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.
Para los revestimientos de azulejos, ceramicos, baldosas, mosaicos y vitreos en general,
para todos aquellos constituidos por piezas de pequenas dimensiones, antes de efectuar
su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro impermeable
indicado en 7.3.

En el precio establecido para cada item de revestimiento se incluiran las piezas
especiales de terminacion, acordonamiento, etc.

Previo a la ejecucion de los trabajos la IdeO-UBA indicara los criterios a seguir para la
colocacioén de los mismos.

La Empresa presentara a la IdeO-UBA para su aprobacion muestra de todos los tipos de
revestimientos a utilizar.

El Contratista debera prever en la compra del material la reserva necesaria para el
reemplazo del material en el caso de reparaciones, asegurando la continuidad en textura
y color.

Cualquier diferencia aparente en sectores de un mismo paramento ocasionado por el
uso de distintas partidas de un revestimiento, sera razéon suficiente para obligar a la
Empresa a rehacer el trabajo.

Revestimiento de azulejos

Los azulejos que seran de primera calidad y del tipo de y dimensiones que se determine
en Planilla de locales y Especificaciones Técnicas Particulares, tendran un esmalte y
tinte uniforme y perfecto, no debiendo ademas, presentar alabeos, grietas o cualquier
otro defecto.

Su colocacion se hara con la mezcla especificada y las juntas se tomaran con pastina de
primera calidad o con cemento portland, segun lo determine la IdeO-UBA y del color que
ésta elija en cada caso.

Se colocaran a junta recta cerrada. Todos los revestimientos tendran la altura que se
indica en los planos respectivos y en la planilia de locales.

La colocacién se hara preparando el paramento de las paredes con jaharro bajo
revestimiento de marca reconocida y segun las técnicas recomendadas por le fabricante.
Todas las aristas deberan estar protegidas por guarda-cantos de perfil “L” de acerd
inoxidable, chapa doblada, etc. Segun se especifique y de las dimensiones establecidas
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

11.2 — Revestimiento de material vitreo

Sera del tipo denominado mosaico veneciano de 2 cm x 2cm del color indicado en la
Planilla de Locales y Especificaciones Técnicas Particulares.

Deberan presentarse muestras del material y efectuar pruebas de colocacion antes de la
ejecucion de los trabajos. Las juntas se empastinaran con material del mismo color que
el revestimiento, salvo indicacién en contrario.

La colocacion debe ser esmerada constituyendo superficies totaimente .planas vy
efectuarse segun las recomendaciones del fabricante.

Las juntas deben ser perfectamente rectas y uniformes en su espesor evitando que se
demarquen las lineas de separacion entre cada plancha. f

Il
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11.3 — Revestimiento de placas con estructura portante
Seran de los tipos y dimensiones indicados en planos, planillas de locales y
Especificaciones Técnicas Particulares.
La Empresa presentara muestras y planos de detalles con las soluciones constructivas
antes de la ejecucién de los trabajos.

12 - CIELORRASOS

12.1 — Aplicados
Se tendra especial cuidado en lograr superficies totalmente planas cuidando el

paralelismo con los travesafos de los marcos y el filo superior se los revestimientos. Los
frisos, bufias y molduras se haran de acuerdo a lo indicado en Planos o
Especificaciones Técnicas Particulares.

12.1.1 — Cielorraso aplicado a la cal:

Azotado previo de mortero:
1 parte de cemento
3 partes de arena

Jaharro:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica
3 parte de arena mediana

Enlucido:

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 parte de arena fina

Terminacién fratasado al fieltro

12.1.2 — Aplicado de yeso:
Jaharro de yeso gris
Enlucido de yeso blanco

12.2 — Cielorraso suspendido

Se ejecutara con barras de hierro de 8 mm de diametro cono minimo formando un
reticulado horizontal de no mas de 60 cm de lado. Se extenderan por debajo hojas de
metal desplegado comun N° 24, superponiéndose como minimo 5 cm entre si. En el
encuentro con los parametros el metal desplegado se fijara embutido en canaletas de no
menos de 3 cm de profundidad, se tendra en cuenta en ia terminacién de los bordes el
tipo de bufa, moldura o fino especificado en los respectivos planos.

Antes de la aplicacion del mortero se inspeccionara el armado y las instalaciones que
gueden por sobre el cielorraso.

12.2.1 - Suspendido a la cak:
Previa carga con mortero constituido por:
1 parte de cemento
3 parte de arena mediana
Seprocedera a la aplicacion de jaharro y enlucido de acuerdo a lo indicado en 12.1.1.
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12.2.2 - Suspendido de yeso:
Jaharro u enlucido de acuerdo a lo indicado en 12.1.2.

12.3 — Cielorraso suspendido de montaje en seco
Para el armado de la estructura se utilizaran los portadores diseiiados para ese fin de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante, salvo indicacién en contrario en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
Los portadores se montaran tomados de perfiles maestros distanciados
aproximadamente cada 1,50 m, éstos seran de chapa doblada en forma de “C” de 60
mm x 40 mm x 50 mm y 2 mm de espesor galvanizados en caliente.
Los perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa
doblada
Los perfiles maestros y portadores se fijaran por medio de riendas de perfil “L” de chapa
doblada BWG N° 18 galvanizada en caliente de 20 mm x 20 mm tomadas a la estructura
con brocas o clavos disparados con carga explosiva.
La fijacién entre riendas, portadores y perfiles maestros se hara por medio de tornillos
cadmiados y doble arandela de goma para evitar el contacto con tres materiales
diferentes.
Las riendas se colocaran distanciadas segun las recomendaciones del fabricante. Se
preveran todas las piezas de terminacion y perforaciones para recibir los artefactos de
iluminacién, difusores de aire acondicionado, tapas de inspeccion, etc.
Los artefactos se colocaran segun Planos, Especificaciones Técnicas Particulares, o
las indicaciones dadas por la IdeO-UBA.
En todos los casos se aseguraran las condiciones acusticas colocando sobre el
cielorraso paneles de fibra de vidrio de 2,5 mm de espesor y de una densidad de 50
kg/m3.

13 ~ ESTRUCTURAS METALICAS

13.1 - Normas generales
Sera de aplicacién la Resolucion N° 977/83 MO y SP, referida a la utilizacion de los
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los
ANEXOS N°1 al 17,
El Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las
aclaraciones que sean necesarias.
Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas y
niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una
estructura metdlica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier
modificacion que fuera necesaria si no tomare esta precaucion.
La IdeO-UBA podra realizar la revision de estas estructuras en talleres antes de darles
la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista debera notificario con la debida
anticipacion.
Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las piezas
de union de los distintos elementos entre si: chapas, angulos, bulones, remaches y las
necesarias para fijar sobre la armazon metdlica a las otras estructuras que sgbre ellas
apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, asi como la colocacion er obra y las
dos manos de pintura anticorrosiva especificada.

13.2 — Planos ka4
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El Contratista prepararé los planos definitivos, generales y de detalles ajustandose en un
todo a los entregados por la UBA para estos trabajos y los presentara con la debida
anticipacion para obtener su debida aprobacion, sin cuyo requisito no podra ejecutar las
estructuras correspondientes.

13.3 - Materiales
Para la designacion de los materiales se seguiran las Normas IRAM.
El acero para estructura en general sera el A-37-503 de una resistencia minima a la
rotura por traccion de 3.700 kg/cm2.
Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicara en cada
caso con el simbolo IRAM correspondiente.
En todos los casos los aceros seréan perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras e impurezas, tendran fractura granulada fina, debiendo sus superficies
exteriores ser limpias y sin defectos.

13.4 — Ejecucién de los trabajos
No se trabajardn piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que
presenten defectos cualesquiera.
Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Seran ejecutados en
estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes.
Las roblonaduras seran limpias con buen aspecto y estaran bien ajustadas. No podra
tocarse ningun roblén sueilto, si no que debera ser cambiado.
La soldadura, que podra hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del tipo
autégena (para.casos a determinar de comun acuerdo con la IldeO-UBA) sera ejecutada
por personal de reconocida competencia.
Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posicion relativa y el aspecto de
unas y otras, seran los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada
caso, con arreglo a su destino y a juicio de la UBA.

13.5 — Proteccidn_anticorrosiva
Todas las piezas de hierro seran pintadas con una mano de antidéxido antes de que
salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios
abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibiran demas, una mano de
pintura antes de efectuarse las uniones.
A todas las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después de la
ereccion de la armazon se les aplicard antes de su salida del taller las dos manos de
pintura anticorrosiva y a las accesibles de les dara en obra, una vez colocadas, la
segunda mano.
En todos los casos, las obras de hierro se pintaran cuando las superficies del metal se
encuentren perfectamente secas.
Todos los elementos y accesorios de fijacion de las estructuras como bulones, pernos,
abrazaderas, arandelas, etc. Seran de acero protegido con una capa de cadmio
electrolitico.

13.6 — Soldaduras
Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la IdeO-
UBA podra exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuaran en
elementos especiales que no formen parte de las estructuras y que consistiran:
Ensayos de costura de angulos frontales y al tope en chapas colocadas horizontalmente
y verticalmente.
Para las costuras de angulo se soldaran tres chapas formando una cruz, sacando de

cada pieza tres laminas en cruz de treinta y cinco milimetros de ancho cada una, las que
M
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se ensayaran a la rotura.

En las costuras al tope se uniran dos chapas horizontalmente por medio de una costura
en V. De estas chapas se sacaran cuatro probetas, dos de las cuales seran sometidas a
un ensayo a traccién. Las otras dos seran expuestas a un ensayo de plegado. Las
laminas deberan formar un dngulo de 50° antes de que se produzca la primera fisura.

Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la UBA podra exigir el cambio de las
soldaduras, o bien estudiard otro método de unién, sin que los precios contractuales
sufran modificacion.

13.7 - Colocacién en obra

La colocacién se hard con arregio a las lineas y a los niveles correspondientes a los
planos, los que como se ha especificado, deberan ser verificados por el Contratista
antes de la ejecucion de estas estructuras. El plano de colocacion de estas estructuras
de hierro podra ser modificado por la 1deQ-UBA, si a su juicio fuere conveniente, por
razones de seguridad o por la buena marcha de los trabajos.

El montaje de la armazdn se ejecutara bajo la responsabilidad principal y al solo riesgo
del Contratista.

14 — CARPINTERIA METALICA

14.1 —~ Carpinteria de chapa v/o perfiles de hierro

14.1.1 — Condiciones generales: E! total de las estructuras que constituyen la carpinteria
metalica se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
de los detalles de planillas especiales, estas Especificaciones, Especificaciones
complementarias o particulares y las Ordenes de Servicio que al respecto de impartan.
El Contratista debera presentar a la aprobacion muestras de hierro, perfiles, herrajes y
accesorios de las estructuras a ejecutar.

Los perfiles de hierro de doble contacto para carpinteria metdlica seran reforzados,
sirviendo como perfil de tipo, en lo referente a forma, medidas y peso, el disefado o
especificado en los documentos oficiales. EI Contratista podra ofrecer variante o
modificacion de los tipos a emplear debiendo en este caso presentar los planos de
detalle y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitucion de los
establecidos, con el nimero que se los individualiza en el comercio y el peso de los
mismos, por metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal modificacion implicaria
sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la 1deO-UBA pueda estudiar la
oferta.

Los hierros laminados a emplearse serdn perfectos; las uniones se ejecutaran a inglete y
seran soldadas con autégena o eléctricamente, en forma completa y prolija; las
superficies y molduras, asi como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin
tropiezos, con el juego minimo necesario.

Las chapas a emplear seran de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones y
defectos de cualquier indole, serdn de los espesores indicados en planos o
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los tipos de carpinteria metdlica que se indican en los primeros planos como
desmontables seran de desarme, en forma practica y manuable, a entera safisfaccion
de la IdeO-UBA. ‘

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas deb rér]/eatisfacer la
condicion de un verdadero cierre a doble contacto: los contra vidrios séy&de hierro o de

o
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madera bien estacionada, segun se especifique en cada caso, y asegurados con
tornillos de bronce.

Salvo indicacién en contrario, se colocaran del lado interior.

Todas las molduras, letras, etc., asi como también cualquier otro motivo que forma parte
de las estructuras especificadas, se ejecutaran en hierro o0 con los metales que en cada
caso se indique, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario
establecido para la correspondiente estructura.

Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de
todas las partes accesorias metdlicas complementarias, como ser: herrajes, marcos
unificados, contramarcos, ya sean simples o formando cajon para alojar guias,
antepechos, forros, zocalitos, etc.

Cuando estas partes fueran de madera, también se consideraran incluidas en dicho
precio unitario, salvo aclaraciones en contrario.

14.1.2 — Herrajes: L.os herrajes y accesorios del metal seran de los tipos o modelos, aleacién y

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6
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bafios indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa seran todos de metal
(bronce) platil.

El Contratista presentara antes de la ejecucioén de los trabajos, muestras de los herrajes
a colocar, para su aprobacién por la IdeO-UBA.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser
sustituido por la Empresa Contratista.

— Pinturas anti¢xido: Previa autorizacion de la IdeO-UBA se dara en el taller una mano
de pintura antiéxido de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa
protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevaran
dos manos.

Con anterioridad a la aplicacién de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y
se desengrasaran las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

— Planos de detalles: Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de todos los
planos de detalles y planillas de doblado necesarios para la ejecucion en taller de los
trabajos. La presentacidn de los planos para su aprobacién debera hacerse en un plazo
no mayor de 15 dias antes de la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera verificar las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta las
planillas de carpinteria y los planos de licitacion.

— Colocacion en obra: La colocacién se hard de acuerdo a las medidas y niveles
correspondientes a la estructura en obra, debiendo el Contratista verificar los mismos
antes de la ejecucion de las carpinterias, asumiendo la responsabilidad derivada de los
inconvenientes que se presenten.

Correra por cuenta del Contratista la reposicion de las unidades gue se utilicen a causa
del acarreo o colocacion. El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira en
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la IdeO-UBA.

- Inspecciones: La ldeO-UBA podra inspeccionar en el taller, durante su ejecucién, las

distintas estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las dimensiones o
formas prescritas.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, la IdeO-UBA podra
efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios.

Antes de la colocacion de la carpinteria en obra la IdeO-UBA podra solicitar la entrega
de una unidad para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua.




15 — CARPINTERIA DE MADERA

15.1 — Normas generales '
El Contratista ejecutard las obras de carpinteria de taller con sujecién a los planos,
planillas de carpinteria, a estas Especificaciones y a los detalies, los cuales seran
ampliados y aclarados por la ideO-UBA.
Los trabajos de ejecutaran seguln las reglas del arte y de acuerdo a las ordenes de
servicio que se impartiran en su oportunidad.
Las maderas se labrardn con el mayor cuidado; las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigio del aserradero y depresiones.
Las aristas seran bien rectilineas sin garrotes si éstas fueran curvas y se las redondeara
ligeramente matando los filos vivos.
Los engargolados tendran lenglietas bastantes largas que no puedan salirse de las
ranuras al contraerse la madera y nunca menores de 1 cm.
El Contratista se proveera de las maderas secas necesarias para la ejecucion de las
obras de carpinteria, en el plazo de un mes después de recibir los detalles o las
aclaraciones antes mencionadas, las que deberd recabar con la anticipacion requerida,
en atencion a la fecha en que corresponda verificar la colocacion a dichas obras.
Al terminar este plazo o antes, el Contratista debera marcar y cortar todas las piezas a
las medidas correspondientes y no podrd armarlas ni ensamblarlas sino después de dos
meses, por o menos de terminada. Esta operacion no rige para los marcos, los cuales
se deberan enviar a la obra en las fechas que correspondan, segun el adelanto de los
trabajos.
Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas
por la IdeO-UBA una vez concluidas y antes de su colocacién, ésta las inspeccionara,
desechando todas las obras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que
presenten defectos en la madera o en la mano de obra o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.
No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que
esto no perjudique la solidez, duracion, estética o armonia de conjunto de dichas obras.
Se desecharan definitivamente y sin excepcién todas las obras en las cuales se hubiere
empleado o se debiere emplear para corregirlas clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma.
Las obras moviles se colocaran de manera que giren sin tropiezo y con un juego maximo
de tres milimetros.
Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes de las obras,
no permitiéndose la colocacién de cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las
cabezas de los tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos, etc., deberan ser
bien introducidas en el espesor de las piezas.
El Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas toda obra de carpinteria que
durante el plazo de garantia se hubiere alabeado, hinchado o resecado.
No se aceptaran las obras de madera cuyo espesor sea inferior o superior al indicado en
los planos.
El Contratista debera efectuar todos los trabajos necesarios para dejar en perfectas
condiciones de funcionamiento toda la carpinteria existente, para lo cual deberd
considerar una partida especial dentro del presupuesto para estos trabajos de
reparacion, asi como también debera reparar y ajustar los herrajes existentes en las
aberturas y en caso de no ser posible considerar su reemplazo por otros nuevos.

15.2 — Maderas :
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria esig{a#f bien secas y
estacionadas, careceran de albura (sdmago), grtetas, nudos salifdfos o de otros

o
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defectos cualquiera. Tendran fibra recta y para evitar alabeos se ensamblaran teniendo
presente la situacion relativa del corazén del arbol.

15.2.1 — Maderas duras: Sera de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos.

15.2.2

15.3 -

15.4 —

15.5 ~

Bajo la designacion de madera dura podra el Contratista abastecer algarrobo, lapacho.
Incienso colorado o amarillo, viraré, urunday, mora, quebracho colorado o anchico
colorado, salvo indicacion expresa en las especificaciones Técnicas Particulares.

— Cedro: Sera de la procedencia llamada en plaza “del Paraguay”. No se aceptara pieza

alguna de cedro macho o apolillado, con decoloracion.
En las aberturas que vayan lustradas, enceradas o barnizadas, la madera sera elegida,
debiendo ser uniforme en color y veta.

Marcos :

Seran de madera dura de las escuadrias indicadas en los Planos.

Puertas Placas

Tendran armazén de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro costados.
El relleno interior serd del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendrdn como maximo 5
cm de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las chapas no acusen
ondulaciones una vez pintadas o lustradas.

Los terciados seran de 5 mm de espesor de cedro paraguayo.

En las puertas enchapadas con laminas de madera decorativas, éstas se aplicaran con
la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta debera enchaparse en
ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos seran de la
misma madera de la ldmina de revestimiento de la puerta.

En las placas enchapadas en laminado plastico, este debera estar perfectamente
encolado y prensado, los tapacantos seran de chapas de madera y las aristas de
encuentro entre el laminado plastico y los tapacantos deberan estar cuidadosamente
perfilados.

Muebles de madera

El total de los muebles de madera se ejecutara segun las reglas del arte y en todo de
acuerdo con los respectivos planos de detalle, muestras, model'os, estas
Especificaciones, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las Ordenes de
Servicio que al respecto se impartan.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufas y tarugos, no se utilizaran
clavos, sino tornillos colocados con destornillador.

Los frentes de los cajones seran de los espesores y maderas indicados en los detalles
respectivos. Los fondos seran de terciado, segun determinaciones de los planos se
colocaran dentro de rebajos del lado del frente y costados y dos tornillos en la parte
trasera. El deslizamiento sera sobre coliza de viraré, con guias de la misma madera
fijadas en forma de hacerlas desmontables y accesibles.

El armado serd, sin excepcién, a mallete bien encolado y ajustado, los angulos
esquineros iran redondeados.

Todos los cajones lievaran doble tope de madera para regular la entrada.

Las bandejas responderan, en lo que concierne a su construccion, a las especificaciones
indicadas para los cajones.

Dentro del plazo que se estipule, el adjudicatario sometera a la aprobacion de la IdeO-
UBA, los planos de detalle en original, a escala 1:5 o 1:2, de todos los armarios y
muebles objeto del contrato.

Ader,{_}és presentara dentro del mismo plazo, las muestras de todos los elementos que
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deban emplearse y de los herrajes y accesorios, para su aceptacién y aprobacion.

15.6 — Herrajes
Los herrajes y accesorios de metal seran de los tipos 0 modeios, aleacion y bafios

indicados en planos y planillas.

Sino se especifica otra cosa seran todos de metal platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce con cabeza
vista banada del mismo color que el herraje.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, muestras de los herrajes a
colocar, para su aprobacion.

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado debera ser
sustituido.

15.7 —~ Planos de detalles
Sera por cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de todos los planos de detalles
accesorios para la ejecucion en taller de los trabajos.
La presentacion de los planos para su aprobacion debera hacerse, como minimo, con 15
dias de anticipacién al comienzo de los trabajos en taller.

15.8 — Colocacién en obra
Todas las piezas deberan corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes
en obra, para lo cual en Contratista debera verificarlas previamente, asumiendo la
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten.
Correra por cuenta del Contratista la reposicién de las unidades que se inutilicen a causa
del acarreo o colocacion.
El arreglo de las carpinterias desechadas, sélo se permitira en caso de que no afecte la
solidez o estética de la misma a juicio de la IdeQ-UBA.

16 — VIDRIOS Y CRISTALES

16.1 — Generalidades
Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifica en los planos y
planillas; estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular, no
menor de seis milimetros para los cristales y vidrios armados, de cuatro milimetros para
el vidrio triple no se permitira la instalacién de vidrio doble (e= 3mm).
Los cristales y vidrios estaran exentos de todo efecto y no tendran alabeos, manchas,
picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocaran en la forma que se
indican en los planos, con el mayor esmero segun regla del arte o indicaciones de la
1deQ-UBA.
Los cristales seran del espesor no menor a seis milimetros. Seran de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no
admitiéndose deformaciones en la imagen o desviacién de los rayos luminosos.
Cuando se especifique cristal templado se tendrd presente que previo al templado se
deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras,
manijones, etc., el espesor minimo sera de 10 mm.

16.2 - Vidrios vy cristales especiales _
Cuando se especifique algun tipo de material no enumerado en le presenfe capitulo o
combinaciones de los enumerados, se tomaran en cuenta las caractgrisgtas dadas por
el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos, e\; rlales como los
Policarbonatos macizo, transparente o translucido, alveolar o con #fazddos especiales.
-
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16.2.1 — Vitrea templada esmaltada: Vitrea esmaltada con pintura vitrificable, previo al proceso
de templado, espesor minimo 6 mm.
Debera cumplir las siguientes indicaciones:
Coeficiente de transmision térmica K= 4.85 Kcal/m2h°C
Transmision acustica = 28 decibeles
Resistencia al choque térmico = 150 °C
Resistencia a la abrasion = 10 veces la del granito
Se colocaréa sola o formando parte de paneles compuestos segun se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y Planillas.

16.2.2 — Vitrea templada de control solar: Sera de color incorporado a la masa (gris o bronce
segun se especifique en las Especificaciones Técnicas Particulares) espesor minimo
6 mm. El calor por irradiacién transferido al interior sera de 1/3 en % del total.

16.2.3 — Vitrea de seguridad tipo Sdndwich: Estara compuesta por dos vitreas (espesor minimo
0 4 mm cada una) con una lamina de seguridad incorporada de Polivinil Butiral. El
conjunto se prensara por laminado en caliente formando una unidad indivisible.

16.2.4 — Doble vidriado hermético: Unidades de dos vitreas templadas (espesor minimo 0 4 mm
cada una) con camara sellada de aire seca.

16.3 — Espejos
Podran ser de cristal o vitrea templada biselada segun se especifique en las
Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo sera de 6 mm. El plateado
tendra 2 manos de pintura especial como proteccion, se colocaran sobre bastidor
dejando entre espejo y parametro una camara de aire ventilada.

16.4 — Colocacion
La colocacion se hard con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y
colocacion de los contra vidrios asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo
el espacio dejado en la carpinteria a los efectos de asegurar un cierre totalmente
estanco y una firme posicion del vidrio.
Los vidrios podran montarse sobre burlete continuo, o con masillas o selladores neutros
segun se especifique en Pianillas, Planos o Especificaciones Técnicas Particulares.

16.4.1 — Burletes: Seran elastoméricos, para intemperie, con estrias para ajuste del vidrio, y
lisos en las demas caras, para facilitar el escurrimiento del agua. Deberan llenar
perfectamente el espacio garantizando la hermeticidad del mismo.

Los encuentros en esquina seran en “inglete” y vulcanizados.

16.4.2 - Masillas: Con este tipo de obturador los vidrios se colocaran a la “inglesa”, con masilla
en ambos lados y en espesores iguales asegurando un perfecto asiento de todo el
perimetro.

Las masillas luego de colocadas, presentaran un ligero endurecimiento de su superficie
que las haga estables y permitan pintarse.

Este tipo de selladores se aplicarda también en caso de comprobarse falta de
estanqueidad a la lluvia, en las carpinterias vidriadas, con asiento de masilla. De ser asi,
el Contratista procederd a retirar los vidrios y limpiar correctamente la totalidad del
obturador aplicado para volver a colocarlos con el sellador correspondiente.
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17 — MARMOLES Y GRANITOS

Los marmoles y seran de la mejor calidad, sin trozos rotos o afiadidos.
No podran presentar picaduras, rifiones, coqueras, pelos, grietas y otros defectos como
taponados de grietas o fallas.
La labra de los marmoles se ejecutara con el mayor esmero, hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas y molduras irreprochables.
El abrillantado que se exigira serd perfecto.
La colocacién, salvo especificacion en contrario, se hara con mezcla formada por:
Y4 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 parte de arena gruesa

El Contratista debera ejecutar, dentro del precio unitario, establecido para las estructuras
correspondientes, todos los trabajos, agujeros, traforos, zdcalos, y cortes necesarios
para su colocacién en las paredes, pisos, mesadas, etc., indicadas en planos y/o
pliegos.

La Empresa Contratista debera presentar ademas muestra de los materiales a utilizar
antes de la ejecucion de los trabajos.

18 ~ CUBIERTAS PLANAS

18.1 — Normas generales

La cubierta incluira todos los elementos necesarios para su completa terminacion
(babetas, guarniciones, losetas, etc.), independientemente que estén o no especificados
en plano.

Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberan ir provistos de sus
respectivas babetas y guarniciones de proteccién.

Las pendientes minimas seran de 1,5 cm/m salvo indicacion expresa de la IdeO-UBA.
Todas las soluciones referentes a babetas, encuentros, uniones con las bocas de
desague, juntas de dilatacién, etc. Deberan ser presentadas por plano para su
aprobacion por esta IdeO-UBA.

La Empresa ejecutara todas las pruebas hidraulicas que sean necesarias para asegurar
la estanqueidad de la cubierta.

18.2 — Barrera de vapor aislacion térmica

1)
2)
3)
4)

5)

18.3 — Cubierta de membrana asfaltica

Se corregiran los defectos presentados en la iosa de manera de lograr una superficie
totalmente uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, seran limpiadas vy
selladas con mastic asfaltico, masilla de base poliuretanica, neopreno o lo que determine
la 1deO-UBA.

Sobre la superficie se aplicaran:

Una mano de pintura asfaltica que no podra ser de dilucién en base a agua o emulsion.
Una capa de asfalto en caliente de 2 kg/m2 como minimo.

Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 cm de espesor.

Una capa de cartdon embreado, o membrana de 2mm de esp, o polietieno de 200
micrones como minimo.

Contrapiso con pendiente de arcilla expandida.

Seran de marca reconocida y calidad probada. La Empresa pres%g(f ra antes de la
ejecucion de los trabajos muestras de la misma para ser aprobadas péi#8 1deO-UBA.

2
g

35
CUDAP:EXP-UBA-FD:0072479/2015 » Pagina 105

BRIV GERALEY
S 06 T




2)

4)

5)

La membrana basica constara de una protecciéon de aluminio gofrado de 40 micrones
como minimo, alma central y cara inferior en polietileno de alta densidad y asfalto en un
espesor minimo de 4 mm., con un peso de 4,1 a 4,3 kg por m2.

En el caso de la membrana mencionada u otra que se especifique en el Pliego de
condiciones Técnicas Particulares y/o planos, o que se determine segun su uso, debera
cumplir con la norma IRAM N2 6693/2002.

Sobre el contrapiso con pendiente se ejecutaran lo siguiente:

Carpeta de concreto: Se ejecutara una carpeta de 3 cm de espesor minimo de acuerdo
al siguiente dosaje:

1 parte de cemento
4 parte de arena mediana

Colocacion de membrana asféltica: Se colocara en forma totalmente adherida de
acuerdo a las técnicas definidas en la norma IRAM N° 12.627/2005. Las soldaduras
entre pafos se haran mediante aire caliente o soplete de llama amplia, sin quemar la
membrana. La zona superpuesta sera de 5 cm como minimo, no debiendo existir nunca
el encuentro de cuatro soldaduras.

La fijacion de la membrana a babetas se hard sobre superficies previamente
redondeadas, la zona a pegar debera tener un ancho minimo de 15 cm y su colocacion
se realizara de forma similar.

Control de soldaduras v poros: Se controlard por medios visuales y por una realizacion
de prueba hidraulica de una duracién minima de 24 hs. que afecte toda su superficie.

Mortero de proteccion: De 5 c¢cm de espesor con sus correspondientes juntas de
dilatacion en pafios no mayores de 30 m2 tomada con una masilla eldstica poliuretanica
de un solo componente.

Terminacion con 2 manos de pintura elastomérica blanca.

18.3.1 - Prueba hidraulica

La cubierta sera aprobada hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y la carpeta
de proteccion.

La prueba se hara taponando los desagles e inundando la cubierta hasta
aproximadamente 2 cm por debajo del borde superior de las babetas.

La prueba se hara durante un periodo no menor de 24 horas.

18.3.2 — Proteccién con baldosones

Sobre la carpeta de proteccién se asentaran pilares prefabricados de hormigdn de 15 cm
x 16 cm de 5 cm de altura minima, la altura sera variable de acuerdo a la pendiente de la
cubierta, de manera de obtener un piso totalmente horizontal.

Si el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o los planos y/o detalles lo
determinan, se colocaran soportes plasticos de polipropileno o similar, con proteccion
UV, especificamente aptos para ese fin.

Los baldosones seran de concreto de cemento vibrado o prensado, de 60 x 40 cm o de
40 x 40 cm. segun se indigque en planos, o lo determine la IdeO-UBA, y se apoyaran
sobre los pilares dejando una junta abierta de 1 cm., estos deberdn ser armados se
segun se indica en 9.4

e
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19 — PINTURAS

19.1 - Normas Generales
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc., por lijado, cepillado, hidrolavado, arenado,
etc. segun el caso y lo determine la 1deO-UBA.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla, y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
No se permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.
El Contratista debera notificar a la IdeO-UBA cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguirdan dandoles distintos tonos del
mismo color. En lo posible, se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente.
La uitima mano de pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.
Sera condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.
El Contratista debera solicitar de la IdeO-UBA los colores y tonos a emplearse y
preparara las muestras necesarias.
Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la 1deO-UBA, la Empresa
Contratista tomara las medidas del caso, dando las manos de pintura necesarias
ademas de las especificadas para asegurar un acabado perfecto.

19.2 —Tintas
En todos los casos el Contratista presentara a la ldeO-UBA catalogo y muestras de
colores de las pinturas especificadas para la eleccién de los tonos. En caso de no existir
en catalogo el tono solicitado el Contratista debera preparar las muestras que la IdeO-
UBA crea necesarias.

19.3 — Materiales
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de sus
respectivas clases y de 1° marca aceptada por la IdeO-UBA, debiendo ser llevados a la
obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia.
Estos envases no podran ser abiertos hasta tanto la IdeO-UBA las haya revisado.
La ldeO-UBA podra ordenar la ejecucion de los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.
Antes de la ejecucion de la primera mano de pintura la Empresa debera efectuar
muestras de color y tono en aquellos lugares que la IdeO-UBA determine.

19.4 — Pintura sobre paramentos interiores

19.4.1 — Al Latex: Antes de proceder al pintado de las paredes se lavaran las mismas con una
solucion de &cido clorhidrico al 20% y se pasara papel de lija N° 60 u 80 para alisar los
granos gruesos del revoque.

Previa mano de fijador diluido con aguarras se aplicara a espatula una mano de enduido
plastico al agua, una vez seco se pasara lija fina N2 120 a 180.

Se quitara el polvo resultante de la operacién anterior.

Se aplicard una primera mano de imprimacion diluida al 50% con agua. ‘

Se realizard una segunda aplicacion de enduido plastico al agua, para'!?epasar las
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imperfecciones que se detecten después de la mano de imprimacion, procediéndose al
lijado de la misma con lija N2 240 a 360.

Se quitard el polvo resultante de la operacién anterior.

Las manos siguientes se aplicaran rebajadas con agua de acuerdo a la absorcion de la
superficie (maximo 10%) y seran como minimo 2 manos de pintura.

19.4.2 — Latex acrilico: Acrilico a base de polimeros en dispersion acuosa de gran poder
cubriente y maxima resistencia a la intemperie y a los agentes atmosfeéricos.
Para su aplicacion se procedera de acuerdo a lo indicado en 19.4.1.

19.4.3 — Esmalte EPOXI (PE): Por la dureza de la pelicula, se utiliza en supetficies interiores
(paredes de bafios, cocinas, tanques), o donde lo determinen los planos o pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (barandas, estructuras de hierro, etc.). Su
aplicacién se hara a pincel, rodillo o soplete en un espesor minimo de 70/80 micrones en
3 manos con intervalos de 24 a 36 horas entre ellos.

La superficie estara preparada, limpia, libre de polvo o pinturas viejas.
En todos los casos se procederd de acuerdo a los datos técnicos comerciales del
producto.

19.5 — Pintura sobre estructura de hormigén

19.5.1 — Latex acrilico: Las caracteristicas de la pintura son las indicadas en 19.4.2.
Se aplicara una primera mano diluida con la cantidad de agua necesaria para obtener
buen resultado, luego dos manos de color.

19.5.2 — Latex acrilico transparente: Serd totalmente impermeable y resistente a los agentes
atmosféricos sin alterar su textura y color.
Debera resistir el pasaje de pinturas al aceite, sintéticas, cal, etc. Facilitando su limpieza
sin perder sus cualidades.
Se aplicara una mano diluida al 50% con agua previa limpieza de la superficie a pintar, y
una mano posterior diluida en la proporcién adecuada. Se respetaran las indicaciones
del fabricante.

19.6 - Pintura sobre cielorrasos

19.6.1 —~ A la cal: Previo lijado se daran, previamente al fijador, dos manos de enduido plastico
al agua, luego 2 manos de cal (cal en panes apagada por hidratacion y perfectamente
colada) a brocha o pincel ancho y 1 mano de cal con maquina pulverizadora. La
superficie terminada debera presentar un tono perfectamente uniforme, entre manos se
lijara con lija fina N2 180 a 240.

19.6.2 — Al latex: Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria.
Se aplicara enduido plastico al agua en capas delgadas.
Se lijara una vez seco con lija fina N© 80 a 120 y se quitara en seco el polvo resultante.
Se dara una mano de pintura al latex diluida al 50% como imprimacién, luego se
procedera a un repaso con enduido de las imperfecciones resultantes, se lijara con lija
fina N® 180 a 360, se quitara el polvo resultante y las manos siguientes rebajadas de
acuerdo a la absorcién de la superficie, seran 2 manos como minimo.

19.7 — Pintura sobre muros exteriores

19.7.1~ Latex acrilico: Se limpiara perfectamente la superficie mediante rasqueteado o arenado
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y se lavaran con una solucién de &cido clorhidrico diluido al 20% en agua. Luego se
procedera segun lo indicado en 19.4.2.

19.8 — Pintura sobre m_adera

19.8.1 — Esmalte sintético: Podra ser de acabado brillante 0 semimate segun se indique en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

. Se limpiara la superficie con cepillo de cerda dura y se eliminaran las manchas de aceite

o grasa, con thiner u otro similar sin residuos grasos

Se lijara con papel de lija de grano fino N2 180 a 240.

Se dara una mano de fondo sintético blanco.

Aplicar enduido a espatula en capas finas y lijar a las 24 horas con lija N¢ 360.

Se aplicara una mano de fondo sintético blanco sobre las partes masilladas.

. Se aplicara una mano de fondo sintético blanco con un 20% de esmalte sintético.

Se aplicaran 2 manos de esmalte sintético de color a eleccion.

19.8.2 — Barniz poliuretanico: Se limpiara la superficie eliminando las manchas de grasa y aceite
y se lijara en seco.
Se aplicara una mano de barniz diluido segun las indicaciones del fabricante.
Se aplicaran 3 manos cada 3 0 4 horas, no dejando pasar mas tiempo.
En el caso de aplicar barniz al exterior sera del tipo “marino” con proteccion UV.

19.8.3 ~ Encerado natural: Previo pulido esmerado y tefiido en los casos necesarios, se dara el
tapa poros del color que corresponda. Luego se aplicara una primera mano de cera
disuelta en aguarras vegetal (trementina), la que debera ser repasada a pafio y sobre la
cual, después de bien seca, se aplicara otra segunda mano de cera, que sera también
repasada a pano cuidadosamente.

Finalmente se fijara la cera por medio de goma laca disuelta en alcohol.

19.8.4 — Lustrado a mufieca: Después de ser pulida perfectamente la madera se daran, con
tapa poros, dos manos de alcohol con piedra pdmez, aplicadas con muneca de lana
forrada con trapo de hilo. Luego se aplicara a ondas y por medio de una mufieca, un
engrosado compuesto de goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza.
Ocho dias después se repasara con goma laca y alcohol espolvoreando con piedra
pémez, en tres manos, luego se dard una mano de goma laca y alcohol, y por ultimo,
como terminacion, una mano de alcohol puro. Todo esto se aplicara con mufién de
mufeca.

Cuando las maderas deban ser tenidas, se obtendra el color que se desea con anilina
disuelta en agua, pudiéndose en este caso agregar también dicho color al tapa poros.
Una vez terminado el trabajo, y si éste fuera a medio brillo, se pasara alcohol y piedra
pémez para obtener el medio brillo deseado.

19.8.5 — Tratamiento de mesas de laboratorio de madera: Se prepararan dos soluciones de
acuerdo a lo indicado:
Solucion N°1: - 125 gr de sulfato de cobre
- 125 gr de clorato de potasio
1000 gr de agua
150 gr de aceite de anilina
180 gr de acido clorhidrico concentrado
1000 gr de agua

Solucion N°2:

»
~. S . A
La madera a tefir debe estar perfectamente, limpia (libre de pintura, grasa, etc)
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Aplicar 2 capas de la Solucion N°1 caliente, a temperatura de ebulliciéon, con una brocha
de pintor. Dejar secar perfectamente cada capa antes de una nueva aplicacion. Luego
aplicar dos manos de la Solucién N°2 en la misma forma.

Cuando la madera estd perfectamente seca, lavar con agua jabonosa caliente para
eliminar el exceso de reactivos.

Terminar aplicando una mano de aceite de lino y retirando el exceso con un trapo o
esponja, lo que dara el pulido final. A fin de evitar el combado de la madera, debe
tenerse la precaucion de mojar ambas caras simultdneamente.

19.9 — Pintura sobre carpinteria y estructuras metdlicas

19.9.1 — Esmalte sintético: Podra ser de acabado brillante 0 semimate segun se indique en
Planilla de locales o E.T.P.
Se nivelaran las imperfecciones por abrasién mecanica.
Se eliminara todo resto de éxido o pintura de fabrica por medio de abrasivos y cepillo
metalico, o arenado segun se especifique.
Se aplicara una mano de pintura antidxido sintética al cromato de zinc en un espesor de
reticula seca de 15 x 20 micrones. La superficie serd lisa, uniforme y libre de
chorreaduras. Se podra reemplazar por convertidor de 6xido de primera marca en igual
forma de aplicacién.
Se masillaran los defectos superficiales entrantes con masilla al aguarrds, una vez seco
se lijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y
se retocaran con pintura antiéxido.
Se aplicard una segunda mano de pintura antiéxido de igual forma que lo indicado para
la primera mano.
Se aplicaran finalmente dos manos de esmalte sintético de marca reconocida del color y
acabado que determine la IdeO-UBA. La pelicula total obtenida sera perfectamente lisa
y adherida y no presentara diferencias de color ni otros defectos.
Las pinturas podran ser aplicadas a soplete o pincel. La IdeO-UBA podra solicitar antes
de la realizacion de los trabajos al presentacion de una muestra ejecutada con el
esquema propuesto para ser ensayado y evaluado se acuerdo al siguiente listado.

Resistencia a la abrasién
Dureza

Adhesividad

Exposicion a niebla salina
Exposicion a temperatura
Ciclo humedo
Envejecimiento acelerado
Disolucién acelerada

DN~ WN =

19.9.2 — Caucho clorado: Limpiar a fondo las superficies a recubrir mediante aire forzado y
abrasivo, operacion seguida de limpieza y secado. EL grado de limpieza o acabado
minimo de superficies que se requerira serd el indicado en la Norma SIS 05 59 00 grado
2,5.

El abrasivo a emplear serd arena cuarcitica, lavada, limpia y seca, libre de yeso y sal.
En ningln caso se podra usar arena de mar. El tamafio de particulas estara entre 0,7 y
2,00 mm y el perfil promedio de rugosidad que resulte sera de 40-60 u m.
Dentro de las 4 horas de terminar los trabajos de limpieza, aplicar un fondo anticorrosivo
de silicato inorganico de zinc con 80-85% en peso de zinc metalico en pelicula seca, en
dos 0 mas manos, alcanzando un espesor total de 80 micrones.

- Ap!ica;_BQ micrones de espesor, en una o dos manos, de Caucho Clorado tixotropico con
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oxido de hierro micaceo.

Aplicar dos manos de 40 micrones cada una de espesor de esmalte de terminacion a
base de Caucho Clorado brillante.

Los espesores citados para cada uno de los recubrimientos anteriores se entienden
como espesores de pelicula seca y en todos los casos tendran una tolerancia de + 5
micrones, debiendo alcanzar un espesor total del esquema de 240 u m.

Las pinturas podran ser aplicadas a pincel o soplete.

Previamente al empleo del esquema propuesto, debera ser analizado en el INTI a cargo
del contratista, de acuerdo a los siguientes ensayos, cuyos resultados seran evaluados
en forma global de acuerdo a la experiencia del Laboratorio de Pinturas Anticorrosivas:
Resistencia a la abrasion

Dureza

Adhesividad

Exposicién a temperatura

Ciclo humedo

Envejecimiento acelerado

Disolucién acelerada

NOTA: Cada una de las etapas de este proceso debera contar con la aprobacion
respectiva de la IdeO-UBA.

N O WON =

19.10 — Otras pinturas o pinturas especiales: Su tipo, forma de aplicacién, calidad, normas a

cumplir, etc., seran fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y/o
planos.

20 — INSTALACION ELECTRICA:

20.1 — Normas para materiales y mano de obra

Todos los materiales a instalarse seran nuevos y conforme a las Normas IRAM, con su
sello de calidad correspondiente y a la reglamentacion vigente para la ejecucion de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacidon Electrotécnica Argentina (Ultima
Edicion), para todos los materiales que tales normas exijan. En caso de no existir
Normas IRAM que especifiquen algun material 0 normas de ejecucion se utilizaran las
Normas VDE, IEC o CEl, segun se determine en el Pliego de Condiciones Especiales
y/o planos.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una
vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente. En todos los casos en
que en esta documentacion se citen modelos o marcas comerciales, es al sélo efecto de
fijar normas de construccion o formas deseadas, pero no implica el compromiso de
adoptar dichos elementos, si no cumplen con las normas de calidad requeridas vy
equivalentes.

El Contratista debera presentar con el objeto de su aprobacién, muestras completas de
los materiales a utilizar.

También suministrara junto con la Oferta folletos técnicos descriptivos de los distintos
elementos cotizados.

En todos los casos la aprobacion sera provisional y sujeta al resultado que se obtenga
de las pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobaciéon del
incumplimiento de este requisito bastard para obligar al Contratista al retiro de los
materiales correspondientes sin derecho a reclamacién alguna por los trabajos de su
colocacion, remocién y/o reparaciones que tuvieran lugar.

41
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20.2 — Reglamentaciones

Las instalaciones cumplirdn con las reglamentaciones para instalaciones eléctricas
vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde este
prevista la Obra, y con las de la Asociacion Electrotécnica Argentina (Uitima Edicion), en
cuanto no estén en contradiccidon con normas fijadas en estas Especificaciones.

20.3 — Inspecciones

El Contratista serd responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las
“OPORTUNIDADES" que se fijan mas adelante, las cuales deben ser cumplimentadas y
aprobadas antes de continuar con los trabajos sub-siguientes.

Las tareas realizadas sin haber sido aprobadas en su etapa anterior, deberan ser
rehechas.

Las inspecciones requeridas en “oportunidad de solicitar Inspeccion de obra” seran las
siguientes:

a Ramales de alimentacion: antes de producirse el tapado de zanjas y una vez
tendido el cable y cubierto con arena y por la proteccién mecanica.

b Canerias y cajas: antes de realizar el cierre de canaletas, hormigonado, etc.

c Conductores: durante su colocacién en canerias. En el caso de conductores a la

vista, la inspeccién se solicitard cuando hayan sido ubicadas las grampas y los
aisladores, en bandejas porta cables en el momento de su colocacién.
d Tableros: cuando se indique en el capitulo correspondiente.

20.4 — Comprobaciones e inspecciones de recepcidn de la instalacion
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Las pruebas y la inspeccién de las instalaciones se realizaran con el siguiente orden

20.4.1 - Verificacion de polaridad: Se verificara que todos los interruptores unipolares vayan

conectados al polo activo (fase)

Se verificara que el cableado de tomas, fichas y el contacto central de los casquillos de
rosca tipo EDISON, estén conectados al polo activo (fase), se adjunta dibujo para fijar la
polarizacién de la toma y la ficha.

MONOFASICO

——tierra

IRIFASICY
. R
- TIERRA

» POLARIZACION TOMACORRIENTES
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20.4.2 — Pruebas de efectividad de |a puesta a masa: Se verificara que la resistencia del cable
de continuidad de puesta a tierra, no exceda del doble de la del conductor de mayor
capacidad del circuito, la misma no debe exceder de 1 ohm.

20.4.3 — Valor de la aislacidén: El valor minimo de la resistencia de aislacion para cualquier
estado de humedad del aire es de 1000 ohms. Por cada volt (225.000 ohm para 225 v).
Dicho valor se exige para todas y cada una de las lineas, sean de alimentacion,
seccionales o de los circuitos.

20.4.4 — Comprobaciéon de la aislacién: La comprobacion del estado de aislacion debe
efectuarse con una tension no menor que el doble de servicio. Esta no serd inferior a
1000v. Se realizaran dos pruebas de resistencia de aislamiento:

a Entre cada conductor y tierra
b Entre los conductores

20.4.5 — Verificacién de las resistencias de la toma a tierra: Se verificara que la resistencia de la
toma a tierra (jabalina o placas enterradas) esté dentro de los valores especmcados en
el capitulo correspondrente nunca sera mayor a 5 ohms.

20.4.6 — Instrumental: El instrumental y elementos necesarios para realizar las comprobaciones
antes mencionadas y todas las que se mencionen en el Pliego seran suministrados por
el Contratista sin cargo, a menos que se especifique lo contrario.

20.4.7 — Pruebas no contempladas en el Pliego: La IdeO-UBA se reserva el derecho de
efectuar todas las inspecciones generales y parciales que estime conveniente sin que
esto le ocasione un costo adicional.

20.5 — Clasificacion de los locales
La clasificacion de los distintos locales se realizara de acuerdo a lo dispuesto en la
“REGLAMENTACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS' de la Ciudad de
Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde esté prevista la Obra y las
indicadas en la ultima edicién de la reglamentacion de la Asociacion Electrotécnica
Argentina y en funcion de las siguientes caracteristicas para definir su instalacion
eléctrica.

20.5.1 — Locales secos: Se entiende por local seco todo local que esté bien ventilado y que los
usos a que se destina no se aumente en grado apreciable el grado higrométrico
(humedad relativa del ambiente), y que ademads no esté afectado por las indicaciones
que mas adelante se especifican para los locales hiumedos, explosivos, etc.

20.5.2 — Locales polvorientos: Se consideran locales polvorientos, aquellos en los cuales 'as
lineas y otros aparatos del a instalacién estan expuestos al polvo, como consecuencia
de la actividad desarrollada en los mismos, tales como hilatura, manipuleo de cemento,
harina, etc.

20.5.3 — Locales humedos: Se entiende por local himedo todo local no bien ventilado, o en el
que a causa de la presencia normal permanente de vapor de agua se aumenta en
cantidad apreciable el grado higrométrico del ambiente, manifestandose la humedad por
condensacion del vapor de agua en las paredes y en techo, o en otras partes, sin que,
no obstante se lleguen a formar gotas de agua. Tales locales son por ejemplo fintorerias,

fabricas de tejidos, sétanos mal ventilados, etc. 3
i
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20.5.4 — Locales mojados: Seran considerados como locales mojados aquellos en que los
suelos, muros o techos estén o puedan estar impregnados de agua, con formacion
continua o temporaria de gotas debido a la condensacion; como asi mismo los locales
donde haya durante largo tiempo vapor de agua. Como ejemplo se citan: lavaderos,
cervecerias, fabricas de papel, etc.

20.5.5 - Locales impregnados de liquidos conductores: Se consideran como tales, aquellos en
que las paredes, techos y pavimentos y aun objetos en ellos contenidos, estén
impregnados de liquidos conductores. Tales son: ios locales destinados a curtido de
pieles, o0 a la salazon, queserias, salas de lavado en fabricas de papel, etc.

20.5.6 — Locales saturados de vapores y/o gases corrosivos: Se consideran como tales aquellos
locales saturados de vapor o gases corrosivos que atacan fuertemente los metales y los
otros materiales usados en las instalaciones interiores.

Lo son por ejemplo algunos locales donde se manipulan productos quimicos como acido
sulfurico; clorhidrico y otros, depdsitos de sal, salas para bateria de acumuladores.

20.5.7 — Locales gue presentan peligro de incendio: Se consideran locales de este tipo, a
aquellos en que se fabrican, almacenan o emplean materiales facilmente inflamables.
A titulo de ejemplo se citan los locales destinados a hilanderias, elaboracion de tejidos o
celulosa, eftc.

20.5.8 — Locales que ofrecen peligro de explosion: Se consideran como tales, aquellos en que
se fabrican, emplean o almacenan materiales cuya inflamacién puede producir
explosién.

Como ejemplo se citan los siguientes locales: Fabrica o depdsito de explosivos o cierto
tipo de productos quimicos; donde se almacena, trasvasa o se emplea industrialmente la
nafta, acetileno, alcoholes, etc.

21— INSTALACION DEL RAMAL DE ALIMENTACION ELECTRICA

21.1 — Generalidades
Su recorrido y puntos de conexién se indican en le plano correspondiente.
Los conductos a utilizar y la ejecucién del zanjeo y el tendido, respondera a lo
especificado para instalaciones subterraneas.

21.2 — Conexiones
Las conexiones en el tablero principal y de los bornes derivados de corriente al cual se
conectaran el ramal, se realizardn por intermedio de terminales de compresion,
colocados con instrumentos adecuados a ese fin, y acordes a la seccion de los
conductores a emplear.

21.3 — Cortes totales de enerqia
Se comunicara a la ldeO-UBA con la mayor anticipacion, la fecha de realizacion de
cortes totales o parciales de energia que afecte a otros sectores, esta antelacion no sera
menor a 10 dias.
El horario de estos trabajos sera entre las 13.00 horas del dia sabado y las 24.00 horas
del dia siguiente, excluyendo hospitales, laboratorios, locales de ensayo, etc. que
deberan programarse especialmente.
Los gastos originados por estas disposiciones, se consideraran incluidos en la Oferta.

o
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22 — INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS DE LABORATORIO

22.1 — Disposiciones generales

El conjunto de la instalacion debe estudiarse de forma que el esquema de los circuitos
sea claro y racional, evitando al realizarla hacer recorridos inutiles y complicados con las
lineas. Ademas, todas las partes de la instalacién se estableceran de manera que sean
visibles y accesibles (a excepcién, naturalmente de las empotradas o subterraneas),
facilitando asi su reemplazo con rapidez y comodidad.

Se procurara siempre que sea posible, repartir la carga entre todas las fases, a los
efectos de consegquir el mejor equilibrio de la red general de alimentacion.

22.2 — Cargas a considerar para el dimensionamiento de los distintos circuitos

22.2.1 - Toma exterior: Para los tomas ubicados en las mesadas de los laboratorios o exteriores
en los locales de Plantas Piloto, Laboratorios, etc. o equivalentes, ya sean monofasicas
o trifasicas se considerara una carga unitaria de 300 w/m2, a menos que se indique o
contrario en planos.

En el caso de que en los planos figuren otro tipo de maquinarias con consumo de
energia eléctrica, se adicionara dicha potencia a la calculada para el area.
Si la linea alimenta simultdneamente tomas trifdsicas y monofasicas, la corriente se
considerara para dimensionar los cables promediando la carga considerada del local en
corriente trifasica y monofésica con un factor de potencia de 0,8.
Ejemplo: Local de 6m x 3m de lado y con una altura de 3m.

Area =18 m2

Carga del local = 18 x 300 = 5400w

Corriente trifdsica = 5400/ (1,73 x 380 x 0,8) = 10,3 A
Corriente de disefio para el cable y protecciones = (10,3 + 30,7): 2 = 20,54 A

22.2.2 — Tomas embutidos: En el dimensionamiento de los circuitos para tomas
monofasicos embutido en locales sin tomas exteriores de 220 V se considerard una
carga de 30 W/m3 y en los locales que si cuentan con tomas exteriores de 220V, la
carga sera de 20 W/m3 al igual que los locales de servicios sanitarios y sétano.
Ejemplos:

A) En el local planteado en el ejemplo anterior por tener tomas exteriores, se
considerara el segundo caso o sea una carga de 20 W/m3, de donde la carga
total sera 18 x 3 x 20 = 1080W.

B) Si el mismos local no tuviera tomas exteriores estariamos en el primer caso y la
potencia a considerar se calcularia del siguiente modo:

. volumen del local = 18 m2 x 3 =54 m3

| carga a considerar = 54 x 30 = 1620W

22.2.3 — Cargas de iluminacién: Las cargas de iluminacién surgird del estudio de los
consumos de energia de las distintas luminarias indicadas en plano y/o en la planilia de
artefactos de iluminacion.

En dicho consumo se incorporara la de los elementos auxiliares, como ser balastos,
reactancias, etc.

En caso de no haber indicado artefactos o tipo de iluminacion, se tomaran las siguientes
cargas unitarias: ’

» lluminacidn de laboratorios: 40 W/m2 (incluye consumo de elementps auxiliares)
» lluminacion de aulas: 30 W/m2 (incluye consumo de elementos ayxiliares)
» lluminacién de oficinas: 25 a 30 W/m2 (incluye consumo de elggfentos auxiliares)
» lluminacion de areas de servicio: 15 a 20 W/m2. i
45
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Lo expuesto precedentemente es a titulo indicativo, debiéndose respetar los niveles
luminicos establecidos en la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo, y ia legislacion que
sea pertinente, debiéndose considerar la mayor eficiencia de artefactos y lamparas en el
contexto de “lluminacion eficiente y ahorro de energia a consumir”, la colocacién de los
artefactos, tipo, alturas, etc. seran también considerados dentro del concepto de
“Maxima eficiencia y ahorro de Energia”.

22.3 — Factor de simultaneidad

a) Para los cables que alimentan las distintas bocas de consumo (tomas) de un
mismo circuito, se considerara un factor de simultaneidad (f) iguala uno. En el
caso de que un mismo circuito alimente distintas méquinas con consumo de
energia eléctrica, el “f" sera indicado en los planos correspondientes, o en planilla
de carga, en caso contrario se considerara igual a uno.

b) Para las lineas que alimenten mas de dos tableros sub-seccionales se
considerara un “'=0,7, y a las que alimenten a uno o dos tableros sub-
seccionales “f” serd igual a uno. Pero en ambos casos las cargas debidas a
equipos individuales de aire acondicionado e iluminacién se veran afectadas por
un “f" igual a uno.

) Para las lineas que alimenten los tableros seccionales, se consideraran los
siguientes “f", que se aplicaran al total de cargas, que alimenta el tablero, sin que
ellas estén afectadas por los “f" que se utilizardn para dimensionar las lineas sub-

seccionales.

CIRCUITO “fr
[luminaciéon 0.9
Tomas 220V embutidos en locales sin tomas exteriores de 0.9
220V

Tomas embutidos en locales con tomas exteriores de 220V 0.6
Tomas exteriores 0.5
Aire acondicionado individual 1

Para el caso de los tableros seccionales que alimentan equipos a proveer por el
Contratista, como los de Aire Acondicionado “f" se considera =1, y para
maquinas auxiliares, se considera un factor 0,75, pero en ambos casos no se
tomara en cuenta las potencias de los equipos de reserva.

22.4 — Correccion del Factor Potencia v Reservas

22.4.1 - Factor de potencia: En caso de que surja de los planos, por las cargas suministradas
por la UBA, que el factor de Potencia sea inferior a 0.85; el mismo debera corregirse en
forma automatica desde el tablero seccional mas proximo a la carga, con una bateria de
condensadores,

La correccion del Factor de Potencia en las luminarias se trata en particular en el
Capitulo 24.4.

22.4.2 - Reservas: En las lineas que alimentan a los tableros seccionales y en el disefio del
interruptor principal se preverd una potencia adicional de reserva adicional del 50% por
sobre la que surge del célculo. Esta se adicionara a la calculada segun los “” detallados
anteriormente.

Ejemplo:

T,
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DESTINO POTENCIA “fr POTENCIA
INSTALADA CORREGIDA

lluminacion 13 KW 0.9 11.7 KW
Tomas exteriores 86 KW 0.5 | 43 KW
Tomas embutidos en locales 25 KW 09 | 22.5 KW
sin toma exterior
Maquinas instaladas en 38 KW 0.4 15.2 KW
Laboratorios s/caso

Potencia total corregida 92.4 KW

Reserva 50% 46.2 KW

138.6 KW

Potencia a la cual se debe adecuar el interruptor principal y et ramal de alimentacion.
Para la linea que alimenta al tablero principal y para seleccionar el interruptor principal
del mismo se seguira el mismo criterio en cuanto a Factores de simultaneidad y
reservas, con una sola condicion adicional:

Si el edificio que sirve el tablero principal tiene equipo de aire acondicionado central, y
este es alimentado desde el tablero, la potencia total instalada en el edificio en concepto
de tomas embutidos ubicados en locales sin tomas exteriores, debe ser afectada con un
“f"igual a 0.3.

Todos los caélculos de los distintos ramales de alimentacion seran asentados en los
planos respectivos, segun planillas de modelo adjuntas.

22.5 — Caracteristicas de los circuitos

a) Los circuitos de iluminacién y tomas seran independientes.

b) Los circuitos deben ser por lo menos bipolares; y deben protegerse con
interruptores automaticos segun se detalla en el Capitulo 23
En caso de que el proyecto defina la proteccion por medio de fusibles de alta
capacidad de ruptura (NH) e interruptores, se dispondran los elementos de forma
tal que la corriente circule primero por el interruptor y luego por el fusible.

C) La potencia maxima permitida por circuito de iluminacion es de 2000 W.

d) Cada circuito no puede alimentar mds de 15 bocas de consumo

e) Todo circuito sea de iluminacion o tomas debera tener su caneria
correspondiente.

f) Todos los conductores de un mismo circuito de corriente alterna pasaran por una
sola caferia

Q) Se permitira un solo circuito por tuberia

h) En los circuitos de corriente continua se empleara un tubo conductor

i) En los circuitos de corriente continua deberan ir por cafios y cajas de paso que
no estén ocupadas por circuitos de corriente alterna.

i) Los circuitos que alimenten motores eléctricos deben estar protegidos por
interruptores automaticos del tipo termo magnético, con proteccion térmica
ajustable a la corriente nominal del motor.

Seran del tipo guarda motor marca SIEMENS, MERLIN GERIN o CALIDAD
EQUIVALENTE.

En los motores eléctricos cuya potencia supere los 2KW se instalaran junto con

su sistema de proteccidén, los cuenta horas que registre las horas de
funcionamiento.

Cuando la potencia del motor supere los 5KW, estaran provistos dispositivos de

arranque que no permitan que la relacion entre la corriente & pgfa carga, segun
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caracteristica del motor que indica su placa, sea superior a 2,5; y cuando dicha
potencia supere los 20 KW dicha relacién no debe ser superior a 1.5.

K) Todos los circuitos que alimenten centros de consumo de fuerza motriz ubicados
en el mismo local, deben ser protegidos, de ser posible, desde un mismo tablero
en dicho recinto (ver 23.2)
En caso de maquinas accionadas por motores eléctricos, se instalara, lo mas
cercano a la maquina una botonera de comando local, que permita el
accionamiento manual de la maquina desde ese lugar, siempre y cuando la
misma se encuentre habilitada desde el tablero correspondiente.
La habilitacién se realizard por medio de un interruptor ubicado dentro del
cubiculo, sin acceso exterior.

l) En todos los casos se verificara que el poder de interrupcién de los interruptores
automaticos, sea acorde a las potencias de cortocircuito del sistema.
En caso de ser necesario se le pre-conectaran a los interruptores, fusibles del
tipo NH.

22.6 — Dimensionamiento de los conductores
La seccion de los conductores debe calcularse por:

22.6.1 — Resistencia mecénica: Los conductores serdn de cobre y su seccion seré lo suficiente
para que, habida cuenta de los esfuerzos mecanicos que sufran, el esfuerzo de tracciéon
no sea nunca superior al tercio de la carga de rotura.

No se admitiran sin embargo, secciones inferiores a las siguientes;

a) Alimentacion tomas: 2,5 mm2

b) Derivaciones e interruptores: 1,5 mm2

c) Alimentacién a circuitos de iluminacion: 2,5 mm2
d) Alimentacion a circuitos de fuerza: 6 mm2

e) Cableado de luminarias: 1 mm2

Para conductores de cobre, la carga de rotura a la traccion se admite de 45 kg/mmz2
para el cobre endurecido y 24 kg/mm2 para el cobre recocido.

22.6.2 - Calentamiento: La seccidn de los conductores serd proporcional a la corriente maxima
que tenga que conducir, evaluada ésta por la que determine el disparo de los
automaticos que lo protejan.

La temperatura maxima de los conductores a plena carga, no debe sobrepasar los 60°C
considerando que la temperatura ambiente es de 40°C.

22.6.3 — Caida de tensidn: EI dimensionamiento de los ramales de alimentacion sera tal que en
los bornes finales del punto de distribucién a la carga cornputada, no debe ser superior
al 3% en lineas de fuerza y no mayor que el 1,5% para cargas de iluminacion o
combinadas de fuerza motriz e iluminacion.

22.7 — Caracteristicas de los conductores

22.7.1 — Instalaciones filas entubadas o sobre aisladores: Para este tipo de instalacion se
utilizara cables de cobre flexibles, mulitifilares, aistados en policloruro de vinilo (PVC) del
tipo antillama o autoextiguible, y cumpliran con las normas IRAM 2183/70 y la |.E.E.E. N°
383/74, parrafo 2.5.V.F.T. en lo referente a ensayo de propagacion de ltama.

22.7.2 — Sobre bandeias o en lugares donde haya posibilidad de condensacion de agua: Seran
conductores de cobre de alta pureza aislados individualmente en PVC o en polietileno

reticulado, segun lo solicite el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y/o
;
s —————— e
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los planos, con relleno de material termoplastico y cubierta exterior de proteccion
constituida por un compuesto de PVC negro (Prot. UV) o celeste de excelentes
caracteristicas mecanicas y estabilidad quimica. Esta cubierta debe ser apta para que el
cable admita ser empleado directamente enterrado o a la intemperie, aun en
instalaciones con condiciones fuertemente agresivas y/o con peligro de incendio dada
una excepcional resistencia a la llama.

Los cables aislados en PVC deberan cumplir la Norma IRAM 2220 y los aislados en
Polietileno reticulado con la Norma IRAM 2261. La resistencia a la llama de la cubierta
en ambos casos debera ajustarse a la Norma |.E.E.E. N° 383/74, parrafo 2.5V.F.T.

La seccion minima del conductor a emplear es de 6 mmz2 para los circuitos de fuerza y
de 1,5 mm2 para los de comando.

22.7.3 — Instalacién subterrdnea: Cuando el cable se instala de esta manera, el mismo debe
cumplir todo lo expresado en el parrafo anterior, con el agregado de una proteccion
mecanica dispuesta por debajo de la cubierta externa, constituida mediante flejes de
acero aplicados helicoidalmente con una superposicion adecuada.

Este tipo de cable también debera ser utilizado aunque su instalacion no sea
subterrénea, cuando el PCTP, asi lo solicite, en los lugares que haya peligro de ataque
al mismo por roedores, como ser en los sétanos de edificios.

Cuando el PCTP y/o los planos lo indiquen se admitira el cable mencionado
precedentemente “sin flejes de acero”, pero debera tener proteccion mecanica externa,
compuesta de .ladrillos colocados en forma transversal al cable, o0 medias cafas de
hormigén como minimo.

En todos los casos deberan estar inmersos en arena fina, con un espesor minimo de 10
cm. debajo y sobre el cable.

22.7.4 — Uso de los conductores cubiertos: Se utilizaran en los siguientes casos:

a) Sobre aisladores, o dentro de tuberias empotradas o no.

b) Para circuitos de iluminacién, usando los colores normalizados a excepcion de
verde (puesta a tierra), cuando haya mas de un conductor en la tuberia.

c) Para circuitos de fuerza, usandose en los cables los colores que sefala la Norma
IRAM para indicar cada fase (R — naranja; S — verde; T — violeta).

d) Como hilo de continuidad de masa aislado, cuando la instalacion lo requiera
reservando para este conductor el color verde.

e) Como hilo de neutro aislado, debiéndose usar para esta funcién el color celeste o
azul claro.

f) Para los circuitos de corriente continua se empleara el rojo para el polo positivo y

el negro para el negativo,

22.7.5 - Uso de los conductores desnudos: Se permitird su empleo en los siguientes casos:
a) Para las conexiones de masa de seguridad, segun se especifica en 22.13.
El material y forma constructiva sera acorde a lo especificado en la Norma IRAM
2004, y deberan estar protegidos contra deterioros mecanicos y quimicos.
La seccidn minima se fija en 4 mm2.
D) Bajadas de pararrayos; sus caracteristicas se fijjan en el capitulo correspondiente.

22.7.6 — Pase de conductores y canalizaciones verticales: Deben cumplirse jos siguientes

requisitos: _

a) Antes de pasar los conductores deben de estar colocados log cafios y cajas
como un sistema de canerfa continua de caja a caja. .

b) No se deben pasar los conductores antes de la terminaciom, 4l de los trabajos
de mamposteria, yeseria y colocacion de baldosas y mossgg
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C) Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm de cables disponibles en cada
caja de conexién para hacer las conexiones respectivas o simplemente para el
empalme entre conductores. En el caso de Ios conductores que pasan Sin
empalme a través de la caja de conexion deberan formar un bucle.

d) Los conductores colocados en caferias verticales deben estar soportados a
intervalos no mayores de 10 m mediante piezas colocadas en cajas accesibles y
en forma y disposicién tales que no danen la cubierta aislante de los conductores
sometidos a la accién de su medio peso.

22.7.7 — Manera de efectuar los empalmes: Las uniones de los conductores aislados entre si,
se realizardn efectuando perfectamente el contacto en los empalmes, que deberan
realizarse por soldaduras o piezas especiales adecuadas, de modo que la conductividad
y resistencia mecanica no sea inferior a la de los mismos conductores.

Las uniones no deben estar sometidas a esfuerzos mecdanicos. Para la soldadura debe
usarse para asegurar la adherencia de los metales, sustancias libres de acidos.

Las uniones después de efectuadas, deben cubrirse con una capa de cinta PVC y otra
de cinta aisladora de manera de alcanzar una aislacién equivalente a la de los
conductores.

Los empalmes no se hardn nunca en las curvas que puedan formar los conductores.

Las uniones de conductores de seccidn menor que 2,5 mm2 pueden ejecutarse
mediante retorcido y sin soldadura.

Todas las conexiones para el sistema de puesta a tierra seran soldadas con equipos de
aluminio térmico (SOLDADURA CUPRO ALUMINOTERMICA). Estas conexiones
incluiran, pero no se limitaran exclusivamente a: todas las uniones cable a tierra, tees,
etc.

22.7.8 — Modo de_efectuar derivaciones: Las derivaciones no se hardn soldadas, sino
empleando piezas o cajas adecuadas, en lugares de facil acceso, a fin de que la
derivacion pueda hacerse con tornillos y terminales en los extremos de los cables, que
permitan separar faciimente la derivacion de los circuitos en caso de averia. Cuando los
conductores sean aislados, las piezas o bornes de unién estaran ellas mismas aisladas
en forma semejante el aislamiento de los conductores.

En el caso de derivaciones del cable desnudo de masa, las mismas si seran soldadas,
segun el método de soldadura cupro aluminotérmica especificada en 22.7.7.

22.7.9 — Empalmes vy derivaciones en el interior de tuberias: Cuando los conductores vayan en
el interior de tubos, empotrados o no, se prohibe realizar los empalmes dentro de los
tubos; en este caso como asi cuando se trata de derivaciones, se emplearan
exclusivamente cajas aisladoras destinadas al efecto y bien accesibles.

22.8 — Instalaciones empotradas
Se admitiran Unicamente en los locales secos.
En ninguna circunstancia, a excepcion de que sea aprobado expresamente por la IdeO-
UBA o solicitado en el PCTP y/o planos, se admitiran las conducciones flexibles.

22.8.1 ~ Ejecucién: La unién de las cafierias con las cajas debe asegurar una perfecta
continuidad eléctrica. .
Las curvas o codos de los canos no deberan tener un radio menor de 6 veces el
diametro interno del cafio, evitando en absoluto &ngulos menores de 90°.
Las cafierias que deban ir embutidas en hormigoén, ya sea por el techo o por el piso, se
colocaran en encofrado, antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros del
mismo.

e ——————————————————— -
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Se controlara especialmente la hermeticidad de la caferia con el objeto de evitar
filtraciones de cemento.

Las cajas para centro y brazos seran provistas de gancho para colgar el artefacto del
tipo fijado en Normas IRAM 2005 P.

Las caferias a embutir en mamposteria seran alojadas en canaletas abiertas con
herramientas apropiadas y personal habil: a fin de evitar roturas innecesarias.

La colocacion serd realizada antes del enlucido y las cajas serdn amuradas mediante
concreto, poniéndose especial atencién a su perfecta nivelacion y su profundidad a fin
de evitar esfuerzos en el revoque.

lLa cafneria se fijard al muro mediante grapas u otro dispositivo equivalente colocado a
distancias no mayores de 1,5 m. Los cafos se colocaran con pendiente hacia las cajas
para impedir la acumulacion de agua condensada. Cuando no sea posible evitar la
colocacién de cafnos en “U” (por ejemplo, las cruzadas bajo los pisos) u otra forma que
facilite la acumulacién de agua condensada, los conductores deberan ser del tipo
especifico en el parrafo 3.22.7.2.

Para facilitar la colocacion o cambio de conductores, debe emplearse el numero
suficiente de cajas de paso, no admitiéndose mas de dos curvas entre dos cajas.

En las lineas rectas, sin derivaciones, las cajas se colocaran a distancia no mayor de 9
metros.

Estas cajas deben instalarse de tal modo que sean siempre accesibles.

22.8.2 — Canos: el tubo a emplear debe ser del tipo semipesado, fabricado segun Normas IRAM
N°® 2005 P. '
Las uniones seran roscadas por los menos 5 hilos y ajustadas a fondo.
El diametro minimo aceptado es 19 mm (designacion comercial 34”).
Las tuberias mayores de 51 mm (designacion comercial 2”) seran realizadas en cafo de
acero cincado con costura segun Normas IRAM 2502.
La terminacion de los cafios en las cajas y tableros se realizara con tuerca, contratuerca
y boquilla.
Se seleccionara el diametro interior admitiendo una tolerancia del 3% en el diametro
externo de los conductores, la seccién de ocupacion del cafio no debe ser superior al
20% de la seccién del cano, considerando en el célculo de la seccidon de los cables su
aislacion.

22.8.3 — Cajas: Seran del tipo semipesadas segin Norma IRAM 2005 P a excepcion de la
profundidad en las cajas cuadradas, que se fijja en una minima de 80 mm. cuando
concurran a la misma 5 o mas canos.

En las cajas de paso mayores a las que fija la Norma, las dimensiones seran fijadas en
forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor gue
el fijado por normas para el cano que deba alojarlas, para tirones rectos, la longitud
minima no sera inferior a seis veces el diametro nominal del mayor cafio que llega a la
caja.

El espesor de la chapa sera de calibre BWG N° 18 para cajas de hasta 20 cm de
dimensioén mayor, calibre BWG N° 16 para dimensiones de hasta 40 cm, y para tamafios
mayores seran espesores mayores o convenientemente reforzados con hierro perfitado.
Las tapas cerraran perfectamente, llevando tornillos en nimero y diametro que aseguren
el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en
su colocacion, Las tapas de las cajas de embutir deberdn sobresalir 2 cm en todo su
contorno a fin de tapar la junta entre caja y revoque.

Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior seran de dimensiones
iguales a las de la caja. Las cajas que deberan ser pintadas, se pi@t%zén del color que
indique la 1deOQ-UBA, segtn Normas IRAM 1094. .
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Las cajas de tableros seccionales, subseccionales 0 que contengan elementos de
maniobra, tendran tapa, contratapa, y bandeja de fondo extraible, su caracteristica
contra el agua sera, para tableros interiores IP45 y para exteriores IP65

22.8.4 — Interruptores para iluminacién: Seran del tipo de embutir y cumplirdn con los requisitos
generales de la Norma IRAM 2007. Los interruptores unipolares y las tapas plasticas
cumpliran con las Normas IRAM 2097 y 2098, respectivamente y seran de una
capacidad minima de 10 A.

Cuando los interruptores accionen equipos de tubos fluorescentes, se considerara el
50% de la capacidad de corriente indicada en la placa caracteristica.

22.8.5 — Tomacorrientes: Serén de los siguientes tipos:
a) De embutir: con toma de tierra de 220V/10 A, segin Normas IRAM 2006, 2071 y
2098.
b) Exterior: deberan respetarse los Planos y/o PCTP. Las capacidades de corriente
y tensién seran indicadas en cada caso en los planos correspondientes.

22.9 — Conducciones a la vista en cafierias
Seran admitidas en todos los locales, variando solamente la caracteristica de los
materiales a emplear, y cuando los Planos y/o el PCTP lo defina o permita
particularmente.

22.9.1 - Locales secos: Los materiales y normas de ejecucion seran los indicados en las partes
pertinentes de este PETG.
Su sustentacién se realizard mediante un riel de fijacion y abrazaderas de hierro
zincado, instalado a 1 m hacia ambos lados de las cajas y curvas. En tramos rectos la
separacién maxima sera de 2 m.
No se permite el empleo de accesorios llamados “codos” y “tes” si no son del tipo
“inspeccién” o analogo.
Los cafos y cajas instalados a la vista se pintaran con esmalte sintético color a eleccién
de la IdeO-UBA.

22.9.2 — Locales polvorientos — humedos: Las caferias estaran conectadas perfectamente a
tierra y estaran separadas de la pared como minimo 6 cm.
En estos locales se evitara en lo posible realizar derivaciones, pero cuando estas sean
necesarias se haran de manera que la derivacion sea completamente estanca.
Se procurarg no instalar cortacircuitos ni interruptores en estos locales.
Si no hubiera posibilidad de cumplir esta disposicion, se utilizardn modelos apropiados,
previa aprobacion, construido en material higroscopico, dispuesto de manera que la
humedad no pueda llegar a los érganos conductores. La sustentacion de las cafierias se
hara de acuerdo a lo indicado en 22.9.1.

22.9.2.1 - Canerias: Seran del tipo de acero zincado y la determinacion de diametros interiores
y su calidad estan especificados en el capitulo 22.8.2.
La terminacion de los cafios en las cajas de derivacion, pase y contenedores de
interruptores y/o tomas serd roscada, y asegurada su estanqueidad.

22.9.2.2 — Cajas: Estaran realizadas en aluminio fundido, el cierre sera estanco y se asegurara
una protecciéon minima |IP 45,

22.9.2.3 — Accesorios de salida: Los interruptores serdn del tipo cerrado, y las tapas - cubiertas
y llaves o dispositivos de interrupcion sera de material aislante.

— ]
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22.9.3 — Locales mojados: en estos locales se cumplirdn las prescripciones impuestas para los
locales humedos y ademas las siguientes:
A la entrada de los locales mojados se colocara un interruptor que aisle la instalacion del
resto de la red.
Las caferias iran directamente atornilladas a las armaduras de las luminarias a
alimentar por el conductor.
Los tubos se montaran a una distancia de 2 6 3 cm de las paredes y techos, y habran de
estar eficazmente protegidos contra el 6xido.

22.9.3.1 — Cafierias: idem locales himedos.

22.9.3.2 — Accesorios de_salida: Los interruptores seran del tipo hermético y aislado
adecuadamente. Las luminarias a instalar tendran proteccion IP 45 y cumpliran con las
Reglamentaciones vigentes de Seguridad Industrial, ART, Etc.

22.9.4 — Locales impregnados de liquidos conductores:
A estos locales se le aplicaran las prescripciones sefnaladas para los locales mojados y

ademas las siguientes:

Todas las partes de la instalacion eléctrica normalmente bajo tensidn estaran protegidas
de forma tal que no puedan ser tocadas involuntariamente y sin medios especiales.
Todas las partes metdlicas habran de estar unidas a tierra o ser s6lo accesibles desde
lugares perfectamente aislados.

Los artefactos deben ser estancos, con cuerpo de hierro fundido u otro material de
efecto equivalente. Las lamparas estaran rodeadas por cubiertas protectoras de vidrio de
cierre hermético. Cumpliran todas las normas y prescripciones, para cada una de sus
partes, consideradas para instalaciones a la intemperie y antiexplosivas.

22.9.5 — Locales saturados de vapores corrosivos: Se apiicaran a estos locales las
prescripciones sefaladas para locales impregnados de liquidos conductores y ademas la
parte exterior de los tubos llevaran un revestimiento inatacable por los acidos.

22.10 — Instalacién a Ja vista en bandeja
Este tipo de instalacion solo se permitira en locales secos y humedos.
Se emplearan para transportar conductores de fuerza motriz y comando.
Las bandejas se utilizaran Unicamente para el transporte de cable tipo doble envainado
en PVC o PVC y goma sintética.
Estardn constituidas por dos largueros vinculados por travesafios separados a una
distancia de 300 mm, para facilitar la ventilacion de los cables y disminuir la acumulacion
de humedad, suciedad y/o polvo.
Los largueros estaran formados por un perfil disefiado de tal forma que le confiera una
gran resistencia mecanica, y los travesanos seran conformados en una seccion
rectangular, cilindrica o trapezoidal para que tenga la solidez adecuada, de forma tal que
en la unién a los largueros permita garantizar una absoluta rigidez al sistema.
Seran especificadas por tamaro y tipologia en el PCTP.
Todos los componentes del sistema se realizaran en chapa de acero de 2,1 mm de
espesor, zincadas en caliente.
Las reducciones, cambio de nivel, curvas horizontales, verticales, cruges, etc. Se
realizardn con accesorios convenientemente dimensionados para cumplimentar 10s
requisitos inherentes a los radios de curvatura de los cables.
La union de los tramos de bandeja se hard mediante una planczl/:%fa de refuerzo y
cuatro bulones, todos ellos convenientemente zincados. Vo

-~y
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La sujecion de la bandeja se hara por medio de ménsulas o grapas de sujecion, segun
convenga a la instalacion, debidamente zincadas. Para lograr un montaje rigido los
soportes no pueden estar distanciados entre si mas de 1,20 m.

Los cables iran sujetos a las bandejas, individualmente o por ternas, por medio de
grapas destinadas a ese fin, realizadas en fleje de aluminio recubierto en goma, para no
dafar la cubierta de los cables, también podran utilizarse precintos plasticos. Los
elementos constituyentes de la grapa a excepcion del fleje estaran zincados
electroliticamente.

Para determinar el ancho de la bandeja para los cables de potencia se considerara que
se instalara una sola capa de cables por bandeja.

El espacio entre el primer y Ultimo cable de la bandeja al borde de la misma se fijja en 2
cm (ver figura).

La distancia entre cables en caso de ser unifilares o multipolares es de un diametro
exterior (se considerara el del mayor diametro), en el caso de ser ternas de cables
unipolares o multipolares seran de 2 didmetros (ver figura).

De la dimension resultante, se sobredimensionara el sistema en un 40% para futuras
ampliaciones.

En caso de que el ancho de la bandeja resulte excesivo, se dividira el mismo en dos
bandejas de igual dimensién.

Determinacidn ancho de bandeja:

(002.d1.1dy 4 dyy 243y 2d3 4002

e )
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22.11 - Instalaciones a Ia vista a la intemperie
Se aplicaran a este tipo de instalaciones las prescripciones para instalaciones a la vista
en locales humedos, teniendo ademas en consideracion las protecciones necesarias
para proteger los 6rganos de salida e interruptores de las inclemencias del tiempo.

22.12 — Instalaciones subterraneas

22.12.1 — Cable: Sera el especificado en 22.3.1 (punto f) y no se permitiran empalmes en el

tendido del mismo.
De existir la necesidad de realizar empalmes, se pedira autorizacion a la ldeO-UBA y
realizaran por empalmes manguitos y/o sistemas de coberturas del tipo
termocontraibles, que seran realizadas de acuerdo a las prescripciones del fabricante de
las mismas.
Como alternativa y solo en casos excepcionales, previa autorizaciéon de la IdeO-UBA se
podran realizar por colada con pasta aislante para rellenar en frio.
Para ello se utilizara luego de realizado el empalme con terminales de compresion un
molde o caja de material pldstico, la cual se rellenara con resina gpoxidica (compuesta
por la resina propiamente dicha y un elemento activador) que endurezca
aproximadamente a los 30 minutos.

—_____________________ ]
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Exteriormente a la caja de empalme, debera establecerse la conexion entre armaduras,
soldando adecuadamente.

22.12.2 — Zanjeo: El o los conductores seran colocados dentro de zanjas de 80 cm de

profundidad, tomada desde el nivel del centro de la calzada o nivel de referencia que fije
la IdeO-UBA.

El ancho dependera del niumero de cables que se vayan a tender, teniendo en cuenta
que la separacion minima entre cables sera de 20 cm, y de 5 cm como minimo entre
cable y la pared de la zanja. Se fija un ancho minimo de la misma de 40 cm.

Se debera tener en cuenta en el trazado de zanjas el radio de curvatura de los cables,
que debe ser 15 veces mayor que le diametro exterior del cable o el que resulte de las
tablas del fabricante del cable, se adoptara la mayor.

Durante la excavacién, el material removido debe depositarse del mismo lado de la
zanja, dejando un pasillo de 60 cm de ancho, para garantizar un trabajo libre de
accidentes en el solar.

La tierra excavada y el pavimento, en caso que haya rotura del mismo, deben
depositarse por separado.
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En todos los casos el zanjeo deberd hacerse a mano, no pudiéndose usar maquinaria
alguna, a excepcion del cruce de calles o senderos que se realizardn con maquinas
tuneleras.

Se tendra especial precaucion en el cruce de canalizaciones existentes, el contratista
sera responsable de cortes o roturas de redes o servicios, y sera por cuenta y cargo del
Contratista su reparacion.

En aquellos lugares donde sea necesario efectuar roturas de calles, paredes y/o veredas
el Contratista deberd efectuar no solamente el tapado de la zanja, sino tambfén reparar

los elementos rotos y/o deteriorados, con material igual al existente.

22.12.3 ~ Tendido: Los cables se tenderan sobre una capa de 10 cm de arena gpisonada y se
los recubrira con otra capa de arena apisonada de un espesor ml’nirwgde 10 cm sobre

los cables.
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Sobre esta capa se colocard una proteccion mecdnica realizada por una capa de
ladrillos colocados con su maxima dimension en direccion perpendicular al eje del cable.

Si hay que colocar varios cables en una zanja y la distancia entre ellos es menor que 20
cm hay que separarlos con ladrillos perfilados, y asegurar que no queden camaras de
aire entre los ladrillos, la arena y la tierra pues los mismos reducen considerablemente la
capacidad de carga de los cables.

Si se han de instalar cables de alta y baja tensién en una misma zanja, se tenderan los
primeros en el lecho de la misma, y separandolos mediante ladrillos de los de baja
tension.

Para el tendido de cables por debajo de la calzada y aceras, entradas a edificios o
atravesando mamposteria, o en cruces con otros cables y tubos, deben emplearse tubos
protectores de PVC de 3,2 mm. de espesor de pared o de fibrocemento de un diametro
de 1,5 veces mayor que le didmetro exterior del cable, fijandose un didmetro minimo del
tubo de 100 mm.

Estos tubos deberan exceder por io menos 50 cm. a cada lado del camino o pase.

En los extremos del tubo ha de excavarse el terreno antes de introducir el cable, con
objeto de impedir el arrastre de piedras y tierra junto al cable.

Se sellara cada extremo y se protegera al cable de sobrepresiones. El tunel en el cual se
instal6 el tubo se rellenard y compactara cuidadosamente, para evitar cualquier
movimiento futuro del terreno. En el caso de atravesar mamposteria de edificios los
tubos se instalaran con pendiente hacia el exterior del edificio.

lLos cables que hayan estado almacenados en ambientes frios, antes de desenrollarlos
hay que dejarlos por 1o menos 24 horas en un local a templado a 25°C. La temperatura
minima de los cables para proceder a su desenrollado sera 8°C.

La descarga de los carretes no se realizara nunca arrojandolos al suelo desde el camion
que los transporta, se empleara guinche o un plano inclinado.

Si se emplea un carro transportador de cable, la carga y descarga se hara con ayuda del
cabrestante.

En el tendido del cable se utilizaran elementos adecuados (por ejemplo rodillos de
goma), para asegurar que los esfuerzos de tiro que se aplican al mismo no superen a los
maximos de solicitacién que fija el fabricante del cable.

En todos los casos el esfuerzo que se aplique a la armadura no-debera superar al 25%
del valor de carga de rotura. Si se utilizan sistemas de traccién para el tendido se
intercalara un dinamdémetro.

Antes de desenrollar el cable se examinaran los casquetes se los extremos, para ver Si
son herméticos.

Si esta deteriorado se procederd a medir su aislacion para verificar si ha entrado
humedad en el cable.

En caso necesario se subsanara el defecto cortando un trozo hacia atras y colocando un
casquete protector nuevo, previa verificacion de la aislacion.

El cable retirado del carrete tiene que colocarse al momento en la zanja y no debe
quedar al borde de la misma durante largas pausas del trabajo ni durante la noche.

La posicion de los cables y de los manguitos se acometera perfectamente en los planos
conforme a obra, con respecto al centro de la calzada mas proxima o puntos fijos y
notables del predio. Las profundidades se acotardn tomando como cero el centro de
calzada mas proximo.

El cable se marcara a distancias de 10 m entre marcas con una placa de plomo sujeta al
cable, en el cual constard la seccidn, tension de servicio y la sigla de identificacién del
cable.

Antes de proceder a colocar la arena sobre los cables y a rellenar la zanja con tierra, el
Contratista deberd solicitar a la IdeO-UBA una inspeccion para que apruebe los
trabajos.

“ .
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Realizada y aprobada la inspeccion de la proteccién mecanica, se procedera a rellenar
la zanja con tierra, la cual se apisonara y volvera a rellenarse con tierra hasta que quede
perfectamente a nivel, debiéndose terminar los trabajos con un rastrillado general.
Deberda preverse el descenso de la superficie de la zanja por lluvia y auto compactacion
a través del tiempo, debiendo realizarse una nivelacion final al momento de la recepcién
definitiva de la obra.

22.13 - Medidas de sequridad
Cumpliran todo lo especificado en la Norma VDE 0100 y en los artefactos de iluminacion
se complementarén con las VDE 0710.
Los empalmes se realizardn segun se especifica en el punto 24.5.

22.14 - Seccion de los conductores
Se dimensionaran de acuerdo a la Norma VDE 0100, la seccidon minima se indica en la
siguiente tabla segun el cable alimentador que acompana a la tuberia.

T SECCION ALIMENTADOR(mm2) 25 4 6 10 16 25 35 50 70 95
SECCIONCABLEATIERRA(mm2) 4 4 4 6 10 16 16 25 35 50

22.15 - Toma de tierra
La toma de tierra se efectuara mediante una jabalina de hierro-cobre, directamente
hincada en terrenos natural de tres (3) metros de longitud como minimo y 19 mm de
diametro minimo, antes de dar por terminada la puesta a tierra debera medirse la
resistencia y en caso de obtenerse un valor de resistencia superior a los 5(cinco) ohms
se agregaran nuevos tramos de jabalina 0 se realizara una nueva puesta a tierra hasta
obtener como maximo el valor establecido. La puesta a tierra se terminara en su parte
superior en una camara de inspeccion de hierro fundido de diametro interior 190 mm,
con tapa.
En la camara se efectuara la conexion, entre la jabalina y el cable de conexion al tablero,
que sera de cobre desnudo de 25 mm2 de seccién, colocado en un cano pesado de
galvanizado de 1” nominal.
No se podran utilizar como toma de tierra: a) las lineas de tierra y las tomas de tierra de
los pararrayos y de las instalaciones de corriente débil; b) las canerias de gas, agua y de
calefaccion; ¢) las vainas y armaduras metalicas de conductores.

22.16 — Verificaciones
Con dispositivos de pruebas correspondientes se verificara que en ningln caso la
resistencia de la puesta a tierra en ningun punto de la instalacion provoque una
diferencia potencial superior a los 65 V (VDE 0100). Asimismo se probaran también los
interruptores diferenciales para comprobar que las mismas cumplan las normas
correspondientes, con dispositivos que reproduzcan las condiciones en la que debe
actuar el elemento de proteccion.

22.17 — Seccionador de seqguridad
Para poder cortar desde el exterior la energia eiéctrica en el edificio, en caso de
emergencia, se dispondra de un seccionador rotativo bajo carga (Ver 23.9.7), que estara
intercalado en el ramal de alimentacién del edificio, antes de llegar al tablero general,
protegido segun IEC — IP 65.
Este seccionador deberd ubicarse en el lugar que indicara la I1deO-UBA y debera
permitir enclavar la posicién de abierto, mediante un candado colocado en el mismo

SECCIONADOR. ;

/
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23 —~ TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION

23.1 — Disposiciones generales
Los distintos tableros existentes de distribucién a suministrar estan ubicados y
dimensionados en los distintos planos que forman parte de la documentacion.
Los tableros deberan cumplir con las Normas IRAM 2200 — 2186 — 2195, en cuanto a las
especificaciones y ensayos de recepcion.
Antes de la ejecucion de los trabajos el Contratista debera presentar para su aprobacion
diagrama unifilar de los tableros, vistas del frente de los mismos con la disposicion y
medida de los médulos, ubicacion barras, y los lugares previstos para la acometida de
los cables.
Ademas debera presentar un juego de planos detallados de cada tablero, con detalle de
carpinteria metalica, conexionado eléctrico, calculo de la resistencia de los soportes de
barras a esfuerzos electrodinamicos por corrientes de cortocircuito, disposicion de todos
los elementos a proveer y previsiones para la acometida de los cables.
Los planos deben elevarse en triplicado; en cuanto a tamafio, caratula, etc., responderan
a las Normas IRAM correspondientes a la materia.
Los tableros se dimensionaran para funcionar con corriente alterna de 3 x 380/220 Volt;
50 Hz, la instalacién serd interna y el ambiente donde se instalara sera Normas IRAM
(IRAM 2200), a menos que se indique lo contrario en los planos complementarios.
En todos los casos se debera garantizar la desconexién selectiva de los érganos de
proteccion de los distintos tableros, para lo cual junto con los esquemas unifilares de l0s
mismos se debera confeccionar un plano de escalonamiento sobre papel logaritmico
doble, en el que se representaran las caracteristicas de disparo de los érganos de
proteccion dispuestos en serie.
Para los circuitos de baja tensiéon (hasta 600 V), el escalonamiento se realizara a
intervalos minimos de 0,15 seg. en caso de interruptores con disparadores
electromagnéticos de sobre intensidad; y 0,1 seg. cuando se traten de interruptores de
proteccion con cartuchos fusibles posconectado.
Una vez terminada la carpinteria metdlica, antes de proceder a su pintado, el Contratista
solicitara una inspeccion en fabrica de los tableros.

23.2 —Tablero general de distribucion
Definimos de esta manera al tablero que recibe la linea de alimentacion al edificio, previo
paso de ésta por el seccionador de seguridad (Ver 22.17) y distribuye la energia a los
distintos tableros seccionales y a los otros eventuales centros de consumo.
El TG, a menos que se indique lo contrario en los Planos y/o PCTP, se encuentra
ubicado en la Sala de Maquinas del edificio, y centralizara también todos los consumos
de fuerza auxiliares que se encuentren en dicho local.

23.3 — Tableros seccionales de distribucion
Son los tableros que concentran una distribucion de cargas en una determinada area y/o
funcion, y son alimentados directamente desde el tablero principal.
Como ejemplo damos el tablero seccional de Aire acondicionado, el tablero seccional de
Planta Baja, tablero seccional de Piso, etc.
El numero de tableros seccionales se encuentra definido en el diagrama esquematico
general, Planos y/o PCTP.

23.4 —Tableros sub-seccionales de distribucién
Son el dltimo eslabén de la cadena del sistema de distribucién, y que se encuentran
inmediatamente antes de los puntos de consumo. Estos tableros son alimentados desde
los tableros seccionales.
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23.5 — Ejemplo de distribucion tipica
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23.6 — Configuracién de los tableros

Se dan los circuitos unifilares de las configuraciones tipicas para cada tipo de tablero, de
acuerdo a la funcién del circuito, ya sea de entrada o de salida. Cada una de estas
salidas o entradas a los distintos tableros, conformara un comportamiento (cubiculo) del
mismo, para las protecciones de los circuitos ver también parrafo 22.17.

23.6.1 - Tablero qene{al

a) bl BARRAS
. ) !
884y ‘ o
[ 1 &
\? ® @ wh .
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T1=144x144
8 A
BARRAS
a) Enltrada

b) Salida a tableros seccionales

c)En el caso da que tengan olro tipo de salida se emplearan las con
figuradas para los lableros seccionales, segun su destino.
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23.6.2 — Tablero seccional
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23.6.3 — Tableros sub-seccionales
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. Indicador
Lampara de sefalizacion
Amperimetro
Voltimetro
Cofimetro

Totalizador de energia

Interruptor automatico de potencia

Interruptor termo magnético

(2]

A

)

®

& Transformador de medida
&)

P
.’é\?

=& Liave selectora voltimétrica o amperométrica
)

Cuenta horas

L
Eﬂ Seccionador fusible bajo carga, tipo rotativo de alta capacidad de ruptura.

lj Fusible de alta capacidad de ruptura

J

L } Interruptor diferencial de corriente por defecto polar

REFERENCIAS DE LA SIMBOLOGIA EMPLEADA

23.7 - Ejecucion de los tableros de distribucion (Tablero general y seccionales)

23.7.1 - Modulacién v Compartimentado: Estaran constituidos por conjuntos de secciones
modulares subdivididas en un ndmero variable de compartimientos se fijara siempre
como multiplos de 100 mm,

Cada compartimiento (o cubiculo), estara delimitado superior, inferior y lateralmente por
paneles de chapa, y hacia el frente por la puerta.

El compartimiento estara separado de la zona de barras mediante un panel de chapa
vertical ubicado en el fondo del compartimiento. Salvo la abertura constituida por el canal
de conexiones vertical dispuesto sobre un lateral del cubiculo, éste estard netamente
separado de la zona de barras y del resto de los compartimentos, para eliminar asi el
peligro de propagacion del arco consecuente de la produccion de un cortocircuito.

En el canal de conexiones, en correspondencia con cada cubiculo, seran montadas las
partes fijas de las borneras de los circuitos de consumo y auxiliares, de existir éstos
ultimos. Estas borneras seran del tipo componible, de plastico incombustible.

Las puertas de acceso a los compartimentos, seran del tipo bandeja, de chapa de 2 mm.
de espesor como minimo, abisagradas internamente sobre el lado izquierdo o derecho
segun sea mas conveniente y cerraran mediante un dispositivo accionado mediante una
cerradura tipo yale, accionadas todas por una misma llave. Las puertas llevaran una
guarnicion de goma para impedir la entrada de polvo.

Aparte de los canales verticales se dispondran de conductos horizontales en la parte
superior y/o inferior para el pasaje de cables de interconexion entre compartimentos.

El canal vertical previsto en cada seccidn, se dimensionara ampliamente, en funcién del
numero y seccion de cables que se debe instalar en cada salida y/o acometida.

Este canal sera accesible desde el frente del tablerc mediante ung, puefta unica e

independiente de los compartimentos. 2 g
o # ’ "‘
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%
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Indicador

Lampara de sefalizacion
Amperimetro

Voltimetro

Cofimetro

Totalizador de energia
Transformador de medida
Interruptor automatico de potencia

Interruptor termo magnético
Llave selectora voltimétrica o amperométrica
Cuenta horas

Seccionador fusible bajo carga, tipo rotativo de alta capacidad de ruptura.

Fusible de alta capacidad de ruptura

¢

o A§ Interruptor diferencial de corriente por defecto polar

REFERENCIAS DE LA SIMBOLOGIA EMPLEADA

23.7 -

23.71

Ejecucion de los tableros de distribucién (Tablero general y seccionales

— Modulacién vy Compartimentado: Estaran constituidos por conjuntos de secciones
modulares subdivididas en un nimero variable de compartimientos se fijara siempre
como multiplos de 100 mm.

Cada compartimiento (0 cubiculo), estara delimitado superior, inferior y lateraimente por
paneles de chapa, y hacia el frente por la puerta.

El compartimiento estara separado de la zona de barras mediante un panel de chapa
vertical ubicado en el fondo del compartimiento. Salvo la abertura constituida por el canal
de conexiones vertical dispuesto sobre un lateral del cubiculo, éste estard netamente
separado de la zona de barras y del resto de los compartimentos, para eliminar asi el
peligro de propagacion del arco consecuente de la produccion de un cortocircuito.

En el canal de conexiones, en correspondencia con cada cubiculo, seran montadas las
partes fijas de las borneras de los circuitos de consumo y auxiliares, de existir éstos
ultimos. Estas borneras seran del tipo componible, de plastico incombustible.

Las puertas de acceso a los compartimentos, seran del tipo bandeja, de chapa de 2 mm.
de espesor como minimo, abisagradas internamente sobre el lado izquierdo o derecho
segun sea mas conveniente y cerraran mediante un dispositivo accionado mediante una
cerradura tipo yale, accionadas todas por una misma llave. Las puertas llevaran una
guarnicion de goma para impedir la entrada de polvo.

Aparte de los canales verticales se dispondran de conductos horizontales en la parte
superior y/o inferior para el pasaje de cables de interconexion entre compartimentos.

El canal vertical previsto en cada seccidn, se dimensionara ampliamente, en funcién del
numero y seccion de cables que se debe instalar en cada salida y/o acometida.

Este canal sera accesible desde el frente del tablero mediante una puerta Unica e
independiente de los compartimentos.
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23.6.2 — Tablero seccional
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La estructura del tablero estara constituida en perfiles laminados o de chapa doblada de
acero, al igual que los distintos paneles constitutivos del conjunto, que formaran
estructura autoportante. El espesor minimo de la chapa a emplear sera de 2mm.

23.7.2 — lluminacién del frente del tablero: Se debera prever que el tablero tenga incorporado un
sistema de iluminacion fluorescente, realizada con tubos de 40 W, que ubicados en la
parte superior del mismo, que ilumine el frente.

Esta iluminacion estara conectada al sistema de iluminacion de emergencia, para que
permanezca iluminado pese a que haya un corte de suministro de energia eléctrica.

23.7.3 — Barras y conexiones: Con el fin de alimentar los distintos cubiculos se instalaran en la
parte superior o inferior del tablero un juego tetrapolar de barras, con una proteccion
minima (segun |.E.C. 144) |IP20. Esta proteccion debe también verificarse con la puerta
de los cubiculos abierta.

Las uniones de las barras seran del tipo abulonada, no admitiéndose menos de dos
bulones por unién.

El ndmero y tamafo de los tornillos se determinara de modo que, empleando una llave
normal (es decir, sin prolongar el brazo de palanca) se consiga una presion superficial
de 50 kg/ cm2. Para evitar aflojamiento y disminucidon de la presion de contacto por
aplastamiento del cobre, se proveerdn arandelas elasticas de acero templado entre la
cabeza o tuerca del tomillo y la arandela respectiva. Para eliminar el riesgo de un
calentamiento inadmisible debido a corrientes parasitas, se dejara una distancia minima
de 4 mm. entre arandelas. :

Todos los tornillos, bulones y tuercas a emplear estaran formados por barras
rectangulares de cobre dimensionadas en forma tal de soportar sin dano los efectos
térmicos y dinamicos de las corrientes nominales y de cortocircuito del interruptor
principal, tendran las distintas fases individualizadas con los colores establecidos en las
Normas IRAM. No se permitird el empleo de cables para la ejecucion de conexiones
para intensidades mayores de 40 A, debiendo realizarse las mismas con barras de
cobre, respetando la densidad de carga establecida para las barras principales.

Las conexiones entre elementos se haran con cable de cobre aislado en plastico color
negro. Se usard una seccion de 2,5 mm2 para las conexiones de comando y de
medicidon de corriente, los extremos iran dotados de terminales de compresion o
estanados.

Cada conductor estard individualizado por un mismo numero, con anillos plasticos
numerados insertados en sus dos extremos.
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23.7.4 - Puesta a tierra: En general se debera verificar la Norma VDE 0100.
Cada seccion estard provista de una barra vertical de tierra de 25 x 3 mm. y estara
conectada directamente con tornillos a la puesta a tierra de cada compartimiento.
Las barras verticales de las distintas secciones constituyentes del tablero, estaran
conectadas entre si mediante una barra horizontal de 40 x 5 mm. que se montara en la
parte superior o inferior del tablero.
Todas estas barras se entregaran completamente plateadas.
Las puertas estaran vinculadas eléctricamente al resto del gabinete por medio de una
conexion flexible de seccidén adecuada de cobre.
Toda la estructura metalica del tablero estara intimamente vinculada desde €l punto de
vista eléctrico a las barras de tierra.

23.7.5 — Pintura: La estructura, paneles y puertas levaran un tratamiento de limpieza superficial
segun Norma IRAM 1042,
La cara exterior se pintara como indica ila Norma IRAM 1094.

23.7.6 — Reserva: Se proveera una reserva para futuras ampliaciones del 25% de la superficie
frontal del tablero, dividida en compartimentos de igual superficie frontal, unidos entre si
por los correspondientes canales verticales, conductos horizontales y juegos de barras y
toma de tierra.

23.7.7 — Montaje de los elementos de maniobra, auxiliares y de sefializacion: Sobre las-puertas
se montaran las manijas de accionamiento de los interruptores y/o seccionagbres bajo
carga, instalados en el pane! posterior del compartimiento, y se fijaran los eventuales
pulsadores, conmutadores, sefalizadores luminosos, instrumentos, etc. J

s
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Cuando se empleen redes auxiliares que no tengan acceso a sus bornes de conexion en
forma frontal, la bandeja que los contenga debe pivotar por lo menos 100° para tener un
facil acceso a las conexiones.

Las puertas de‘los cubiculos llevaran el adecuado enclavamiento que impida su apertura
estando el interruptor contenido en posicion CONECTADO (“CON”).

Los pulsadores de desconexién (DES) o para casos de peligro seran de color rojo y se
dispondran, a ser posible, en la parte inferior o en lado izquierdo; Unicamente cuando se
empleen para el servicio de inversidn se colocaran en el centro.

Los pulsadores luminosos no se emplean para desconectar o para casos de peligro.

Los demas pulsadores pueden ser de cualquier color, exceptuandose el rojo y el verde, y
realizarse también a modo de pulsadores luminosos.

Los pulsadores verdes no deben emplearse.

En las [dmparas de aviso, el estado “CON" puede indicarse por medio de cualquier color,
exceptuandose el verde, que se destina exclusivamente al estado “DES”.

En caso de que los pulsadores estén provistos de un distintivo, el de conexion debe
llevar un trazo vertical y el de desconexion un circulo. ,

Cuando existan varias alarmas en el tablero, las mismas se concentrardn en un mismo
compartimiento.

La aceptacion de la alarma (cancelacién de la alarma acustica) se hard por medio de un
pulsador, ubicado en este panel. Al realizar esta maniobra, la luz indicadora de la
anomalia pasara de iluminacién intermitente a continua, permaneciendo en esta
situacion hasta que se subsane el defecto.

Todas estas lamparas, al igual que cuando se provea indicacion luminosa de un solo
estado del 6rgano de maniobra, deberdn poseer un sistema de prueba de lamparas
accionado por un pulsador desde el mismo panel, en el primer caso, y en un
compartimiento exclusivo a tal efecto en el segundo caso.

Todas las llaves, selectores, ojo de buey, etc. Lievaran claramente indicada su funcién
mediante carteles de acrilico de un espesor minimo de 2 mm. con letras blancas sobre
fondo negro. La dimensiéon de los mismos tendrd una proporcion adecuada con la
leyenda, entre si y ademas con el conjunto para permitir una comoda lectura.

Todos los interruptores y seccionadores, en caso de no ser extraibles, deben ser
provistos de sistemas que permitan bloquearlos en la posicion “DES” por medio de un
candado.

23.8 — Ejecucion de los tableros subseccionales
Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocacion embutida (a menos que
los planos indiquen lo contrario), construidos en chapa de hierro doble decapada y de un
espesor minimo de 2 mm.
Los frentes tendran al marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin
junta aparente y sobre dicho marco se asegurarda la puerta mediante bisagras
desmontables. EI marco formara cubrejuntas entre pared y gabinete.
Sobre el fondo de la caja se fijardn los rieles para montaje de los interruptores segun
DIN 46277, hoja 3.
Poseeran contratapa calada que oculte los cables del conexionado y permita la salida de
la palanca de accionamiento de los interruptores y posibilitar la lectura del amperaje
marcado en la placa caracteristica de los interruptores. Las aberturas no ocupadas seran
cubiertas por plaguetas de obturacion.
Las cajas de los gabinetes serdn dimensionadas de acuerdo con los accesorios que
deban contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en su entorno no
menor de 7 cm. para gabinetes de hasta 70 cm. de dimensién y 10 cm. para gabinetes
de mayor tamano.

e 64
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Junto a cada interruptor se colocara un indicador numerado, y sobre el interior de la
puerta; un marco metdlico de dimensiones adecuadas en el que se colocara un plano del
Sector comprendido, con indicacion de las bocas alimentadas y la numeracion
correspondiente.

Las cajas deberan pintarse de los colores que indique la IdeO-UBA, segun lo indicado
en la Norma IRAM 1094,

Se colocaran, salvo indicacién en contrario, con su borde superior a 1,80 m sobre nivel
de piso terminado.

Materiales constitutivos de los tableros de distribucion

— Materiales: Los materiales a proveer deberan cumplir con los requerimientos de las
Normas IRAM, VDE. IEC, o CEl.

Junto con la oferta, el oferente debera adjuntar una lista detallada de los elementos que
componen el tablero especificando marca, cantidad, tipo, y datos garantizados. Esta
planilla podrd ser reemplazada parcial o totalmente por folletos o muestras de los
materiales a colocar.

Podra ofertar una o varias marcas segun especificaciones del PCTP y/o Planos de la
Obra, pero no se permitira la palabra similar. En caso de ofertar varias marcas la 1deO-
UBA podra determinar a su eleccién la que se debera suministrar.

También debera cumplimentar el oferente lo mencionado en el Capitulo 20.1.

Las caracteristicas a las que deberan ajustarse los elementos constituyentes del tablero
son los que siguen:;

Interruptores automaticos: Seran tripolares de contactos en aire de elevada capacidad
de ruptura, con camaras apaga chispas desionizantes de material aislante, con térmicos
graduables contra sobre cargas y relevos magnéticos fijos.

Contra cortocircuito en las tres fases, contactos auxiliares de sefal, accionamiento
frontal, extraibles, y bobina de cero tension.

— Interruptores: para circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se utilizaran interruptores
del tipo termo magnético de accionamiento manual, bipolar con curva de caracteristicas
de disparo intensidad/tiempo, clase C segun IRAM 2169, de las corrientes nominales
que surjan de los consumos de los circuitos.

El montaje de ios mismos se hara sobre riel DIN 46277, hoja 3.

Los interruptores bipolares estaran vinculados interna y externamente, garantizando asi
la desconexion simultdnea de los polos al producirse una sobre carga o cortocircuito.
Poseeran un trinquete de conexién y actuaran con disparo libre, o que significa que
aunque la palanca de accionamiento esté trabado “CONECTADQ", se produce la
desconexion normal en caso de sobrecarga.

Las palancas de accionamiento seran precintables en las posiciones de “CONECTADO”,
se produce la desconexién normal en caso de sobrecarga.

Las palancas de accionamiento seran precintables en las posiciones de “CONECTADO”
y “DESCONECTADO".

Seran del tipo WA SIEMENS, MERLIN GERIN o calidad equivalente de 5Kv de
capacidad de ruptura como minimo.

Se debe garantizar la desconexion selectiva de los interruptores.

Este ultimo tipo de interruptor automatico no se acepta para circuitos de fuerza o
proteccion de motores eléctricos.

23.9.4 — Interruptor automatico diferencial: Seran del tipo tetrapolar diferencig) por corriente de

defecto, aptos para montaje sobre riel DIN 46277, hoja 3. La corri e Aiferencial de

Pagina 137
-EXP-UBA-FD:0072479/2015
CUDAP:EXP-UBA-FD:00 / e BTN e B A

Do e O wd



funcionamiento sera de 30 m A, con una velocidad de disparo de 30 m/seg. La
capacidad minima de ruptura sera igual o superior a 1500 A para 220 V cos O= 0,9.
Incluirdn un botdn de prueba de funcionamiento y traba del mecanismo de interrupcion
en posicién desconectado, evitando la desconexidn accidental de la carga a la red (VDE
0151-7).

Seran similares a los fabricados por MERLIN GERIN, SIEMENS, u otros de calidad
equivalente.

23.9.5 — Interruptores manuales: Serdn tripolares de corte rdpido en aire, del tipo a palanca
rotativa y disefio compacto, este tipo de interruptor solo se colocara si especificamente
lo pide el PCTP y/o Planos y por causas muy especiales o particulares.

23.9.6 — Seccionadores fusible bajo carga rotativos: El seccionador y la base porta fusibles NH
formaran un conjunto compacto y asegurard una alta capacidad de ruptura y de
cortocircuito.

Se debera poder bloguear la manija con un candado.

El seccionador debera cumplir con las recomendaciones 408 de la I1EC, las Normas VDE
0660, B.S. 5419.

La conexidn y desconexién se lograra con un giro de 90° de la manija de accionamiento,
sin que ello represente movimiento de los fusibles.

Seran del tipo OESA de STROMBERG o calidad equivalente.

23.9.8 — Guarda _motores: Poseeran un trinquete de conexién con disparo libre e indicacion
mecanica del estado de conexién. Tendran proteccién contra cortocircuito, proteccion
térmica y por falta de fase regulable.

Admitiran una frecuencia minima de 20 operaciones/hora. Seran de marca SIEMENS,
AEG o calidad equivalente.

23.9.9 — Llaves conmutadoras: Seran del tipo interruptoras a levas con contactos de plata 1000
para una capacidad de 16 A similares a las multileva.

23.9.10 — Contactores: destinados al arranque y/o proteccion de motores en aire de gran
capacidad de ruptura y elevado nimero admisible de maniobras horarias; de ejecucion
compacta, en caja de material aislante, cAmara apaga chispa, bobina de accionamiento
a 220 V 50 HZ, o lo que se determine como tensién de comando en el PCTP y/o Planos,
deberan tener y admitir contactos auxiliares.

Cumpliran con las prescripciones de las Normas VDE 0660 y IEC 158-1, parte 1.

La proteccion térmica, de existir, se compondré de tres relevos bimetalicos con
compensaciéon de temperatura dentro de una caja de material aislante. Estos relés de
sobre intensidad son del tipo de accion retardada; su rango se elegird en funcion de la
potencia del motor a proteger.

23.9.11 — Relés auxiliares. Seran empleados en los sistemas de comando; estaran protegidos
por una caja transparente que los aisla del polvo, montados sobre zdcalo extraible
(enchufable) realizado en baquelita o0 material plastico de alto coeficiente dieléctrico.

La ficha hembra al cual se enchufa estara disefiada para permitir el conexionado por
soldado o por terminales, tipo PALA, o por conexiéon por compresién a tornillo.

Los contactos seran del tipo inverso o directo segun la funcion a realizar.

La rigidez dieléctrica entre bornes y masa serd de 2000 V a 50 HZ y entre lineas de
contacto 1000 V a 50 HZ.

——— 66
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23.9.12 — Fusibles alta capacidad de ruptura (NH): Seran del tipo para baja tension (500 V) y
cumpliran las prescripciones de las Normas VDE en lo referente a dimensiones, los
tiempos de tension, y distancias minimas de separacion entre bases (Normas N° 0660 —
0100 — 43620 - 0110).

Se proveera ademds una manija de extraccién aislante para cada tipo de tamano de
fusible que se provea.

Seran similares a los modelos 3NA1 y 3 NH SIEMENS, SEMIKROM o calidad
equivalente.

23.9.13 — Interceptores fusibles: Seran del tipo “DIAZED" a rosca, de porcelana, con partes
metdlicas de bronce fundido, segin Norma IRAM.
La capacidad de los fusibles se calculara en funcién de loas cargas del circuito asociado
y seran del tipo lento en caso de proteccién de motores. Las bases tendran los
correspondientes anillos guias para evitar la instalacion de fusibles de calibre distinto al
fijado originalmente. Este tipo de fisible solo se colocara si especificamente lo pide el
PCTP y/o Planos y por causas muy especiales o particulares.

23.9.14 — Capacitores de correccion de potencia: Cumpliran con la Norma IRAM y seran
demarca ELECOND, LEYDEN o calidad equivalente.

23.9.15 ~ Botoneras de comando: Serdn compuestas por un cabezal accionador y bloques de
contactos armables. El botdn del pulsador sera del tipo rasante.
Los contactos tendran una tensién de aislaciéon 380 VCA y una corriente nominal minima
de servicio de 5 A.
Para las conexiones poseeran bornes con prensa cables y/o para terminales tipo
"PALA”.
Cumpliran con las Normas IEC y VDE correspondientes.

23.9.16 — Lamparas de sefializacion: Seran del tipo con transformador incorporado
encapsulado.
La relacion de transformacion serd 220V/ 3, 8V, estaran sobre dimensionadas para
permitir un servicio continuo sin sobre calentamientos.
El portalampara sera de rosca extra mignon para permitir la utilizaciéon de [dmparas tipo
linterna.
Para la sujecion en el montaje, contara con tuerca y contratuerca anular ademas de una
junta de goma y sus respectivas arandelas.
El visor estara construido en material plastico translicido, de forma chata y poseera una
gran luminosidad.
Las conexiones se realizaran por bornes prensa cables y/o terminales tipo “PALA".

23.9.17 - Instrumentos indicadores: Seran de clase 1,5 o menos, marca NOLMAN,
METRAVOLT, AEG; SIEMENS; TRIPPLETT o calidad equivalente, en las medidas de
cuadrante a indicar y que cumplan con la Norma IRAM 20 23.

Los amperimetros destinados al control de motores tendran escalas con sobre- carga,
adecuadas a la corriente de arranque.

23.9.18 — Medidor de consumo: Tendra una precisién tal, que en cualquier punto de la curva
caracteristica entre el 125 y el 5% de su capacidad normal de Amperes, el error no
exceda en mas o0 menos el 2%, con un factor de potencia de 0,8 y estara provisto de
bornes especiales para facilitar su contraste y responder en todo lg no indicado
explicitamente a las estipulaciones de la Norma IRAM 20186. /£ 23}
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23.9.19 — Transformadores de intensidad: Cumpliran con las Normas IRAM 2257 y seran de
capacidad que resulte de la suma de las potencias de los instrumentos a alimentar mas
un 50% de reserva.

23.9.20 - Llaves conmutadoras VOLTIMETRICAS O AMPEROMETRICAS: Seran similares a
las especificadas en 23.9.9.

23.9.21 — Borneras: Seran del tipo componible, realizadas en melamina tipo 157 segun DIN

7708 incombustible, para montar sobre riel normalizado segun DIN 46277/1, ejecutando
en acero zincado, bicromatizado.
Las partes -metalicas estaran realizadas en material no ferroso convenientemente
recubierto con niquel electrolitico. El dimensionamiento de la rosca de los tornillos y los
momentos de torsion de ajuste se realizara de acuerdo a la VDE 0609-3.57. Con
respecto al dimensionamiento de la distancia en aire y en superficie se adoptara el grupo
“C", columna “a" de la tabla 3 de la VDE 0110.

23.9.22 - Indicador luminoso para tableros seccionales: Seran del tipo a NEON aptos para
montar sobre riel DIN 462777, con lampara de castillo E10 0.8 mA. - 220 V. Equivalente
al modelo 15108 MERLIN GERIN.

24 — ARTEFACTOS DE ILUMINACION

24,1 — Normas generales
Los artefactos de iluminaciéon se encuentran indicados en la Planilla correspondiente,
pero las condiciones que deberan satisfacer son las siguientes:

a Gran rendimiento

b Distribucidon apropiada de la luz
c Ausencia de deslumbramiento
d Montaje rapido

e Mantenimiento sencillo

Los aparatos de alumbrado deberan cumplir con las prescripciones VDE 0710.
Sera responsabilidad del Contratista verificar que los niveles de iluminacion dados en los
distintos locales de la planilla correspondiente, se cumplan.

24.2 — Armado y proteccidén
En el armado se tomaran en cuenta las prescripciones dadas en el presente pliego y las
normas VDE 0100 y VDE 0710.
Las siglas del tipo de proteccion dependen al medio en donde van a ser instaladas las
tfuminarias y se utilizan las letras caracteristicas YP y dos cifras, segun la recomendacion
144 de |.E.C.
Se utilizara la Clase |, que fija la Norma VDE 0710, para medidas adicionales de
proteccion entre tensiones de contacto excesivas. En esta Clase, todas las partes
accesibles al tacto, que puedan quedar sometidas directamente a tension en caso de
averia, tienen que estar eléctricamente unidas entre si y con el conductor de proteccion.
En las medidas de proteccion se incluyen también la caja de los aparatos pre conectado
(Balastros, etc) y.los condensadores.
Los diversos componentes del artefacto de alumbrado pueden unirse eléctricamente
entre si no solo a través del conductor de proteccidn, sino también mediante medidas
constructivas (por ejemplo arandelas eldsticas dentadas en los tornillos). Si las uniones
se establecen mediante acoplamiento de separacion, estos tienen que estar precedidos
por el contacto con el conductor de proteccion.
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Las luminarias para equipos fluorescentes deben estar provistas de una ficha que
permita su desconexién de la linea para un facil mantenimiento.

24.3 - Materiales
Los materiales deberan cumplir con lo especificado en 20.1
En particular, en los artefactos incandescentes los portalamparas deberan estar
realizados en porcelana y los contactos en bronce.
Los aparatos de alumbrados para interiores tienen que ser adecuados para trabajar a
una temperatura ambiente de +30°C, con el equipo de iluminacion incorporado, sin que
ningun elemento sufra ningun deterioro.
En caso de ser necesario en el PETP y/o Planos se indicard cuando se emplearan
artefactos para trabajar a una temperatura de hasta +55°C.
Los artetactos con lamparas fluorescentes, se proveeran con arrancadores con reset
electronico que evite el parpadeo de los tubos por agotamiento, y la temperatura maxima
de trabajo de las reactancias se fija en 105°C. Con un AT= 55°C. (Segun IRAM 2027),
estas seran electrénicas con correccion de coseno Q incorporado.
Las caracteristicas constructivas de las luminarias se adjuntan en el listado de las
mismas, PETP y/o Planos.

24.4 - Correccién de factor de potencia
Los condensadores a instalar, para el caso que se requiera, deberan tener sello de
calidad IRAM (IRAM 2170).
A continuacion se da una tabla indicando los condensadores que se deben instalar para
obtener aproximadamente un factor de potencia de 0,9 conectados en paralelo y con
una tensién nominal de 220 V, debiendo considerar obtener un cos. Q =1

LAMPARAS FLUORESCENTES LAMPARAS DE VAPOR LAMPARAS DE VAPOR
DE MERCURIO SODIO
a alta preseién ,

Potenoia  Capacidad Potencia  Capacidad Potencia Capacidad,
Nominal Condensador Nominal Condensador Nominal Condensador
W MF W MF W F
20 4,5 80 8 8s 20
40 4,5 125 10 100 2 x 13,5
&5 7 250 18 140 2 x 13,5
105 16 LOO 2.x 13,5 150 2 x 20

120 18 700 2 x 320 200 2 x 20

24.5 - Montaje ‘
Para realizar el montaje se deberan cumplimentar todos los requerimientos y normas
que mencionan las presentes especificaciones.
Para evitar en el mayor grado posible el efecto estroboscdpico, se conectaran los
artefactos adyacentes a los distintos conductores activos de la red de corriente trfasica.

25~ INSTALACION DE LUZ DE EMRGENCIA

25.1 — Caracteristicas generales

69
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Salvo indicacion en contrario sera una instalacion de baja tension de 24 V de corriente
continua suministrada por un conjunto de baterias alcalinas, que entrara
automaticamente en funcionamiento cuando se produzca un corte de energia eléctrica
central. ,

Este circuito alimentara los artefactos con lamparas incandescentes y/o fluorescentes
que se indican en planos.

Las instalaciones deben cumplir con las Normas VDE 0107 y 0510.

25.2 — Baterias

25.2.1

— Caracteristicas Generales vy repuestos: Seran del tipo alcalina NICKEL- CADMIO. El
vaso, de ser posible, estara construido en material plastico resistente a la corrosion, y
permitira ver el nivel del liquido en el interior de él.

El modo de operacién sera del tipo a flote, para medianos regimenes de descarga.

Las celdas se entregaran vacias, descargadas y taponas, con electrolito a parte para el
primer llenado.

El electrolito debe ser provisto por el mismo fabricante que las baterias.

Junto con baterias se proveeran de los siguientes accesorios:

. 1 embudo y jarra de plastico y graduada en litros

. 1 tubo para verificacion de nivel

. 1 densimetro por aspiracion

. 1 par de guantes resistentes al electrolito

. 1 densimetro

. 4 tuercas para terminales

. 2 puentes interceldas (de cada tipo a proveer)

. 1 llave tubo para las tuercas de las baterias (1 por tipo)
. 1 tapa de venteo

1 caja para contener todos estos elementos

25.2.2 — Determinacién del numero y tamano de elementos: El nimero de elementos a proveer

se fija en 20.

El tamafio se determinara en funcién de la potencia a suministrar y al tiempo de automia,
que sera de tres (3) horas como minimo. La capacidad de descarga del elemento se
fijara para una tension final del mismo de 1,00 V. A una temperatura de prestacion de
25°C.

A la potencia de iluminacién de emergencia que surja del cémputo de luminarias en
planos, se le adicionara un 100% (cien) de reserva.

25.2.3 — Tiempo de recarga: Se tendrd una recarga del 70% de la bateria en un maximo de 10

horas y el 30 % restante en 11 horas.
Teniéndose de esta manera un tiempo total de recarga de 22 horas.

25.2.4 - Cargador: Sera del tipo a tensidon con limitacion de corriente.

La construccion del cargador serd del tipo estado sélido.

Dispondra de un dispositivo de transferencia automatica para conectar las baterias
cuando se produzca un corte de energia eléctrica central.

También estard provisto de un sistema de seguridad que desconecte las baterias
cuando haya transcurrido 3 horas o que la tension en los bornes de salida haya caido un
15% de la nominal.

El equipo se proveera con un voltimetro y un amperimetro que puedan medir los
distintos parametros ya sea en la carga o en la descarga de las baterias.

i
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El cargador contard con dos posiciones de carga: a fondo y a flote. La primera se
empleara cuando se desee recargar el banco de baterias cuando las mismas se
encuentren parcial o totalmente descargadas, conmutdndose luego a carga a flote o de
mantenimiento.

La conmutacion flote/carga sera automatica por baja tensidon de baterias. El sistema
funcionara de forma tal que cuando esta tension, luego de un periodo de descarga,
alcance un valor prefijado, un dispositivo sensor electrénico conmutara al cargador a la
posicion de “carga a fondo”.

Al llegar la tensidn a un valor determinado (ajustable), disparara un temporizador que al
cabo de un tiempo preestablecido conmutard nuevamente al cargador a la posicion de a
“flote”.

Los estados de carga de a “FONDQ” y “FLOTE” estaran indicados por sefialadores
luminosos en el frente del equipo.

Cuando la corriente continua a derivar del cargador sea superior a 60 A se prevera que
la alimentacion a este sea trifasica y que se sefalice la falta de alguna fase.

25.2.5 — Ubicacion de Baterias y Cargador: El emplazamiento de las baterias de acumuladores
esta indicado en el plano correspondiente. El lugar donde se instalara debera tener el
piso y las paredes hasta una altura minima de 2,5m un recubrimiento antiacido (pisos:
ceramico antiacido; paredes; azulejos).

Al local se le asegurard una adecuada ventilacidn para evitar la formacion de gases
explosivos. La entrada de aire se dispondra cerca del suelo, mientras que la salida se
prevera en el lado opuesto cerca del techo. El caudal necesario de aire a renovar (“Q")
en m3/h surgird del mayor valor que se determine de aplicar la siguiente férmula:
Q=0,055I.N

Donde |: Intensidad maxima de corriente de carga a flote por el elemento

N: Numero de elementos.

O del que resulte para obtener 5 (cinco) renovaciones horarias del volumen total de aire
del local como minimo.

El sistema de recirculacion estara enclavado con el cargador, de forma tal que si no
circula aire, el cargador no podra funcionar, y se activara una alarma en el tablero
general del edifico.

En la pared, en un lugar bien visible, sobre las baterias, se fijara un cartel realizado en
acrilico de aproximadamente 0,7m de largo por 0,4 m de alto y 0,005m de espesor, con
el siguiente texto en letras rojas sobre fondo gris claro:

- ATENCION

- PROHIBIDO FUMAR

- EL ELECTROLITICO ES CAUSTICO, use guantes de goma y anteojos para
manipulario.

- NO UTILIZAR ACIDO SULFURICO, dafa las baterias

El tamano de las letras serd proporcional a las dimensiones del cartel.

Las puertas del local se abriran hacia fuera y estaran provistas de placas de avisoc que
prohiban el acceso a él con llama abierta.

Dicha puerta contara con cerradura, y una copia de llave se dispondra en un receptaculo
con tapa de vidrio facilmente rompible a un costado de la puerta.

Las baterias se montaran sobre un estante realizado en hierro 0 madera dura, dispuesto
en dos niveles escalonados para permitir un facil mantenimiento para las celdas.

En caso de realizar una proteccion anticorrosiva realizada en pintura epoxi previa

preparacion de la superficie segun se especifica en Normas IRAM.
»
P
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El estante debera estar aislado del piso por medio de aisladores dispuestos para ese fin
en los apoyos de éstos.

Los elementos se entregaran convenientemente numerados; para permitir una facil
identificacion de los mismos, en las tareas posteriores de mantenimiento.

25.3 — Luminarias
Los artefactos de iluminacidon se encuentran indicados en las Planillas y Planos
correspondientes.
Los equipos fluorescentes dispuestos para luz de emergencia en las circulaciones o
locales dispondran de BALASTO ELLECTONICO, que permitan operar los tubos en forma
normal cuando estén alimentados con corriente alterna , y se enciendan
automaticamente en le caso de cortes de energia eléctrica central, por el sistema de
corriente continua.
En las escaleras, en le sétano, y salidas de emergencia se instalaran donde indiquen los
planos, senaladores auténomos de emergencia con luminaria fluorescente de 8W.
Esta llevara incorporada el médulo electrénico y la bateria niquel-cadmio recargable,
hermética y sin mantenimiento.
La autonomia serd de 3 horas y el tiempo de recarga para un 100 por 100 de autonomia
sera de 24 horas. Los artefactos podran ser autonomos permanentes (AP) o autbnomos
no permanentes (ANP), segun se indique en planos y planillas. Salvo indicacion en
contrario llevaran difusor de acrilico con la leyenda “SALIDA” en letras verdes sobre
fondo blanco.

25.4 — Canerias y conductos
Cumpliran con las especificaciones y normas fijadas en el capitulo 22 “Instalacion de
iluminacion y tomas”.

26 - INSTALACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

26.1 - Caracteristicas generales
El sistema se compone de una central de detectores de incendio, avisadores manuales,
elementos acusticos y luminosos de alarma y evacuacion.
La instalacién estara dividida en un nimero de circuitos dependientes del ndmero de
L locales del edificio.
‘ Dicho numero y la localizacion de los sensores estd indicado en el plano
correspondiente.

26.2 - Detectores de incendio
Las distintas clases a emplear de detectores para cubrir las necesidades de proteccion a
los diferentes riesgos de incendio seran dadas en el plano correspondiente y/o PETP. A
continuacion se especifican las caracteristicas generales de los distintos censores
posibles de utilizar, a las cuales se deberan ajustar los detectores a proveer segun el
tipo detallado en le plano que forma parte de la presente documentacion.

26.3 Detector de lonizaciéon (D)

26.3.1- Uso: deteccion de humo y gases de combustion.

26.3.2- Descripcidn: Poseeran una cdmara en la cual entrard y saldra el humo y los gases de
combustion, y una camara interior que serd completamente hermética.

Y
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El interior de ambas camaras debera estar ionizado por un elemento radioactivo de 500
anos de vida util minimo, que genera un flujo de iones. En caso de producirse humo o
gases de combustidon, estos entraran en la cdmara exterior e interferiran la corriente
ionizada de la misma, produciendo una alternacion de relacién de voltaje entre las
camaras, la que se amplificara y se transmitira luego a la central receptora de alarma.

26.3.3- Montaje
El detector se suministrara con una base que permita montarla sobre una caja octagonal
chica.
Dicha base dispondra incorporado de un indicador luminoso (LED), que se enciende
cuando el sensor es actuado.
Un circuito incorporado en la base lievara esta sefnal a la central de incendio.
Los sensores deben permitir su facil recambio desde el piso mediante herramientas
adecuadas, y ser compatibles con las de otro tipo de deteccion (Ejemplo: AVISADOR
TERMO DEFERENCIAL U OPTICO).

26.4 - Detector (DH)

26.4.1 — Uso: detector de humo.

26.4.2 — Descripcion: Poseera una cadmara oscura, cuyo cerramiento impedira totaimente el
ingreso de luz, pero facilitara el acceso de humo a su interior, previo paso del mismo a
través de una malla de acero muy fina que evita la entrada de insectos y polvo en
suspension , que pudieran afectar el buen funcionamiento del sensor.

El funcionamiento del detector se basaras en le efecto TYNDALL, dando una fuente
pulsante de luz, conformada por un diodo electroluminiscente, emite un haz de luz
infrarrojo que es absorbido por la superficie oscura de la camara y por un elemento foto
sensible (Fotodiodo).

Cuando se introduce el humo, los rayos del haz se dispersan por reflexion e iluminan el
elemento fotosensible, provocando una variacién de la corriente del circuito. La variacion
es amplificada y cuando se producen dos veces en un tiempo predeterminado es
transmitida a la central receptora de la alarma.

cmcno CAMANA DECURA

; BLVAL DE
e neeccion

26.4.3 — Montaje: Sera similar al detector de ionizacion.

26.5 - Avisador Termodiferencial (AT)

26.5.1 - Uso: Aumento de temperatura en el local. ,f"i *,
73
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26.5.2 - Descripcién: Este detector basa su funcionamiento en dos principios diferentes, el de
maxima temperatura y el diferencial. La deteccion de maxima temperatura (752 a 80°C)
se realizara por medio de un elemento bimetdlico que accione un contacto a una
temperatura predeterminada.

El principio de accion diferencial se basa en la reaccidon producida cuando el incremento
de temperatura por unidad de tiempo sobre pasa cierto valor (82C por minuto). Este
accionamiento se lograra con una camara provista de una abertura calibrada y un
diafragma. »

Si la temperatura dentro de la cdmara aumenta lentamente, el aire se expandera vy
podra salir por la abertura; pero si el aumento de temperatura es rapido, y la abertura
permitiera Unicamente escapar una cierta cantidad de aire, se producira una sobre
presion en la camara que sera sensada por el diafragma y accionara la alarma.
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26.5.3 — Montaje: Sera igual al detector de ionizacion.

26.6 - Avisador de llamas

26.6.1 — Uso: Deteccion de llama

26.6.2 — Descripcién: Seran basicamente de dos tipos, detectores infrarrojos o ultravioletas,
segun lo especificado en plano.
a) Detector infrarrojo (DLLI). Seran para ambientes interiores, perfectamente oscuros, y
la deteccién serd por un sistema Optico que reaccione ante la radiacion infrarroja
producida por las llamas. Una lente convergente que actue de filtro dejara pasar
unicamente la radiacion infrarroja, concentrdndola sobre una célula fotoeléctrica. E!
aumento de corriente producido en ésta ultima, convenientemente filtrada y amplificada
sera enviado a la central de alarmas. El detector operara ente el ritmo caracteristico del
centelleo producido por las llamas, pero con un cierto retraso. De este modo se evitaran
falsas alarmas debidas a radiaciones infrarrojas constantes, (fuentes de luz natural o
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artificial) o por centello de corta duracién (por ejemplo encender un fosforo). El filtro del
detector estara discriminado en los siguientes rangos = 6500/8500 A® para la deteccion y
4000/5500 A® para la discriminacion, para poder de esta manera discriminar si la
radiacion proviene o no de una llama.

b) Detector ultravioletas: Se puede emplear en areas abiertas, por no responder a la luz
solar. Su funcionamiento se basara en el principio de GEIGER-MULLER, que constara
en un tubo hermético, lleno de gas inerte y con catodo fotosensitivo protegido con silice
fundido.

Cuando incida en el tubo radiacidon ultravioleta, el catodo emite fotoelectrones que
ionizan el gas, produciendo un fiujo de corriente, que al llegar al nivel predeterminado,
acciona un contacto enviando una sefal eléctrica a la central de alarmas. Para evitar
falsas detecciones, se debera mantener la condicion de la alarma por 3 segundos en el
sensor antes de evitar la correspondiente sefial a la central.

26.6.3 — Montaje: El detector se suministrara con una base que permita montarlo en una caja
octogonal grande.

26.7- Avisadores manuales (AM)
Este tipo de AVISADOR, sera provisto en dos modelos segun sea el caso, para interior
y/o para exterior.
Para instalaciones interiores se usara un pulsador manual, montado semiembutido en la
pared y protegido por una caja de chapa de 120mm de diametro, provista de un vidrio
delgado de proteccion sobre fondo blanco en letras negras de :

"AVISADOR DE INCENDIO - ROMPER EL VIDRIO - APRETAR EL BOTON"

Cuando el pulsador debe colocarse en locales himedos o en el exterior, se utilizard una
proteccion realizada en caja de aluminio fundido de un diametro de 138mm por 55mm de
altura aproximadamente, pudiendo ser rectangular, con vidrio y leyenda de iguales
caracteristicas que el de la instalacion anterior. En todos los casos las cajas estaran
pintadas en color rojo N°2 segun IRAM 1054,

26.8 - Alarma acustica
Cumpliran con la accién de avisar al personal la existencia de un aviso de incendio. Se
clasifican segun su lugar de instalacion, y su nimero y tipo estan indicados en planos.

26.8.1 - Bocina electronica para locales secos (BE)
Seran de un formato compacto, encapsulados en una caja cilindrica de chapa pintada en
color rojo N°2 segun IRAM 1054. Su diametro exterior sera aproximadamente de
150mm.
La potencia de la bocina sera de 4W alternativamente con intervalos de un segundo.
Esta modulacion estara controlada por la central de incendio, para que todas las bocinas
tengan la misma modulacion de frecuencia. La tension de alimentacion fija en 24 Vcce.

26.8.2 - Bocinas electrénicas para locales humedos
Seran de caracteristicas generales similares a las de locales secos, pero su equipo
electrénico estara encapsulado en resina epoxi, y poseera una bocina reentrante con
una potencia disponible de 15W.

26.8.3 - Sirena
Sera accionada por un motor eléctrico universal de corriente contitia de una potencia
de 150W, apta para trabajos en intemperie, y con una tension de 1ﬁ cion de 24 V.
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artificial) o por centello de corta duracion (por ejemplo encender un fosforo). El filtro del
detector estard discriminado en los siguientes rangos = 6500/8500 A® para la deteccién y
4000/5500 A°® para la discriminacién, para poder de esta manera discriminar si la
radiacién proviene o no de una llama.

b) Detector ultravioletas: Se puede emplear en dreas abiertas, por no responder a la luz
solar. Su funcionamiento se basara en el principio de GEIGER-MULLER, que constara
en un tubo hermético, lleno de gas inerte y con catodo fotosensitivo protegido con silice
fundido.

Cuando incida en el tubo radiacién ultravioleta, el catodo emite fotoelectrones que
ionizan el gas, produciendo un flujo de corriente, que al llegar al nivel predeterminado,
acciona un contacto enviando una senal eléctrica a la central de alarmas. Para evitar
falsas detecciones, se debera mantener la condicién de la alarma por 3 segundos en el
sensor antes de evitar la correspondiente sefatl a la central.

26.6.3 — Montaje: El detector se suministrara con una base que permita montarlo en una caja
octogonal grande.

26.7- Avisadores manuales (AM)
Este tipo de AVISADOR, sera provisto en dos modelos segun sea el caso, para interior
y/o para exterior,
Para instalaciones interiores se usara un pulsador manual, montado semiembutido en la
pared y protegido por una caja de chapa de 120mm de diametro, provista de un vidrio
delgado de proteccion sobre fondo blanco en letras negras de :

"AVISADOR DE INCENDIO - ROMPER EL VIDRIO - APRETAR EL BOTON"

Cuando el pulsador debe colocarse en locales humedos o en el exterior, se utilizard una
proteccion realizada en caja de aluminio fundido de un didmetro de 138mm por 55mm de
altura aproximadamente, pudiendo ser rectangular, con vidrio y leyenda de iguales
caracteristicas que el de la instalacién anterior. En todos los casos las cajas estaran
pintadas en color rojo N°2 segun IRAM 1054.

26.8 - Atarma acustica
Cumpliran con la acciéon de avisar al personal la existencia de un aviso de incendio. Se
clasifican segun su lugar de instalacién, y su nimero y tipo estan indicados en planos.

26.8.1 - Bocina electrdnica para locales secos (BE)
Seran de un formato compacto, encapsulados en una caja cilindrica de chapa pintada en
color rojo N°2 segun IRAM 1054. Su diametro exterior sera aproximadamente de
150mm.
La potencia de la bocina sera de 4W alternativamente con intervalos de un segundo.
Esta modulacion estara controlada por la central de incendio, para que todas las bocinas
tengan la misma modulacidn de frecuencia. La tension de alimentacidn fija en 24 Vcc.

26.8.2 - Bocinas electronicas para locales humedos
Seran de caracteristicas generales similares a las de locales secos, pero su equipo
electronico estard encapsulado en resina epoxi, y poseerd una bocina reentrante con
una potencia disponible de 15W.

26.8.3 - Sirena
Serd accionada por un motor eléctrico universal de corriente continua de una potencia
de 150W, apta para trabajos en intemperie, y con una tension de alimentacion de 24 V.
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El nivel sonoro de la misma serd de 115 db a tres metros y se proveera con un sistema
ululante electrénico.

26.9 - Alarmas opticas (AQ)
Cumpliran igual funcién que las aculsticas y su nimero y ubicacion se encontraran en los
planos que complementan la presente documentacion.
Estaran conformadas por faros rotativos que admitan su montaje en planos verticales u
horizontales y trabajar en la intemperie.
El cuerpo esta construido en chapa de acero esmaltada en color rojo N2 segun IRAM
1054. El material de la clpula sera acrilico transparente color rojo rubi. La lampara
tendra una intensidad luminica de 50 cd y el sistema sera apto para trabajar en 24 Vcc.
Las dimensiones aproximadas seran:
Diametro base: 180/190mm;
Diametro ctpula: 150/160 mm;
Alto: 190/200mm.

26.10 - Central receptora de avisos de incendio (CR!)
Se instalara en el lugar que indica el plano respectivo. Estara constituida por médulos
electronicos enchufables, que permitan su facil mantenimiento y/o recambio.
El nimero de circuitos a utilizar y de reserva estan indicados en los planos pero de no
ser asi se prevera un cien por cien de reserva.
Los médulos se dividiran en:

Modulos de autocontrol
Moddulos de deteccion.

Los primeros procesaran las distintas sefales provenientes de los modulos de deteccion,
y luego de ser discernida hara actuar los dispositivos de avisos correspondientes.

Los avisos de la central estaran aformados por tres osciladores de 400, 800 y 1200 Hz
respectivamente y un amplificador de 2W con sus correspondientes transductores.

Al producirse la senal de "ALARMA DE INCENDIO" , se activaran los osciladores de 800
y 1200Hz, generando una senal bitonal alternada con intervalos de 1 segundo, que al
mismo tiempo comandan los sistemas de aviso en el edificio. Al producirse cualquiera de
las senales de "ROTURA DE LINEA", "FUSIBLE QUEMADOQ", "FALTA ALIMENTACION
" (220V); se activara el oscilador de 400 Hz generando un asefal monotonal local. Al
producirse cualquier sefial de anomalia ésta quedara registrada por medio de diodos
emisores de luz de diferentes colores.

En los modulos de deteccion se controlaran las lineas de detectores, y seran capaces de
discriminar 3 posibles estados de la misma:

"ALARMA "; "ROTURA LINEA "; "CIRCUITO NORMAL".

Los dos primeros casos seran memorizados por intermedio de 2 diodos
electroluminiscentes (LED) en cada modulo, siendo el LED de color rojo para el estado
"ALARMA" y el verde para "ROTURA DE LINEA".

La conexion de los detectores se realizara en paralelos, respetando la polaridad de los
mismos, por lo cual se utilizaran cables de distintos colores.

Para simplificar y verificar faciimente la instalacién de resistencia de fin de linea se
instalara en el avisador manual, siendo éste ultimo elemento del circuito.

Se admitira unicamente un pulsador manual por circuito. La instalacion se diagramara
teniendo en cuenta el siguiente ejemplo, recordando que todo detector.que no forme

/
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parte de la cadena que termina con la resistencia de fin de linea, no indicara rotura de
linea si la cabeza detectora es removida de la base.

f_J
<zl

27 - INSTALACION PARARRAYOS

27.1 - Normas
Cumplira en todo con lo establecido en las Normas IRAM y reglamentos vigentes.

27.2 - Muestras
Antes de comenzar los trabajos correspondientes a esta instalacion el Contratista debera
presentar, a los fines de su aprobacion, las siguientes muestras de materiales.
Pararrayos
Barrales
Grapas con aislador
Cables de cobre
Ademas presentara un croquis acotado de la toma de tierra con su correspondiente
memoria descriptiva aclaratoria de la forma en que se efectuara la instalacion.

27.3- Protecciones mecanicas
En todos los casos, la bajada a tierra deberd protegerse mediante la colocacion del
cable dentro de un cafio de hierro galvanizado de un diametro interior no menor de
38mm, el cual tendra una altura minima de 2,5 m sobre el piso terminado, debiendo
empotrarse en el terreno hasta una profundidad de 0.90m. Dicho cafio de fijara al muro
mediante dos grapas de hierro galvanizado fuertemente amuradas.

27.4 - Pararrayos
Se colocaran en los lugares indicados en los planos respectivos y tendrd la cantidad de
puntas especificadas. Tendran un cuerpo moldeado en bronce macizo y las puntas
seran del mismo material con sus extremidades de platino, acero inoxidable o aleacion .
igualmente inoxidable. Las puntas seran soldadas al cuerpo del pararrayos y en igual
forma se hara la unién de los extremos de las mismas.

£l
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El cuerpo de los pararrayos vendra terminado en su parte inferior en una rosca de 25mm
de diametro y tendra un orificio central para la colocacién y soldadura del cable de
bajada, el que ademas sera sujetado por un bulén de bronce de cabeza exagonal.
Cuando se utilicen pararrayos tipo bayoneta, éstos seran totalmente de bronce macizo,
de forma conica, y de 0,50m de longitud, con un apunta roscada y soldada de acero
inoxidable o aleacién igualmente inoxidable.

El cuerpo del pararrayos vendrd terminado en su parte inferior en una rosca macho de
25mm de diametro y tendra un orificio central para la colocacion y soldadura del cable de
conexion, el cual sera, a su vez sujeto por un buldn de bronce de cabeza exagonal.

Esta parte inferior del pararrayos debe ser igual que la construccion de los pararrayos de
varias puntas, asimismo como la sujecioén a los barrales.

27.5 - Barrales
Se destinara a la colocacién de los pararrayos, los cuales se les fijardn mediante rosca y
soldadura.
Se colocaran fijandolos a las cargas o cumbreras de los techos o0 a los parapetos
mediante una brida roscada y soldada en su parte inferior, la cual a su vez se fijara
mediante tornillds de anclaje con tuercas.
Los barrales serdn de 1,2 0 3 metros de longitud y segun esta sera el tipo de tubo que se
adoptara.

a) Barrales de 1m: Se utilizara cafio sin costura, de hierro galvanizado, de 25mm de
didmetro interno.

b) Barrales de 2 y 3m de longitud: Seran de hierro galvanizado, tipo columnas
Mannesmann, de las siguientes dimensiones:

De dos metros:

Tramo inferior .o, 1.400 mm
Tramo SUPErior ....ooccvvviiiie e 600 mm
Diametro inferior ........cc....ccvviviiinnen. 45 mm
Diametro superior .......cccccceeeeeeeeiiinnnn, 27 mm

De tres metros:

Tramo inferior .......vveeeiiie e, 2.125mm
Tramo SUPEHOr ..cocveeiv v, 875 mm
Diametro inferior........ccccoceevviiiviiiiennn, 45 mm
Diametro superior .......cccceevvcvvvivieeinenn 27 mm

¢) Todos los barrales tendran en su parte superior e interna, una rosca en la que debera
ir roscado el pararrayos, se colocaran sin riendas, por lo cual {a fijacion de los tornillos de
anclaje antes mencionados seran sumamente solidos.

27.6 - Conductores

Seran cables trenzados de cobre electroliticos, con un tenor de pureza del 98%
desnudo, de la seccidn indicada, con un minimo de 49 hilos, tanto para los de 25 mm2
como para los de 50mmz2 de seccion,

Se colocaran siguiendo en lo posible el recorrido indicado en lo planos y haciendo el
camino mas corto posible, evitando los angulos agudos y al efectuar los cambios de
direccion se dara al cable una curva de amplio radio. Su suspencion en todo el recorrido
por medio de grapas de hierro galvanizado, amuradas fuertemente con una distancia no
mayor de 1,50m entre dos consecutivas.
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Estas grapas contendran el cable mediante un aislador de porcelana tipo carretel, al cual
abrazaran, sujetandolo perfectamente en forma que por la accién del viento no pueda
producirse su rotura.

27.7 - Grapas con aislador

Estaran constituidas por una planchuela de hierro galvanizado de 20 a 25mm de ancho
por 3mm de espesor, con un extremo cortado en forma de cola de golondrina para poder
efectuar una sélida amuracion y otro extremo curvado de acuerdo a la garganta del
aislador y abrazando a éste, haciéndose el ajuste mediante un tornillo galvanizado con
ranura cortada, turca y arandela de presion. El aislador sera de porcelana vitrificada tipo
carretel, con agujero central de diametro aproximado al del conductor pasante,
haciéndose el ajuste entre el cable y el aislador mediante cufas de manera dura.

27.8 - Toma de tierra con "jabalina"
Sera una barra de cobre-acero (el acero como nlcleo) de dos metros de largo por
19mm.
Tendra un extremo terminado en punta y el otro perfectamente cilindrico en un tramo de
aproximadamente 40mm de largo, con un agujero central a lo largo del eje de
aproximadamente 50mm de profundidad, en el que se introducira el cable de conexion y
se ajustara transversalmente mediante un buldén de bronce de 10mm de diametro, de
cabeza exagonal, rellenandose luego los intersticios entre el cable y las paredes del
agujero central con estafo derretido para que aquel quede sdlidamente fijado.
Se colocara la jabalina en un agujero practicado en tierra humeda, siempre por lo menos
de 0,50m bajo nivel del suelo. A los efectos de mantener todas las partes metalicas de
las instalaciones practicamente a tensién nula, se concentraran a tierra las caferias,
gabinetes y envolturas metdlicas.
Para asegurar mejor la conductibilidad del terreno, se colocara a corta distancia de la
jabalina un cafio perforado, de hormigédn, de 0,10m de diametro. Dicho cafio se colmara
con una carga de sulfato de magnesio.

28 - INSTALACION DE LLAMADA

28.1 - Caracteristicas generales
La instalacion consiste en pulsadores, situados en los lugares que indican los planos

respectivos, que accionan campanillas o0 zumbadores, registrandose las llamadas en un
Cuadro Indicador, mediante sefial luminosa.

28.2 - Proyecto de la instalacién
El proyecto de la instalacién correrd por cuenta del Contratista, el que previa iniciacién
de los trabajos presentara para su aprobacién un plano con la distribucion de los
circuitos.
El contratista al elaborar su proyecto debera tener en cuenta:
a) No se aceptara la utilizacion de cafierias eléctricas de diametros inferiores a 7/8”.
b) Se usard como criterio, que debe existir paralelismo entre las instalaciones de llamada
y de teléfono.

28.3 - Alimentacién eléctrica
Se hard desde la red de corriente alternada mediante transformadores de capacidad
adecuada que reduzca la tensién a 24V que se fija como tensién normal para el
accionamiento de las instalaciones.
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28.4 - Materiales

Sélo se aceptaran los materiales que cumplan requerimientos de las Normas IRAM.

Los conductores tendran las secciones eléctricamente necesarias, para no inferiores a
0,5mm2.

Las botoneras serdan de acuerdo al uso que se destina, del tipo de mesa o pared, de
calidad y marca reconocida. El cuadro indicador sera de colocacion embutida en la
pared, con sefal acustica o indicador luminoso de retencién y anulacién individual por
grupo o total. El montaje sera sencillo y estético, de facil inspeccidn y ajuste o reemplazo
de los distintos elementos.

28.5 - Muestras
Previo a la iniciacion de los trabajos, se entregara a la Inspeccion de Obras muestras de
los materiales a utilizar. Las muestras una vez aprobadas permaneceran en la oficina de
la Inspeccidn, siendo los Ultimos materiales en su tipo a colocar en obra.

28.6 - Inspecciones

28.6.1 - Canferias vy cajas: Una vez instaladas en obra las cafierias y cajas y antes de proceder
al cierre de las canaletas, el Contratista solicitara a la 1deO-UBA su inspeccion, no
pudiendo continuar con la instalacion hasta que la misma no haya sido aprobada.

28.6.2 -- Conductores: Instalados los conductores, la 1deO-UBA realizara a las mismas pruebas
de aislacion, no debiendo acusar una pérdida de corriente mayor de un miliamperio entre
conductores y entre éstos y tierra, a la tension de servicio.

29 - TELEFONIA

29.1 - Normas Generales
En todos los casos las instalaciones (redes, conducciones y cableados) se ejecutaran
de acuerdo a las reglamentaciones y normas fijadas por la empresa prestataria del
servicio de telefonia correspondiente, y se ajustaran a los reglamentos técnicos vigentes,
debiendo realizarse los tramites de aprobacién de la instalacién incluyendo sus planos y
pago de derechos.

30 - INSTALACIONES 4TERMOMECANICAS

30.1 - Alcance de las ofertas
Las propuestas deben comprender 1a provisién, montaje, puesta en marcha y regulacion
de las instalaciones y deberdn ser acompanadas por una Memoria técnico - descripta
que permita abrir juicios sobre la capacidad y calidad de las propuestas. Se garantizara
el cumplimiento de las condiciones exigidas por las Especificaciones Técnicas
Particulares.

La Oferta debera especificar detalladamente el equipamiento que se propone, indicando
tipo, marca, potencia y demas caracteristicas de los elementos propuestos. En la Oferta
se podran proponer variantes a la indicada en estas Especificaciones, las que deberan
ser claramente descriptas en su funcionamiento, construccién, ventajas y ceostos; saivo
indicacién en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares. £n todos los
casos se cotizara siempre 1o especificado en planos y pliegos como oferta base.

Antes de la iniciacion de los trabajos deberdn presentarse para su aprpbacion, planos de
gjecucion y memoria de calculo que justifique el proyecto. '

* e
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Sera a cargo del Instalador la ejecucion de los planos oficiales y los tramites necesarios
para su aprobacion como asimismo los planos conforme a obra.
El Instalador queda obligado a proveer e instalar aquellos elementos que, aunque no se
mencionen, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacién, a la
buena terminacién de los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo tramites y
derechos ante el/los organismos habilitadores de la instalacion.

30.2 - Normas
Todos los componentes de la instalacion responderan a las Normas ASME y ARI u otras
reconocidas internacionalmente, cuando no hubiere Norma IRAM.

30.3 - Enfriador de agua
Estard compuesto por moto compresor hermético accesible o blindado, para refrigerante,
halogenado siendo apto para funcionar con corriente eléctrica trifasica 3 X 380 V 50 Hz.
Tendra filtro de succién, camisa de cilindros y cojinetes tipo intercambiable, lubricacion
forzada y llevara filtros. El motor eléctrico sera protegido contra sobre-temperaturas.
El enfriador de agua sera a expansion directa con valvulas termostaticas, baffles de
chapa de cobre y placa de tubos enchapada en cobre.
El casco sera de acero y sus cabezales permitiran el retiro de los tubos para facilitar su
limpieza y reposicion. El enfriador sera aislado para evitar la condensacién y difusion de
la humedad del aire ambiente. El condensador sera del tipo casco y tubos, mandrilados
a la placa, del tipo limpiable y tendra véalvula de seguridad, valvula de purga, valvula de
cierre y valvula de drenaje.
La unidad enfriadora tendra panel de control y seguridad que contendra como minimo
termostato de baja temperatura de refrigerante, termostato de baja temperatura de agua,
presostatos de succion y de alta presion, protector de presidon de aceite, manémetros
para presion de succion y descarga de refrigerante y presion de aceite.

30.4 - Calderas
Podran ser para agua caliente o vapor segun se especifigue en las Especificaciones
Técnicas Particulares.
Seran provistas con sus correspondientes accesorios y equipos complementarios,
construidas de acuerdo a las Normas A.S.M.E.
Salvo indicacién en contrario, seran del tipo humotubulares, con doble retorno de llama,
construidas con acero de SMS, sélidas y de disefio compacto.
La aislacion térmica serda de 50mm de espesor como minimo y segun se determine en
los Planos y/o PETP. Las calderas se entregaran con conexion de salida de humo hasta
la chimenea vertical y con los siguientes accesorios:
Vélvula de purga, una esclusa y una de cierre rapido.
Placa de montaje del quemador
Control de temperatura
Registro de tiraje
Utiles de limpieza y mantenimiento
Valvula de seguridad.

30.5 - Quemadores
Se proveera todo lo necesario para la instalacion de los quemadores con los materiales
del! tipo, caracteristicas y calidades aprobados por METROGAS o la Empresa prestataria
del servicio.
Seran automaticos para gas natural de baja presion provistos de un ventilador con
registro de aire primario, motor eléctrico, trampa conductora de gas con orificio de
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distribucién para premezclado, piloto de seguridad con electrodos de encendido vy
electrodo permanente de Hama.

La planta de control automatico de temperatura y proteccion, constituida por un control
electrénico (protector) valvula solenoide piloto, valvula de diafragma a solenoide,
transformador de ignicién para el encendido eléctrico automatico, llaves manuales
reglamentarias.

Los controles deben interrumpir el funcionamiento del quemador por razones de
seguridad:

a) Cuando se apaga la llama

b) Cuando la presion de gas sea lata o baja

¢) Por interrupcion de la corriente eléctrica

d) Por interrupcion de tiro a través de la camara.

Para ello se utilizaran estabilizadores de presién presostatos, termostatos, etc. Los
controles automaticos no permitiran el nuevo funcionamiento en caso de corte de
suministro de gas o corriente eléctrica sin la intervencion del operario.

Llevara un sistema que ponga en marcha el ventilador por un tiempo determinado no
menor de 30 segundos antes de encender la llama piloto.

En caso de especificarse quemadores modulantes se detallaran en planos y/o PETP.

30.6 - Tanque recibidor de condensado
Tanque de condensado para vapor de calderas, construidos en chapa de hierro, de
capacidad, espesor de chapa, fondos bombeé y tapas de inspeccién @600 mm
abulonada, segun lo solicitado en PETP y/o Planos.
Llevara los correspondientes soportes de apoyo construidos en perfil laminado y tapa de
inspeccion de @ 600mm abulonada.
Se suministrard con dispositivo de reposicién de agua automatico, con indicacién por
alto y bajo nivel de agua en el tanque. Ademas se incluird tubo nivel de vidrio con sus
correspondientes robinetes.
Llevara las siguientes conexiones soldadas como minimo:
-1 Cupla roscada de 50mm @ (desborde)
-3 Cuplas roscadas de 32 mm d (succion)
-1 Cupla roscada de 38 mm @ (ventilacion)
-1 Cupla roscada de 51 mm & (conexion de reserva)

30.7 - Bombas alimentadoras de agua de calderas
Seran bombas tipo a turbina para el retorno de condensado a las calderas. Tendran
cuerpo de hierro fundido tipo normal con impulsor de bronce, con prensaestopa
adecuado, eje de acero inoxidable, impulsor y anillo cambiable, disefiadas de doble
aspiracion montadas en base de hierro unificada junto al motor eléctrico imputsor para
corriente 3/380 V a 50 Hz y 2800 rpm blindado 100%. Estas especificaciones, caudales,
presiones seran segun lo expuesto en el PETP y/o Planos.

30.8 -_Intercambiadores de calor
Seran calentadores de agua por vapor de baja presion del tipo envolvente y tubos, de
capacidad indicada en planilla. La superficie de calefaccion estara constituida por tubos
mandrilados sobre placa tubular de cobre y espesor de pared mayor de 5mm. La
envolvente tendrda un espesor de pared de 6,3 mm como minimo. Llevara cabezal -
desmontable en ambos extremos y conexiones para entrada y salida de agua, vapor,
condensado y ventilacién.
Se proveera con sus correspondientes grampas de succion, bridagy contrabidas en las
conexiones. R

32
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El fluido calefactor sera vapor saturado de hasta 0,5 kg / cm2. Presion de prueba del
lado de la envolvente 6kg/cm2, presién de prueba del lado de los tubos 3kg/cm?2.

30.9 - Cabinas acondicionadoras

Las cabinas acondicionadoras podran ser construidas en mamposteria por el instalador
o provista del tipo metdlico. La zona acondicionada llevara asilacion equivalente a
corcho de 25mm de espesor bajo el piso, paredes y techo, con las superficies interiores
protegidas, llevara iluminacion, desaglie y se dejaran las aberturas para la colocacion de
los marcos de filtros, serpentinas, persianas y aros de conexion o ventiladores o
conductos de aire.

Las puertas de los compartimientos finales, después de las baterias, llevaran aislaciones
equivalentes al corcho aglomerado de 25mm de espesor, las anteriores a las baterias no
seran aisladas. Las aislaciones y detalles de las cabinas seran las indicadas en el PETP
y/o Planos.

30.10 - Ventiladores centrifugos para impulsidn de aire acondicionado
Los ventiladores seran centrifugos construidos en chapa de hierro negro con armazon

de hierro perfilado para fijacion de los cojinetes en el exterior de la caja, el rotor tendra
las paletas curvadas hacia delante, construidas en chapa de hierro negro sobre cuerpo
de acero soldado o fundido de aluminio, montando con chavetas u prisioneros en el eje
de acero y estara balanceado estética y dinamicamente.

La transmisién entre el eje del ventilador y el motor elécticos sera hecha mediante
poleas enchavetadas en los ejes respectivos, con ranuras para correas en V, por medio
de manchones enchavetados flexibles, o segun lo indique el PETP y/o Planos.

El suministro incluira las correas, como asi los gurdapoleas y las conexiones de lona en
las bocas de los ventiladores, donde sea necesario.

El motor eléctrico se fijara sobre la base mediante rieles tensores.

30.11 - Serpentinas de calefaccién y refrigeracién
Seran para trabajar con agua fria o caliente y estaran formados por secciones,
construidas por tubos de cobre, con aletas también de cobre que se unirdn entre si con
curvas premoldeadas y los extremos en la primera y Ultima fila a sus colectores también
de cobre. Cada serpentina ira montada en un marco en forma de "U" construido con
chapa de hierro de 3mm de espesor. Todo el conjunto sera estafiado por inmersion.
Cada serpentina en su circuito, llevard una valvula de tres vias, accionada por
termostato modulante dispuesto en el retorno de aire 0 en el ambiente.
En el origen de cada ramal se colocardn pantallas deflectoras para la regulacion del
caudal, debiéndose indicar lo mismo en los planos de obra con toda claridad a fin de
preveer sus accesos para maniobrarlos.
La velocidad del aire en los conductos de alimentaciéon no sobre pasara los 420m por
minuto. Los cambios de direccién se haran mediante curvas con radio medio de 1,5
veces el ancho del conducto, cuando ello no sea posible por el espacio libre disponible,
se dispondran guiadores de chapa simple en le interior del conducto que aseguren a
cada parte de la vena de aire fraccionada la relacion de radio antes mencionada. Los
conductos de alimentacién de aire iran aislados con colchones de lana mineral de 25mm
de espesor, con una densidad de 14kg/m3 y una conductividad térmica de 0.0315
kcal/mheC, recubiertos de papel fraft alquitranado o material aislante equivalente. Los
conductos de retorno seran aislados de la misma forma en la sala de maquinas
solamente o donde por su temperatura y las condiciones de humedad del local puedan
producirse condensaciones.
Los recorridos y las dimensiones de los conductos de aire en los planos son minimos,
pueden sufrir modificaciones y se ajustaran a las posibilidades de paso, a los elementos
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de distribucion, y a las exigencias arquitectonicas. El contratista deberd presentar un
célculo especifico, planos ajustados a la obra con sus accesorios, detalles de montaje,
interferencias solucionadas y toda otra documentacion de obra que la IdeO-UBA solicite,
sin que ello de lugar a adicional o modificacién de plazo alguna, por tal motivo el
contratista presentard lo solicitado con suficiente antelacion a los trabajos para ser
verificados y aprobados.

LLos soportes, grampas de soportes y varillas para deflectores lievaran dos manos de
pintura antioxido mate.

30.12 - Bombas circuladoras
Para la circulacion forzada de agua en los distintos circuitos se instalaran electrobombas
centrifugas de funcionamiento silencioso accionadas por motores de 1500 rpm por
medio de acoplamiento tipo Tecnoperilex o equivalente.
El cuerpo y las bases seran de fundicién de hierro de la mejor calidad, la turbina de
bronce especial SAE 64 o equivalente, y el eje de acero inoxidable montado sobre
cojinetes especiales con sellos mecanicos aptos para las distintas temperaturas del agua
a circular en cada caso.
En la caferia de succion se instalara inmediatamente antes de cada bomba, un filtro de
dimensiones adecuadas a fin de prolongar la vida util de las piezas moviles. Los
caudales y contrapresiones correspondientes estan indicados en la planilla de
capacidades, seran verificados por el contratista debiendo presentar memoria de calculo
al respecto sin que ello modifique los precios y/o plazos de la obra.
Se montaran sobre bases antivibradoras a fin de evitar que las vibraciones se trasmitan
al edificio.

30.13 - Canierias de distribucion de agua
LLa distribucion de agua fria o caliente desde los equipos a las serpentinas, se hara con
caferias de hierro negro sin 0 con costura, del tipo ASTM A53 Schedule 40. No se
admitiran diametros menores de 12,7mm y podra ser con uniones soldadas o bridas. Las
soldaduras seran con una costura gruesa, compacta, uniforme y prolija que no se limara
ni rebajara posteriormente. Se suspendera o soportara la caferia a intervalos regulares
que no permitan su deformacién, con grapas aptas para tal fin, amuradas o fijadas a
muros, vigas o losas de forma que no transmitan vibraciones y permitan ia libre
dilatacion de la misma. Se prevera drenaje en los lugares oportunos, se colocaran
botellones con robinetes de purga en toda parte donde sea necesario evitar la formacion
de bolsones de aire, la caneria de agua de condensacion que vincula la torre de
enfriamiento a .los equipos enfriadores de agua, serd de hierro galvanizado. Los
empalmes de esta caneria seran con piezas roscadas de acero o de fundicion maleable
de la mejor calidad, con el borde reforzado sin excepcion de marca reconocida.
Previo al armado final de la caneria, se empastaran las roscas con pintura y una
pequena cantidad de camafo peinado, firmemente adherido a los filetes para formar una
unidn roscada eficiente, sus didmetros seran tales que la velocidad del agua circulante
no supere 1,80m por segundo y una caida de presion de 0,0550 kg/cm2 por cada
100mts. de cafaria.
l.as caferias de agua fria y caliente seran aisladas térmicamente con segmentos de lana
mineral o equivalente de 51mm de espesor y se las terminara con papel aluminio
perfectamente sellado, como barrera de vapor.
Las cafierias a la vista se terminaran con una proteccién mecénica ejecutada con chapa
de aluminio. En todos los casos sera mandatorio 1o exigido en el PETP y/o Planos.
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30.14 - Valvulas

Se instalaran vélvulas esféricas o globo en toda parte donde el manejo regulacion o
servicio de la instalacién la requiera y segun lo indique el PETP y/o Planos.

Las valvulas hasta 2 1/2" de didmetro seran de bronce rojo a rosca. Las valvulas de 3"
de didmetro y mas tendran cuerpo de acero y montaje de bronce y conexion a bridas
normalizadas ASA 150. Las vélvulas esclusa en el circuito de agua en el caso que el
PETP lo solicite seran de cufia partida, vastago ascendente y asiento de bronce
cambiable serdn de serie 150Ibs. Las valvulas en los circuitos de vapor seran de
vastagos ascendentes y asientos de fibra cambiable y de serie 125 Ibs. Sera mandatorio
el tipo de valvulas descripto en el PETP y/o Planos.

30.15 - Filtros de aire
Los acondicionadores lievaran una bateria de filtros metalicos limpiables, montados
sobre un panel de chapa de hierro, que permita retirar en forma individual los paneles
filtrantes. Estos estardn construidos po 7 capas de malla de hierro doblada en forma de
"U" o metal desplegado. Los paneles filtrantes seran de media normalizada.

30.16 - Persiana de requlacion de caudal
Las persianas de regulacién de caudal de aire de retorno y exterior, seran construidas
con hojas de chapa galvanizada N218 y monatdas sobre marco de hierro angulo para
amurar, y provistas de dispositivos que permitan fijarlas en cualquier posicion intermedia
entre abiertas y cerradas.
La seccidn frontal de la misma se dimensionaré para una velocidad de pasaje de aire no
mayor de 300m/minuto.

30.17 - Persianas fijas de toma de aire v expulsién
Los conductos seran de chapa de hierro galvanizado N°20 con un marco perfil de hierro
angulo y con malla de alambre tejido artistico. Se fijara mediante mariposas a otro
marco, también de hierro angulo que ird amurado a la mamposteria. Serd mandatorio lo
indicado en el PETP y/o Planos.

30.18 - Conductos de distribucion de aire v aislacioén
Los conductos seran de chapa de hierro galvanizado y responderan a las normas IRAM
de aplicacion. Los espesores de las chapas a utilizarse seran los siguientes:
- hasta 70cm de lado mayor del conductor: chapa N°24.
- De 71cm a 140cm de lado mayor del conducto: chapa N%22.
- Desde 141cm en adelante: chapa N20.

Los tramos de conductos seran unidos por medio de pestafnas levantadas, construidas y
cerradas con prolijidad para asegurar la hermeticidad.

Cuando sea necesario para el montaje, la union se hara por bridas de hierro angulo y
bulones. Los conductos seran fijados a las paredes y techo o viga en forma de eliminar
las posibilidades de transmision de vibraciones y ruidos. En el origen de cada ramal se
colocaran pantallas deflectoras para la regulacion del caudal, debiéndose indicar lo
mismo en los planos de obra con toda claridad a fin de prever sus accesos para
maniobrarlos. La velocidad inicial del aire en los conductos de alimentacién no
sobrepasara los 500 m/minuto, mientras que en los de retorno no se sobrepasara los
425m/minuto. Los cambios de direccién se haran mediante curvas con radio medio de
1,5 veces el ancho del conducto, cuando ello no sea posible por el espacio libre
disponible, se dispondran guiadores de chapa simple en el interior del conducto que se
aseguren a cada parte de la vena de aire fraccionada la relaciéon de radio antes
mencionada. Los conductos de alimentacion de aire iran aislados con material con una
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conductividad térmica de 0,0315 kcal/m/h °C recubierta de papel kraft alquitranado o
equivalente si se usara material absorbente de la humedad. Los conductos de retorno
seran aislados de ta misma forma en la Sala de Maquinas solamente.

Los recorridos y las dimensiones de los conductos de aire en los planos son de orden
programatico, pueden sufrir modificaciones y se ajustaran a las posibilidades de paso de
los conductos, a los elementos de distribucién sus medidas y a las exigencias
arquitectonicas segun lo ya descripto. Los soportes, grampas de soportes y varillas para
deflectores llevaran dos manos de pintura antiéxido mate.

30.19 - Rejas de inyeccién

Las rejas de inyeccion de aire a los locales a condicionados seran tipo Triflex, con aletas
de doble deflecciéon, marco de 25 mm y 100% de regulacion de caudal. Estaran
construidas en chapa de hierro negro doble decapado o de aluminio pintadas con dos
manos de antioxido mate.

Se fijaran a los conductos por medio de marcos de hierro angulo o aluminio de 3/4" x
1/8" y con tornillos de bronce. Los marcos de las rejas estaran provistos de burletes de
espuma de goma autoadhesivo 0 equivalente para evitar perdidas laterales.

30.20 - Rejas de retorno
El retorno de aire de los ambientes acondicionados se hara por medio de rejas tipo
descripto en el PETP y/o Planos, con aletas verticales, marco 25 mm vy persianas de
regulacion de caudal 100% con mando exterior a palanca de aluminio, pintadas con dos
manos de antidxido mate.
Se fijaran a los conductos por medio de marcos de hierro angulo o aluminio de 3/4" x
1/8" y con tornillos de bronce.
Los marcos de las rejas estaran provistos de burletes de espuma de goma
autoadhesivos 0 equivalentes para evitar pérdidas laterales.

30.21 - Difusores
Los difusores seran circulares similares al modelo S-1 de Tuttle y Beiley o equivalentes,
con regulacién 100% y marco de 25 mm. Estaran construidos en chapa de hierro negro
decapada o aluminio pintado con dos manos antiéxido mate. Se fijaran a los conductos
por medio de marcos de madera cepillada de 19 x 19 mm con tornillos de bronce con
cabeza tipo "gota de sebo" 0 como lo especifique el PETP y/o Planos.

30.22 - Trampas de vapor
En la caferia de salida de condensado de los intermediarios e intercambiadores de calor
se instalaran trampas de vapor, a flotante apto para baja presion, marca Sarco o
equivalente.
Cada trampa contara con valvulas de independizacién y by-pass de emergencia con
valvula de regulacion.

30.23 - Controles
Se controlard la temperatura de los ambientes acondicionados con termostatos
modulantes que actuarén sobre las valvulas derivadoras de 2 vias instaladas en la
caferia de agua fria y caliente de los equipos. Los termostatos seran del tipo de
conducto.
La humedad ambiente estara controlada con humidistatos instalados en conductos.
Seran de acondicionamiento eléctrico y actuaran sobre el elemento humificador
instalado en los gabinetes.
La temperatura en los equipos intercambiadores de calor alimenjadgs. con vapor serd
controlado con termostatos modulantes de inmersion actuando 's'@ﬁ’f%:_vélvulas de dos
e
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vias que graduaran el suministro de vapor. Todos los sistemas de control seran
accionados con circuito eléctrico de baja tensiéon 24 V con indicadores visuales de
funcionamiento incluidos en el tablero eléctrico.

20.24 - Humificadores
En los equipos acondicionadores se instalaran sistemas de humidificacion del tipo
bandeja inundada. Seran fabricadas en chapa de hierro galvanizado por inmersion o de
acero inoxidable, con una serpentina eléctrica hermética de calentamiento vy
evaporacion, tendra reposicion de agua con valvula a flotante y cafio para desborde y
valvulas solenoides de llenado y vaciado conectados al circuito de control de
humidificacion.

30.25 - Torres de enfriamiento

Deberan ser de tipo forzado horizontal o indirecto de 1 celda apta para enfriar el agua de
condensacion desde 35°C hasta 29,5°C con una capacidad necesaria para la
instalacion.

Tendrd un envolvente de chapa y llevard en su interior relleno de plastico con
propiedades de autoextincion debiendo proveerse de todas las valvulas accesorios y
conexiones requeridas. Su diseno sera tal que no exista posibilidad de transmitir
vibraciones el resto del edificio. Seran mandatarias las especificaciones del PETP y/o
Planos. Se instalaran en la azotea.

30.26 - Tanques de expansién
Seran construidos en chapa de hierro galvanizada en caliente de 3mm de espesor como
minimo con los refuerzos necesarios. Estara instalado en el lugar conveniente para los
equipos mas elevados. Se los proveera de los siguientes elementos:
a- Conexion para alimentacion directa de agua de red del edificio controlada por una
valvula automatica con flotante de cobre.
b- Cafo de ventilacion de 25mm de diametro exterior.
c- Una conexidn directa, sin valvula, sobre el colector de retorno.
d- Un desborde para exceso de agua.
Los tanques tendran una capacidad acorde al contenido total del agua de cada circuito.

30.27 - Tablero eléctrico
La instalacion se ejecutara para funcionar con corriente alterna 3/380/220V, 50hz. Todo
el equipamiento eléctrico de los tableros estaran incorporados dentro de gabinetes
metdlicos de acuerdo a los Planos de Licitacion, que el contratista reejecutara para
realizar los planos de proyecto constructivo definitivo, los cuales deberan ser aprobados
por la IdeO-UBA, seran formados por una estructura de perfiles y paneles de chapa de
hierro de 2mm de espesor, como minimo, reforzada donde sea necesario.
Los paneles se dividiran en compartimientos, conteniendo cada uno de estos elementos
para le comando proteccion y control de un solo motor o para cualquier utilizacién.
Estos compartimientos iran cerrados al frente por una puerta de bisagras tipo ocultas,
siendo montadas los elementos antes descriptos sobre una bandeja removible fijada a la
estructura del tablero, el equipamiento eléctrico del tablero estara protegido por una
contratapa removible.
Toda la estructura metdlica, bandejas, etc., seran tratadas convenientemente con
desoxidantes. La terminacién sera ejecutada con pintura del tipo esmalte de la piroxilina
de color a indicar oportunamente por la IdeO-UBA.
La forma de ejecutar este trabajo serd la que indique la mejor técnica aconsejada por los
fabricantes de pintura. En la parte interior se ubicara un juego principal de barras en
forma, horizontal y en cada panel un juego vertical. Las barras seran de cobre
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electrolitico y de seccidn adecuada, iran montadas sobre soporte adecuado de material
aislante de gran resistencia a los esfuerzos de cortocircuito. Estas barras seran pintadas
de color segun Normas |IRAM.

En la parte superior del tablero y en cada uno de los paneles se dispondra de un
compartimiento donde se reunirdn los bornes de salida para la alimentacién de los
motores y controles integrantes de la instalacion y que estan fuera del tablero.

Sobre el frente de cada puerta o contratapa se montaran los pulsadores y sefalizaciones
necesarias, convenientemente individualizadas.

En el tablero se instalara un interruptor eléctrico automatico de corte general, marca
SIEMENS, MERLIN GERI o equivalente de capacidad adecuada a la potencia de la
instalacién e interruptores automaticos marca y demas equipamiento solicitado en PETP
y/o Planos, se presentaran muestras de cada elemento a instalar 1os que deberan ser
aprobados por la ideO-UBA. Los motores de hasta un apotencia de 7,5 HP seran
accionados mediante contactores directos; para los de mayor potencia se prevén
arranques con auto transformadores automaticos o arrancadores estrella-triangulo
automaticos.

30-28- Prevenciones acusticas

30.28.1 - Condiciones generales:

Todas las maquinas capaces de originar vibraciones deberan ser montadas de forma tal
que el sistema permita obtener una reduccién de las vibraciones no inferior al 95% de la
vibracion original, por ello los adjudicatarios deberan presentar en sus respectivos
planos las caracteristicas de los dispositivos de aislacion propuestos, indicando su
disposicidén en conjunto maquina - base.

Para clarificar aun mas estos conceptos, diremos que no basta que el adjudicatario
indique la ubicacion de los elementos de aislacién propuestos en una determinada base,
sino que debera mencionar las caracteristicas fisicas de los dispositivos y las cargas
estaticas y dinamicas a soportar.

30.28.2 - Balanceo de maquinas :
El balanceo de los elementos rotantes de las distintas maquinas sera en un todo de
acuerdo con los valores recomendados por el Standard International de Vibraciones para
instalaciones profesionales.

30.28.3 - Torres de enfriamiento:
Los adjudicatarios deberan tomar las precauciones correspondientes al proyectar sus
sistemas de aislacion vibratoria, de modo tal que las cargas estatica y dindmica propias
del conjunto, la originada por la accion del viento en momentos de maxima velocidad,
estadisticamente determinada en el punto de emplazamiento del edificio.

30.28.4 - Conductos flexibles:
Se debera ubicar porciones de conductos flexibles de longitud adecuada en las
entradas y salidas de todas las maquinas que se consideran generadoras de
vibraciones. La ubicacién y disposicion de estos conductos flexibles deberan seguir las
recomendaciones vertidas por la ASHARE sobre el particular.

30.28.5 - Cafierias:
Se deberan realizar cuidadosamente el anclaje de las mismas, con el objeto de reducir al
minimo la transmisién de vibraciones debido a estas, se colocaran aprazaderas vy
aisladores de caucho sintético o equivalente de dureza SHORE adecuada a las
necesidades de cada caso en particular. 7
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30.29 - Transporte y accarreo
Los gastos derivados del transporte de los elementos, maquinas o equipos de la
instalacion, hasta la obra, y su emplazamiento sobre sus bases seran por cuenta del
Contratista, considerandose incluidos en el precio del item.

30.30 - Planos
Antes de iniciar los trabajos de instalacién el Contratista presentara en triplicado para su
aprobacion por la IdeO-UBA, planos de obra en escala 1:50 y de todos los detalles que
sean necesarios en escala 1:20.
Seran a cargo del Contratista, los planos municipales y todos los tramites necesarios
para su aprobacion y habilitaciéon ante los organismos del Estado Nacional, GCABA,
Estado Provincial y cualquier otro que corresponda.
Serdn a cargo del Contratista el pago de derechos, sellados e impuestos que
correspondan hasta la habilitacion final de la instalacion y equipos.
La ldeO-UBA podra disponer en la obra los cambios que estime conveniente con el
objeto de salvar obstaculos y modificaciones posteriores en la arquitectura de los
locales, trabajos que cuando no afectan los computos métricos del presupuesto, deberan
ser ejecutados sin dar derecho a pago adicional alguno debera confeccionar y someier a
su aprobacién: Planos Generales de la instalacion, calculo y memoria descriptiva.

30.31 - Coordinacion-
Al confeccionar los planos de obra y ejecutarse los trabajos, el Contratista se
responsabilizara de la coordinacion necesaria de la obra en general y los demas gremios
e instalaciones, solucionar toda interferencia entre ellas y tener en cuenta las
condiciones consignadas en los planos de arquitectura.

30.32 - Catalogos y muestras
Con la propuesta que se formule deberd incluirse: catdlogos indicadores vy
caracteristicas de los elementos componentes de la instalacion.
Para la aprobacién de la instalacion, la IdeO-UBA podréa requerir al Contratista el envio
0 presentacion de muestras de los equipos y/o elementos que la componen, en el caso
de equipos grandes o alto costo presentara catalogos y/o visita a instalaciones
semejantes con los equipos propuestos previo a proceder a la adquisicién o envio a obra
de los mismos.
De no contarse con este tramite previo, la IdeO-UBA podra ordenar el retiro o la
remocion de los elementos no aprobados.
No obstante lo anterior, la aprobacion sera siempre provisional y estara directamente
relacionada al funcionamiento y comprobaciones realizadas de todos los elementos
durante |la pruebas parciales y/o finales y de funcionamiento en el periodo de garantia.

30.33 - Inspecciones
El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos que mejor se puedan

observar los trabajos quedando fijados como minimo los siguientes:

a- Cuando los materiales lleguen a obra o estén listos en los talleres del Contratista para
ser remitidos.

b- Cuando los materiales han sido instalados y las caferias preparadas para efectuar
pruebas de hermeticidad.

c- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas
de funcionamiento.
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30.34 - Pruebas
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones seran sometidas a las
pruebas que se mencionan a continuacion:
a- Hidraulica: Las calderas serdn sometidas durante 10 horas en el lugar de
emplazamiento a una prueba de presion de 1,5 veces la presion de trabajo o 4Kg/cm2
sobre la presiéon de trabajo (la que resulte mayor) medidas en su punto mas alto, salvo
que las mismas tengan indicada la maxima presién de trabajo y de prueba, garantizadas
y protocolizadas por el fabricante de las mismas.
b- Las caferias de agua, vapor u otro fluido seran probadas durante 6 horas a 1,5 veces
la maxima presion de trabajo definida para las mismas.
c- En las circulaciones de aire se comprobaran los caudales y diferencias de presion.
c- Las pruebas de funcionamiento para la recepcidon provisoria de la instalacion, se
ejecutara durante 3 dias consecutivos con 10 horas de funcionamiento diario, durante un
periodo de verano y otro de invierno.
Para estas pruebas la instalacion estara totalmente completa y se comprobara:

- Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno de los
elementos constructivos estd en un todo de acuerdo con lo ofrecido y concertado.

- Si las canerias y conexiones no presentan fugas y las previsiones contra dilataciones
térmicas son suficiente y correctas.

- Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioros. Durante el transcurso de estas
pruebas se efectuara la regulacion de los caudales de la instalacion.

d- Las pruebas de funcionamiento para la recepcioén.final se efectuara transcurrido el
plazo de garantia. Se comprobara si la temperatura, humedad y demas valores en los
ambientes se mantiene dentro de los valores exigidos y si las instalaciones funcionan
correctamente.

El instalador facilitara también todos los aparatos e instrumentos necesarios para el
funcionamiento correcto de los equipos, constatar los resultados y comprobar la calidad
de los materiales.

30.35 - Garantias

El instalador garantizara el perfecto funcionamiento de las instaiaciones por el término
de un ano a partir de la fecha de finalizacion de las pruebas de funcionamiento para la
recepcion provisoria.

Todo defecto que se notara durante este periodo y que fuera debido a vicio de
construccion, mala calidad de los materiales o incumplimiento de los parametros
solicitados, sera subsanado por el instalador a su costo y en el mas breve plazo posible,
estando comprendida en esta garantia la reposicion del refrigerante.

30.36 - Exclusiones
No estard a cargo del instalador los siguientes trabajos, que seran ejecutados por la
Empresa Constructora.

Todo trabajo de mamposteria, albanileria, carpinteria, pintura, apertura y cierre de
perforaciones en paredes, pisos o techos, losas.etc. Recubrimiento con metal
desplegado y revoque de los conductos que qguedaran a la vista. Provisidon y ejecucion
de andamios.

Construccion de las cabinas acondicionadoras. Ejecucion de conductos de mamposteria.
Bases de hormigoén para las maquinas y equipos.

Suministro de gas natural hasta la conexiéon de los quemadores de fas calderas o
equipos que lo requieran.

Suministros de agua corriente en cada elemento que lo requiera.

-

7

90
CUDAP:EXP-UBA-FD:0072479/2015 Pagina 163

Lorbpuw ratRIliL DL VRS
TR rs e LONg e



Suministro de ramal de fuerza motriz trifasica 3X380V, 50Hz, mas tierra mecanica,
hasta los bornes de entrada al interruptor general de cada tablero en la Sala de
Maquinas o equipo.

Provision de combustible, agua y energia eléctrica para el montaje y pruebas de las
instalaciones:

lluminacién eléctrica en Sala de Maquinas y en casillas acondicionadoras.

Estarda a cargo de la Empresa Constructora la provisién de un local depésito de
materiales y herramientas como también la vigilancia de los elementos, maquinas o
equipos a instalar en la obra, dentro y fuera de las horas de trabajo.

30.37 - Tareas complementarias a cargo del Contratista

a) La aislacion térmica de las cabinas y conductos sera por cuenta del Instalador de aire
acondicionado con la provisiéon del material.

31 - INSTALACIONES SANITARIAS

31.1 - Normas
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las normas y reglamentos de AySA y del
GCABA, o las del lugar donde se ejecuten los trabajos, tanto en la parte de instalaciones
como en lo referente a tipo y calidad de los materiales y elementos, salvo en el caso de
instalaciones especiales previstas por la UBA que no se encuentren reglamentadas por
los entes u organismos mencionados, en cuyo caso seran especificados especialmente
por la UBA.

31.2 - Planos conforme a obra

Los planos ejecutivos correspondientes al proyecto y modificaciones necesarias,
correran por cuenta exclusiva del Contratista, quien los ejecutara y luego sometera a la
aprobacion de la IdeO-UBA, previo al inicio de los trabajos.

Terminados los trabajos y en un plazo no mayor de 15 dias, a contar desde la fecha de
la recepcion provisional, el Contratista preparard y entregara a la |deO-UBA los planos
hechos en tela utilizando los signos y colores convencionales y en escala 1:100 de todas
las instalaciones, en la forma exacta tal como han sido ejecutadas, y debidamente
aprobados por el ente u organismo correspondiente, con los derechos y sellados
pagados a su cargo, los que se consideran incluidos en el precio de obra.

31.3 - Materiales
Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serdn de marcas
acreditadas, de Optima calidad y cumplirdn con los requisitos generales de estas
especificaciones, debiendo ser de marcas aprobadas por los organismos O entes
intervinientes, y de acuerdo a las Normas IRAM que corresponda a cada parte, item o
material.
Se incluyen todos los materiales y trabajos necesarios para la total terminacién y buen
funcionamiento de la instalacién.

31.4 - Operarios
Deberan estar matriculados en rubro correspondiente y/o demostrar la idoneidad
necesaria a tal efecto, debiendo ser todos los operarios que intervengan en la ejecucion
de la instalacién especializados.
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31.5 - Excavaciones
Las excavaciones no deberan empezarse con mucha antinticipacion a la ejecucion de
las obras de albaiileria o tendido de caferias, debiendo estar acopiados al pie de ia
obra todos los materiales que deban emplearse en la zanja, una vez hecha, deben
mantenerse perfectamente secas durante la ejecucion de los trabajos y adoptarse todas
las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las
aguas superficies o de las aguas de infiltracion del subsuelo.
Las excavaciones para los trabajos de albadileria se ejecutaran exactamente hasta el
nivel determinado por los planos; seran de las dimensiones exactas y su fondo se
apisonara y nivelara perfectamente.
Las zanjas destinadas a la colaboracion de los canos deberan excavarse con toda
precaucion, teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de los muros existentes, seran
del ancho estrictamente necesario y ejecutarse de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados; su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal
manera que los canos en toda su longitud descansen en el suelo firme salvo en las
uniones.
En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la
ordinaria.
El contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos y sus
consecuencias.
El pasaje de instalaciones bajo pavimento se hara exclusivamente por medio de tunelera
mecanica.

31.6 - Rellenos de tierra
Se ejecutaran por capas de quince centimetros de espesor, bien humedecidas y
apisonadas.
No se podra cubrir ninguna caferia de material vitreo, fibrocemento, cemento
comprimido, hasta después de 24 horas como minimo, después de terminada la junta, ni
antes de efectuada la primera prueba hidraulica, para el caso de canerias preexistentes
que no sean removidas, de estos materiales.

31.7 - Albanileria
La albafileria se ejecutara con ladrillos comunes de cal de primera calidad y mezcla
especificadas, ajustandose en un todo a las normas establecidas en el capitulo de
albafileria.

31.8 - Revoques de camaras, tanques v receptaculos
Tendran un espesor minimo de 2cm y constaran de una capa de 1,8cm de la mezcla
especializada, debiendo terminarse con un alisado de cemento puro hasta llegar al
espesor indicado.

31.9 - Canerias de agua

Todas las caferias tendran el diametro estipulado por los Planos y/o PETP, cuando el
Contratista tenga a su cargo el calculo de las mismas, presentara la memoria de célculo
correspondiente, la que sera aprobada antes de la iniciacion de los trabajos por la ldeO-
UBA, salvo indicacion contraria emanada de la IdeO-UBA. Las llaves de paso
generales seran del tipo esféricas de paso total, salvo la primera llave de paso de
acceso al predio que sera reglamentaria a valvula movil.

Todas las cafnerias a emplearse seran las aprobadas por los entes u organismos de
contralor, cumpliran con las normas IRAM correspondientes.

-~ .
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Las cafnerias a emplearse se limpiaran con sumo esmero antes de proceso a su
colaboracion, quitandoseles la pintura, grasas, atc. Adheridas externa e internamente,
en especial en la parte de los enchufes y espigas.

31.10 - Materiales

31.10.1 - Canfierias y piezas:
Las caracteristicas, tipos, 0 marcas tipo de materiales de canerias a emplear en la obra
estaran determinadas en los Planos y el PETP.
La superficie de los cafos, codos, curvas, ramales, etc., seran perfectamente cilindricas
y lisa, de manera que permita el paso de un tapdn cuyo didmetro tenga un centimetro
menos que el cafo. Los pesos y espesores estaran de acuerdo con los minimos
admitidos. El calafateo o unidn se hara empleando métodos y herramientas apropiadas,
segun las prescripciones del fabricante de los elementos a instalar, para el caso de uso
de canerias de hierro fundido no se acelerara el enfriamiento del plomo por ningin
medio artificial y se terminara cortando la rebabas. Todas las caferias de ventilacion y
descarga se colocaran con grapas especiales de hierro dulce en cada enchufe,
construidas con planchuelas de 3mm de espesor y 25mm de ancho galvanizadas, y
cuando deban quedar embutidas se macizaran perfectamente los espacios libres hasta
el plomo del parametro.
Sera rechazada toda caferia en cuyo interior se compruebe la existencia de una o mas
rebabas en cualquier clase de material utilizado para las caferias.
La caferia de agua corriente, asi como las piezas especiales cumpliran con las
exigencias de} Pliego de Especificaciones para Canerias de agua corriente de AySA,
GCABA o lugar de ejecucion de la obra.

31.10.2 - Cajas de fundicion para llaves de paso :
Las cajas de vereda para servicio de agua de riego o servicio de agua seran de 0,24m
0,18m la tapa llevara la leyenda correspondiente y una llave de cierre a triangulo y
responderan al modelo aprobado.

31.10.3 - Llaves exclusas, a valvula suelta, esféricas:
El cuerpo, esclusa y volante seran de fundicion y de bronce la varilla con su tuerca, anillo
para empaquetadura de la camara vy la exclusa, la guarnicién y las tuercas del
prensaestopa, seran del tipo que se indica en el PETP y/o Planos.
En las de valvula suelta el cuerpo, vastago y volante seran de bronce, su
empaquetadura serd en base anillos de goma sintética.
La llaves de paso esféricas seran de la marca y sistema de caferias utilizadas, en su
defecto tendran su cuerpo de bronce, sellos de tefion o material similar, su cierre sera en
base a una esfera de acero inoxidable, seran desarmables y su manija de cierre sera
acorde al sistema y marca de caferias utilizadas.
Cuando las llaves queden bajo tierra se las colocarda en una boca de la albafileria
especificada en su oportunidad, con marco y tapa de fundicién de dimensiones tales que
permitan quitar la llave sin dificultad.
En todos los casos el PETP y Planos definiran los materiales a utilizar en las
instalaciones sanitarias, para cada una de sus partes.

31.10.4 - Rejas de aspiracién:
Serande 0,15m X 0,15m

31.10.5 - Sombreretes:

e ————————
CUDAP:EXP-UBA-FD: 0072479/2015 Pagina 166 93

¥ 3o




Todos los cafos que se eleven por encima de los techos seran provistos de sus
correspondientes sombreretes de F.F., en caso de usarse sombreretes de PPN seran
con proteccion UV,

31.10.6 - Canos Yy piezas de hierro galvanizado:
Los cafios de hierro galvanizado cualquiera sea su didmetro, como asimismo las
correspondientes piezas de union y curvas, codos, ramales en "T", ramales en cruz,
reducciones, etc., seran de marcas aprobadas, con costura tipo "Mannesmann” o
equivalentes, y solo se utilizaran en diametros mayores a 51 mm de didmetro, para
estos canos el recubrimiento de cinc (galvanizado), tanto de los cafios como las piezas,
sera de aspecto liso y tal que permita efectuar cuatro inmerciones de la solucién de SO
4 Cu, prescripto en las "disposiciones vigentes para el ensayo y aprobacion de
materiales para obras domiciliares " de AySA vy la norma IRAM 111 para ensayos de
uniformidad de cincado, sin formacion de depdsito de cobre, y fa cantidad de cinc no
serd de acuerdo a ellas, inferiores a 0,5 Kg/m2 para cuya determinacion se tendra en
cuenta la norma citada.
Todas las piezas de unién (cuplas, ramales, curvas, tec.) llevaran una pestafia de
refuerzo en los bordes y el ajuste de las mismas con los canos no debera hacerse con
fuerza excesiva.
Para efectuar estas uniones debera colocarse canamo peinado y 6xido de hierro en los
filetes de loa rosca del cafo, antes de roscarle con la pieza, de un modo tal que después
de ajustado la empaquetadura no rebase al interior. Las caferias deberan ser pintadas
con asfasol de YPF en caliente o equivalente y envueitas en papel crepé embreado en
dos capas.

31.10.7 — Ventilaciones para tanques:
Se construiran con cano y piezas de hierro galvanizado y malla de cobre. Su diametro y
demas medidas responderan a los del plano de detalles correspondiente. Podran
reemplazarse por materiales plasticos siempre que se verifique que posean proteccion a
las radiaciones UV.

31.10.8 - Bridas:
Seran de bronce fundido tipo segun normas ASA o IRAM equivalentes, adecuadas al
uso que tengan en la instalacion.

31.10.9 - Canerias de plomo vy otros materiales:

Tendran las secciones indicadas en los planos y el peso correspondiente al material
aprobado por las reglamentaciones vigentes. Se colocaran y soldaran de acuerdo a las
exigencias de las normas vigentes. Su aprobacion serd atribucion del ente de control
para estas instalaciones.

Cuando en el PETP y/o Planos indiquen otro material tal como: latén, bronce,
polipropileno, copolimeros especiales, etc. su manipulacion, instalacién, proteccion,
operacion, calculo de verificacion de diametros, etc. se realizara de acuerdo a las
normas y recomendaciones del fabricante, debiendo el Contratista presentar muestras
de todos los materiales a utilizar, segun se indique en el PETP y/o Planos.

31.10.10 — Cruce de muros:
Se aplicaran estrictamente las exigencias reglamentarias. En todos los casos se
colocaran vainas de cafno de hierro galvanizado 2 diametros superior a la instalacion a
pasar.

31.10.11 — Cruce de canos de ventilacion por los techos: /
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Cualquiera sea la estructura de los techos, cuando los canos de ventilacion deben
cruzarlos se ejecutard una junta perfecta con los mismos, forrandolos con chapa de
0,002m de espesor si fuera necesario, la cual debera ser de plomo.

31.10.12 — Canillas y piezas especiales de bronce:
Las canillas seran pulidas o niqueladas segun se indique, de construccion sélida de

reconocida eficacia. En los locales donde exista servicio de agua caliente, llevaran su
correspondiente leyenda FRIA/CALIENTE.

Donde se indique se colocaran llaves mezcladoras “pico de cisne” 0 bien pico mezclador
comun.

En todos los casos el PETP y/o Planos indicaran tipos, modelos y/o marcas, debiendo
en todos los modelos o tipos y calidades ofrecidos por el Contratista, ser equivalentes a
los indicados

31.11 — Nota
Todo accesorio complementario omitido en los PETP y/o Planos o Presupuesto o en
estas Especificaciones, pero que sean necesarios para la terminacion completa y el
perfecto funcionamiento de todas las instalaciones, queda comprendido en el monto del
contrato.

31.12 — Artefactos
Seran de primera calidad y cumplirédn con los siguientes requisitos:
Accesorios, bidets, fuentes de beber, duchas, inodoros, lavatorios, mingitorios de pared,
piletas; sus medidas responderdan a las indicadas en el plano de detalles
correspondientes y para su colocacion se tendra en cuenta lo siguiente:

31.12.1 - Inodoros a pedestal

La pieza de conexidon para la alimentacion de agua sera en cafo de bronce cromado,
ajuste por medio de una arandela de goma sintética para cafios de 0,038 m de diametro
(cuando se use tanque bajo, se alimente de un tanque elevado o por medio de valvula).
El trozo de cafno hasta la pared o el codo hasta la valvula o tanque bajo sera de bronce
cromado con unidén para roscar en la pieza de conexion y rosetas del mismo materal
para ocultar esta unién y la del mismo con el tanque bajo en forma tal que no se vean
partes roscadas o soldadas.

La unidn de desague del artefacto a la cafneria de descarga, se efectuara con el
correspondiente tubo forrado y brida de bronce fundido, en el caso de desagles
realizados en hierro fundido, o pieza especial de acuerdo al sistema y material
determinado por el PETP y/o Pianos, y la del artefacto al piso por medio de dos tornillos
de fijacién y sus correspondientes casquetes de bronce cromado, efectuandose
previamente en el piso los agujeros correspondientes y rellenandolos con plomo fundido
o tarugos plasticos, los tornillos serdn extra largos.

31.12.2 — Mingitorios (Mural largo, corto o palangana):
Cuando asi se ‘especifique, la alimentacion se efectuara de! modo indicado para los
inodoros a pedestal, salvo en que ésta sera de 0,01 m de didmetro. El desague de los
mingitorios se unira por medio de la sopapa de bronce cromado especial y el
correspondiente accesorio de 0,038 m de diametro.

31.12.3 - Lavatorios vy fuentes de beber
Se colocaran sobre los soportes o grampas de hierro galvanizado en caliente
debidamente anclado a la pared y/o sobre el pedestal del mismo material que el
artefacto. Cuando asi se especifiquen, la alimentacién a las llaves y el codo para el
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desaglie hasta la pared sera de bronce cromado de igual didmetro. Los laboratorios y
fuentes de beber llevaran sopapa de bronce fundido cromada en sus partes vistas, de
0,032 cm de diametro.

31.12.4 - Piletas
Se colocaran sobre los correspondientes soportes de hierro laminado de seccion
adecuada al peso que deberan soportar, seran galvanizados en caliente por inmersion,
llevaran sopapa de bronce fundida y cromada, tapa y cadenilla comun, cromada o no,
segun se indique. Sus medidas responderan a las indicadas en los planos de detalle y
planillas de artefactos.

31.13 - Inspecciones v pruebas

1) Materiales en obra
2) Zanjas
3) Fondo de cdmara en general, pozos de enfriamiento, fosas sépticas, interceptores de

jabon, de nafta, y de grasas, bocas de registros y de desaglie, decantadores, etc.

) Hormigdn para asiento de canerias.

) Hormigoén para recubrimiento de cafierias.

) Primera prueba hidraulica de los tirones de cafierias entre camaras y pozos en general.

) Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros,
piletas de patio, separadores, enfriadores de garsa, slopsink y bocas de acceso)
comprendidas aquellas entre el nivel de las palanganas de los inodoros del piso bajo y el
nivel de la llegada de las descargas a las camaras o ramales; primera prueba hidraulica
también de toda caneria vertical de descarga o ventilacién, que reciba desagles de
artefactos o receptaculos situados en pisos altos (incluso embudos de lluvia), asimismo,
primera y unica prueba hidraulica de toda cafieria vertical de ventilacion o vertical de

fluvia.

8) Camaras rusticas (las de albanileria y las de hormigén armado cuando éstas sean
construidas en le lugar de emplazamiento definitivo).

9) Camaras colocadas (las de hormigbn armado construidas fuera del lugar de

emplazamiento definitivo).
10) Prueba de agua de cada uno de los elementos sefialados en 3) cargandoios totalmente.

11) Piletas de lavar rusticas (las construidas en su lugar de emplazamiento definitivo).
12) Piletas de lavar colocadas (las que construyen fuera del lugar de emplazamiento
definitivo).

13) Piletas de agua, totalmente cargadas.

14) Ventilacion exterior

15) Se pasara el tapon a todas las canerias de 0,100m y de diametros mayores que
descarguen en una camara cualquiera y a todas las canerias de esos mismos diametros
que se enlacen a las anteriores por medio de ramales, exceptuando de unas y otras la
parte vertical situada arriba del nivel de la palangana de los inodoros del piso bajo.

16) Segunda prueba hidraulica de las caferias mencionadas en lo apartados 8) y 7),
excluidas las descargas verticales de ventilacion y descarga vertical de lluvia.

17) Descargas de rejillas de piso, bafaderas, bidets, lavatorios, bocas de desagle, piletas
de lavar, piletas de cocina, piletas para cualquier otro uso, fuentes ornamentales,
interceptores de grasa, natatorios, espejos, decantadores, pozos de enfriamiento,
camara de bombeo, etc.

18) Enlace del cafio de ventilacion exterior (a T) bajo veredas y enlaces anédlogos de las
canerias de ventilacion interiores.

19) Rejas de aspiracion, rejas para aireacion de locales y chimeneas para calefones a gas.
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20) Canerias para ventilacion, colocadas pero sin unir los puntos de empalme, inspeccion
de agujeros y caferias de descargas de cajas de plomo o plastico, o de rejillas de piso,
también colocadas.

21) Tablas forradas y bridas, colocadas, o piezas de unién de inodoros a instalacion.

22) De humo de toda cafieria de ventilacion.

23) Bocas de desagle con agua.

24) Canerias para agua corriente (incluso las de bombeo y fas bajadas para valvulas) vy
canerias para agua caliente.

25) Canierias para agua caliente con este servicio en funcionamiento, cuando sea posible.

26) Pozos y aljibes, desagotados y con cal.

27) Relleno de pozos y aljibes.

28) Enlaces a la cloaca, bajo vereda.

29) Revoques impermeables de muros (incluso detrds de las bafaderas para revestir o
embutir) y pendiente de piso hacia las rejillas.

30) Tanques terminados

31) Pozos absorbentes

32) Inspeccion general.

32 - INSTALACIONES DE DESAGUE

32.1 - Planos y muestras
Con respecto a Planos, Muestras, Materiales, Calculo, forma de ejecucion de los
trabajos, etc., debera tenerse en cuenta lo especificado en parrafos precedentes.

32.2 - Desaques de Laboratorios
Seran independientemente de los correspondientes a los grupos sanitarios, cocinas, etc.
Los desagues que egresan de cada médulo-laboratorio se empalmaran a las cafierias |
principales mediante cierre hidraulico, a los efectos de evitar el retroceso de gases i
nocivos, olores, etc., ya sea del mismo laboratorio o de los laboratorios anexos. En :
general, a la salida de cada modulo un cierre hidraulico lo independiza del resto. Las :
caferias correspondientes a los desagues de los laboratorios seran de plomo quimico
de 0,060, podran ser de materiales especiales como acero inoxidable o lo que indiquen
el PETP y/o Planos, estos se unirdan a una red perimetral de 0,100 @. Los elementos
liquidos nocivos que escurran por estas caferias deberan previo vertimiento a la red de
cloacas generales, recibir un tratamiento adecuado que disminuya su agresividad
quimica.
Para ello deberan construirse decantadores neutralizadores de acido, de fenoles, etc.,
de acuerdo en un todo, a lo que especifica la reglamentacion vigente respecto a las
normas a observar en este tipo de proyectos. El concepto general respecto al recorrido
de las caiierias, didmetros, cdmaras, etc., lo explica el plano respectivo, dejandose
aclarado una vez mds que es indicativo, dado gque la Empresa Contratista debera
presentar antes de comenzar los trabajos, los planos generales y de detalles de la
respectiva instalacion.

32.3 - Desagues de grupos sanitarios, cocinas, etc.
Los desagues de banos, cocinas, etc., se realizaran en la forma corriente exigida por las
reglamentaciones vigentes e independientemente de la red de desague de los
laboratorios.
No obstante, debera tenerse en cuenta una serie de precauciones a los efectos de dar
hermsticidad a las instalaciones, como piletas de patio, bocas de acceso, camaras de
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inspeccién, tapadas y con doble tapas herméticas, desagues de piletas con cierre
hermético, etc. Todas las tapas seran sujetas al marco mediante tornillos.

32.4 - Desagues de subsuelo
Las aguas servidas provenientes de limpieza de caldera, termo-tanques, bombas,
equipos, etc., ubicadas en subsuelos seran encauzadas hacia un pozo de bombeo de
capacidad no inferior a los 1000 litros.
LLlevara dos bombas centrifugas, cada una de ellas, con capacidad para suministro en
régimen normal para el caudal estipulado cono el maximo de desagote; actuara una u
otra indistintamente y su colocacion en la cantidad de dos corresponde a contar con la
seguridad de tener siempre una como reserva.
Se utilizara el sistema de bombas centrifugas para pozo adyacente. Su cuerpo sera de
hefe de construccion robusta y fuerte espesor, para soportar la accion corrosiva de los
liquidos, de pasos amplios, con facil acceso al impulsor y difusor para su limpieza y
reparacion. Como minimo las bocas de aspiracion o descarga seran de 76mm de
diametro nominal. El impulsor serd de bronce o hierro fundido, hidraulicamente
balanceado, con vanos de gran amplitud y disefio especial para permitir el paso de
solidos de 45mm de didmetro minimo, basura y materias fibrosas con el minimo de
resistencia. El eje podra ser de acero Siemens Martin cuando esté protegido o ubicado
afuera del contacto con los liquidos a elevar, en caso contrario debera ser de acero
inoxidable.
En ambos casos la seccién amplia a prueba de flexion y vibraciones, girando por debajo
de un numero critico de revoluciones; guiado por cojinetes de lubricacion continua. En
cuanto a la cafneria de elevacion, éstas tendran el menor recorrido permitido,
empledndose en los cambios de direccién, piezas de conexiones que faciliten la
circulacion de fluidos, y originen una pérdida de cargas minimas.
Se contemplara la posibilidad de su desarme, colocandose bridas a las uniones dobles
que se estimen necesarias. Se instalara cada bomba con una cafieria de aspiracion
independientemente para cada uno, pudiendo los de impulsiéon unirse en una comun
después de la salida.
Se colocardn ademas, las valvulas esféricas y de retencién necesarias para lograr una
completa autonomia de funcionamiento.
Este sistema de elevacién de liquidos cloacales ademdas contara con interruptores
flotantes destinados a la puesta en marcha y parada de las electrobombas, tablero de
comando de cuidadosa presentacion en chapa de hierro DD N°14, con los elementos
necesarios para las maniobras, control, protecciones, etc.
Terminada la instalacion se efectuara una inspeccion general de la misma a fin de
comprobar el funcionamiento y:
- Si los motores, bombas, accesorios son de las caracteristicas aprobadas y concuerdan
con las leyendas de fabrica.
- Si la elevacion de temperatura, en el caso de los motores eléctricos se sobrepasa en
40°C la temperatura ambiente.
- Si el automatismo de los controles es efectivo, provocandose intencionaimente las
situaciones limites a que deben reaccionar.
- Si los consumos son normales.
Previamente a su provision en obra, el Contratista debera justificar con calculo, catalogo,
etc., el tipo de bomba a colocar, la que debera contar con la aprobacion de la ldeO-UBA
y cuyo caudal no sera inferior a 3.000 Its/h a una altura manométrica total de 5m.
Su motor sera trifasico 220/380V 50 HZ.
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32.5 - Desagues pluviales
Deberan ajustarse en su ejecucion a lo establecido en los cddigos y disposiciones
vigentes a la fecha de ejecucién de los trabajos.
Se utilizaran para las cafnerias verticales caferias de hierro fundido del tipo liviano
aprobado, polipropileno 0 PVC 3,2 segun se indique en PETP y/o Planos.
Los embudos de azotea seran de hierro fundido, con reja parabdlica.

33 - INSTALACION CONTRA INCENDIO

33.1 - Normas Generales

La instalacion se ejecutara de acuerdo a las reglamentaciones de la DIRECCION DE
BOMBEROS de la Policia Federal Argentina, del GCABA, los Planos de Licitacion y
estas Especificaciones. Debera obtener la aprobacién de la instalacién por parte del
organismo de control y verificacion correspondiente, incluyendo el pago de derechos y
sellados.

El Contratista debera presentar antes de la ejecucion de los trabajos, planos, calculo y
dimensiones de las canerias.

33.2 - Caiierias

Seran de hierro galvanizado para las acciones menores e iguales de 0,075m (3"). En
secciones mayores seran de hierro negro sin costura soldados. Todas las canerias
seran pintadas con una mano de convertidor de oxido y dos manos de esmalte sintético
color rojo.

Correran a la vista fijadas mediante rieles tipo "OLMAR" o equivalentes y abrazaderas
de hierro galvanizado, cuando corran embutidas seran pintadas con pintura de base
asfaltica y envueltas en dos capas de papel embreado, luego amuradas con concreto de
cemento, en ninguna circunstancia las canerias estaran en contacto con mezcla a la cal.

33.3 - Llaves de incendio
Seran del tipo reglamentario (tipo teatro) de 45mm de didmetro.
Se ubicaran a 1,20m del nivel del piso y en los lugares indicados en plano, la descarga
de las llaves tendra una inclinacién de 45° hacia el piso.

33.4 - Mangas
Cada llave llevara armada una manga de 20m de longitud y 45mm de diametro, de fibra

sintética revestida interior y exteriormente con caucho sintético. Deberan tener union
doble colocada a mandril, serdn aprobadas y cumplirdn con la norma IRAM
correspondiente.

33.5 - Lanzas de expulsién
Seran de cobre de 45mm de diametro con boquilla de chorro graduable.

33.6 - Gabinetes
Cada boca de incendio indicada en plano estara instalada en un gabinete de chapa de
hierro N°16 con frente vidriado. El gabinete se instalard totalmente a la vista y contendra
ademas de las valvulas una manga y lanza armadas vy listas para su uso. Estara pintado
de color rojo.

33.7 — Matafuegos:
Seran de los tipos, clase y capacidades indicadas en el PETP y/o Planos, contaran con

la habilitacién correspondiente, cumpliran con las normas IRAM de aplicacion.
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34 - INSTALACION DE GAS BAJA PRESION

34.1 - Condiciones Generales

Los trabajos de las instalaciones para gas deberan ser ejecutados con toda prolijidad, de
modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en la compafiia prestataria del
servicio y del ENARGAS (Normas Técnicas de los grupos |, Il 'y lll, en particular las
NAG-200 y NAG-201, y resoluciones complementarias y/o modificatorias), observando
especialmente las disposiciones de los planos de contrato, las indicaciones del
presupuesto oficial y otras especificaciones. En los distintos precios unitarios del
presupuesto que presentara el proponente, estaran incluidos los gastos relativos a la
excavacion, rellenado, apisonado, corte y relleno de canaletas para la colocacion de
canerias, grapas y soportes especiales, como asimismo los importes relativos a piezas
de caferias, tales como curvas, codos, tes, reducciones, etc., y l0s accesorios, sifones,
picos, llaves, etc., artefactos y accesorios, toda su provision y colocacion completa para
ser utilizados.

34.2 - Normas y Planos
Se proyectara y ejecutara conforme a las normas reglamentarias del ENARGAS vy la
compafia prestataria del servicio, utilizando materiales aprobados sin excepcion.
Los planos que forman parte de la documentacion oficial, son a efecto de indicar
recorrido y ubicacion de los anillos de distribucién, y sus diametros son ilustrativos, por
ello el Contratista debera recalcular toda la instalacién y su empalme a la red, de
acuerdo a lo exigido por el ENARGAS y compafia Prestataria del servicio, para su
aprobacion, siendo a su cargo el pago de todos los derechos, tasas o sellados que
correspondan.
E! Contratista presentara ante la Prestataria por intermedio de un instalador matriculado
de 1ra. Categoria los plarios de las instalaciones y demas documentacién requeridas por
aquella, pero antes de su presentacién debera someterlos a la aprobacién de la IdeO-
UBA, posteriormente entregard dos copias oficializadas y aprobadas por la Prestataria
del servicio.
El Contratista debera realizar, cuando asi lo disponga la Prestataria del servicio, la
ampliacion de la red en via publica, realizando para ello todas las gestiones, pago de
todos los derechos, etc., que la mencionada Empresa exija para dar cumplimiento a tal
requerimiento, se considera que el Contratista incluyd estos trabajos en su presupuesto,
aunque no esté explicitamente determinado el item correspondiente, a tal efecto el
Oferente realizara ante la empresa Prestataria del servicio las consultas previas
pertinentes.

34.3 - Materiales

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca
acreditada de 6ptima calidad y cumplirdn con los requisitos de estas especificaciones,
del presupuesto, del PETP y Planos de licitacién. Seran de marcas aprobadas por el
ENARGAS. Antes de dar comienzos a los trabajos se someteran a la aprobacion de la
IdeO-UBA muestras de los materiales a emplear, de acuerdo con la memoria
presentada y estas especificaciones. Debidamente ordenadas en un tablero especial, se
presentaran canerias, accesorios, grifos, llaves de paso, etc. No se permitira el cambio
de ningun material especificado en le presupuesto, que no sea por otro de mejor calidad
y previamente autorizada por la IdeQO-UBA.
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34.4 - Instalador
Solo podran realizar la construccion de estas instalaciones, empresas con instaladores
de primera categoria, inscriptos en la empresa prestataria del servicio (Metrogas, Gas
Ban, etc.), con una antigiiedad minima y activa de cinco afios y que acredite obra
ejecutada y capacidad técnica acorde, con al menos dos obras de un volumen
equivalente aproximado a la del objeto del llamado a concurso o contrato.

34.5 - Medidores
El local destinado a medidores para gas sera de facil acceso para su control o
inspeccion. Cada medidor tendra una llave de bloqueo. Se evitara en lo posible el paso
de canerias por lugares o locales donde no haya picos de esta instalacion; los locales
donde se encuentran medidores se realizardn en un todo de acuerdo a la
reglamentacion vigente del ENARGAS.

34.6 - Baterias
Seran ubicadas en los sitios indicados en los planos. El local de baterias de medidores
para gas natural o cilindros para gas envasado seran ejecutados de acuerdo a las
Reglamentaciones del ENARGAS. Cuando deba construirse gabinete para tubos de gas
envasado, el mismo sera de mamposteria con techo de losa de hormigdn armado y con
puertas metdlicas. La altura de la losa y las ventilaciones serdn las exigidas por
reglamento.

34.7 - Canerias
Seran de acero duilce con revestimiento a base de pintura epoxidica horneada de
primera calidad y cumpliran en un todo de acuerdo con las normas del ENARGAS, su
diametro interior estara de acuerdo con los indicados en los planos aprobados.
Debera tenerse en cuenta principalmente que:

a) No se admitiran las curvaturas de las caferias en caliente ni en frio, debiendo utilizarse
piezas roscadas.

b) Las roscas medio empastadas con litergirio y glicerina, sin cafiamo peinado o sellador
aprobado.

C) Todas las piezas especiales seran del tipo reforzado, con bordes de fundicién
maleables.

d) Las canerias que deban ir bajo tierra, se colocardn como minimo a una profundidad de

0,40m descansando sobre un lecho de ladrillos comunes y cubiertos con una segunda
hilera de éstos, en un todo de acuerdo a las normas del ENARGAS

Las cafnerias que corren por tierra para conexién con la cafieria mayor del Proveedor
del servicio, deberan estar protegidas segun las normas vigentes.

f) Preparacion de la superficie: El aceite y la grasa que se encuentran sobre la supetficie
del cano debe eliminarse completamente por medio de solventes derivados del petréleo.
Después de la limpieza, la cafieria debera mantenerse libre de aceite, grasa y
suciedades de toda naturaleza.

g) Las cafierias correran a una distancia mayor de 0,15m de todo cable eléctrico, aéreo o
embutido y de 0,90m de cualquier caja, tablero, motor eléctrico o bajada de pararrayos.
h) Las porciones de cafierias o accesorios mordidos por herramientas se pintaran con dos

manos de pintura epoxi apta y aprobada para tal fin.

34.8 — Llaves de paso secundarias vy principales-tomas
Para diametros hasta 51m, seran totalmente de bonxce reforzado a resortes y de hierro
para diametros mayores, del tipo de media vuelta. Estas llaves deberan girar facilmente
sin permitir escapes y seran de facil ajuste en caso de desgaste. El contratista sometera
a la aprobacion de la 1deO-UBA muestras de las llaves a emplear. La ubicacion exacta
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de las tomas debera solicitarse oportunamente. Toda toma quedara convenientemente
blogueada con tapones roscados.

34.9 — Sifones
Seran reducidos a lo indispensable cuando no sea posible mantener la pendiente
impuesta, o en las proximidades de los obstaculos que no puedan salvarse.

34.10 — Conexiones de plomo
No seran admitidas conexiones de plomo u otro material no aprobado, toda conexion
con artefactos serd realizada de acuerdo a normas.

34.11 — Artefactos
Los mismos se determinaran en las Especificaciones Técnicas Particulares. Todos
los artefactos, cocina, calefones, estufas, quemadores a gas, etc. deberan ser
aprobados.

34.12 — Inspecciones
El Contratista deberd solicitar inspecciones en los periodos en que mejor se puedan

observar los trabajos, quedando expresamente fijadas las siguientes, ademas de las que
especificamente se determinen en el PETP:
El instalador solicitara a la empresa Prestataria del servicio, previa conformidad de la
IdeO-UBA, las inspecciones reglamentarias, las que se practicaran en presencia del
personal Técnico de la IdeO-UBA, poniendo en conocimiento de la misma, con la debida
anticipacion, dia y horario en que se realizara.
El Instalador debera dar cumplimiento a las siguientes pruebas minimas:

a) Prueba de hermeticidad.

b) Inspecciones segun normas; que sera fiscalizada por la Inspeccion de la Prestataria del
servicio, previamente al tapado de las canaletas y cuando corresponda.
C) Prueba de funcionamiento de toda la instalacion con artefactos colocados

34.13 — Anomalias durante la prueba
Si las pruebas sufrieran una interrupcion imputable a defectos en algunas de las partes

constitutivas de las instalaciones, deberan iniciarse de nuevo con iguales formalidades,
una vez subsanados los inconvenientes.

34.14 — Inspeccidn final
Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista gestionara ante la empresa
Prestataria de! servicio la Inspeccién final de obra, que justamente con el personal
designado por la UBA procedera al examen y conformidad de los trabajos realizados,
labrandose el acta correspondiente.
Los gastos de sellados, derechos e impuestos que ocasione la obra estaran a cargo del
Contratista.
Con la recepcion provisoria de la obra el contratista entregara una carpeta con todos los
tramites realizados y planos conforme a obra aprobados, presentacion imprescindible
para la certificacion total de esta instalacion.

35 - INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

35.1 — Antes de la ejecucién de los trabajos, le Ernpresa presentard planos detallados,
gjecutados segun la simbologia IRAM — |AP de todas las instalgciopes presupuestas,
donde quedara perfectamente clara la instrumentacion, lazos de jrol, ubicacion de

— A
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equipos, etc. Se presentaran también las planillas de calculo de los recipientes a presién
segun los modelos de norma. La Oferta deberd incluir todo trabajo o material que sin
estar especificamente detallado en esta documentaciéon, sea necesario para la
terminacién de la instalacién de los sistemas a proveer, en tal forma que permita
liberarlos al servicio integra e inmediatamente, a partir de la Recepcion Provisoria de la
misma.

35.2 — Manuales
Junto con los equipos, el proveedor entregara un MANUAL donde se describan
minuciosamente todas las operaciones necesarias para el correcto funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones. Hasta la presentacion y aprobacion del manual por
la IdeO-UBA, el adjudicatario no tendra la recepcién provisoria de la instalacion, pese a
que haya finalizado los trabajos.

35.3 — Normas para materiales y mano de obra
Todos los materiales a instalar seran nuevos y conforme a las Normas IRAM, con su

sello de calidad correspondiente, en caso de no existir Normas IRAM que especifiquen
algun material o norma de ejecucion se utilizaran las Normas ASTM; ASME; BS; DIN,
previa determinacion de la IdeO-UBA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una
vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

En todos los .casos en que la presente documentacion cite modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion y/o formas deseadas, pero
no implica el compromiso de adoptar dichos elementos, sino cumplen con las normas de
calidad requeridas. Antes de la ejecucion de los trabajos, la Empresa Contratista debera
presentar, muestras, folletos, modelos y marcas de los elementos a proveer.

35.4 — Reglamentaciones
Las instalaciones cumpliran con las reglamentaciones para instalaciones de recipientes
bajo presion del MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, y toda otra reglamentacién vigente y aplicable, en cuanto no estan en
contradiccion con Normas fijadas en estas Especificaciones.

35.5 — Inspecciones

El Contratista sera responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las
OPORTUNIDADES que se fijan mas adelante, en particular para cada tipo de
instalacion, las cuales deben ser cumplimentadas y aprobadas por la IdeO-UBA, antes
de continuar con los trabajos subsiguientes.

Las tareas realizadas sin haber estado aprobadas en su etapa anterior, deberan ser
rehechas. '

En caso de tener que realizar inspecciones en los talleres del Contratista, éste ultimo
debera proveer siempre sin cargo a la IdeO-UBA, los medios correspondientes de
movilidad y la estadia si los mismos se encuentran fuera de un radio de 100Km de la
Capital Federal.

35.6 — Pruebas de recepcion de las instalaciones

35.6.1 Pruebas
En cada capitulo en particular se detallan las pruebas a realizar para proceder a
recepcionar cada instalacion.

35.6.2 ~Instrumental
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El instrumental y elementos necesarios para las comprobaciones antes mencionadas, y
todas las que se mencionen en las presentes especificaciones, en el PETP, Planos, o
exijan los reglamentos y normas vigentes, seran suministrados por el Contratista sin
cargo para la UBA, a menos que éste especifique lo contrario.

35.6.3 — Pruebas no contempladas en el Pliego
La UBA se reserva el derecho de efectuar todas las inspecciones generales y parciales
que estime conveniente, sin que esto ocasione un costo adicional.

35.7 — Descripcion general de la instalacién
La ubicacién y el nimero de maquinas estan indicados en el Plano correspondiente y/o
en las Especificaciones Técnicas Particulares.
Ademas de elllos moto-compresores, se proveeran los correspondientes post-
enfriadores y . trampas de condensado con purga automatica, una por compresor, y un
depdsito de aire comprimido con la correspondiente estacion reductora de presién a
5.6Kg /cm2 (80 psi) a menos que se indique lo contrario en PETP y/o Planos.
La distribucién a los puntos de consumo se realizard por caneria de acero galvanizado
con costura, o material que se indique en planos y/o PETP y/o se especifique mas
adelante.
Los caudales de refrigeracion de agua a los distintos elementos deberan poderse
verificar en forma facil y con grado aceptable de precision, para lo cual el Contratista
proveera, previo acuerdo con la IdeO-UBA lo especificado en Planos y/o PETP.

35.8 - Moto compresor
Sera del tipo alternativo a piston no lubricado para uso industrial pesado, disenado para
servicio continuo, funcionando 24 horas diarias, entregando aire limpio y exento de
aceites.
El motor de accionamiento sera del tipo eléctrico, trifasico 100% blindado (IP 44).
La lubricacion de los cojinetes de biela y bancada del compresor serd del tipo forzada.
Se suministrara un manémetro para observar que le funcionamiento de ia bomba sea el
correcto. '
En caso de falta de presién de aceite, el compresor debera detenerse en forma
automatica y accionar una alarma fono-visual.
La presion maxima de descarga a suministrar por la maquina, a menos que Sse
especifiquen lo contrario sera de 7 Kg/cm2 (100 psi) y el caudal efectivo especificado en
litros normales (aire libre) para esa presién o ala maxima especifica.
Una vez montado en obra el compresor se verificara que la capacidad efectiva de este
coincida con la garantizada en las Especificaciones, para recién proceder a su
recepcion.
Las normas a emplear seran cualquiera de las siguientes: DIN 1945; BS 1571; ASME -
PTCB 1954 y SWEDISH —~ SIS 370.001. En caso de que lo solicite el Contratista, las
verificaciones se podran realizar en los talleres del fabricante del compresor, en dichos
ensayos también se verificarda que el rendimiento de la maquina se ajuste a lo
especificado. El bastidor que sostiene el conjunto motocompresor, estara disefado para
soportar los esfuerzos debidos al movimiento alternativo.
El montaje de este en su lugar de implantacién se hara de manera tal que no trasmita
vibraciones a las estructuras existentes.
En caso de ser refrigerado por agua, dispondra de una valvula solenoide de 2 vias, de
igual diametro que la caferia, que al ponerse en marcha el compresor permita circular el
agua, y al detenerse cierre el paso de la misma.
En el cafio de salida del agua se montard un termémetro con escala 0,# 100°C.
En la admision se prevera un filtro seco, con una porosidad de 10 micrbnes.
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La regulacion de presiéon en el tanque de almacenamiento se realizara por los sistemas
de “arranque y parada”’, y el de regulacién en “marcha” accionando los descargadores
de las valvulas de admisién_del compresor.

El sistema a emplear se seleccionara con un interruptor dispuesto para ese fin en el
tablero de comando, integrado en el tablero de fuerza motriz, como maodulo
independiente. para cada compresor junto con el arrancador. En estos mdédulos se
proveera un cuenta hora de funcionamiento por cada compresor suministrado.

El comando prevera una posicion “manual” para permitir el arranque de cada compresor
en forma manual desde una botonera arranque y parada ubicada en las cercanias de la
maquina.

El arrancador eléctrico y las especificaciones de los elementos componentes, como asi
también las normas a cumplimentar, se encuentran detallados en el capitulo de
Instalaciones eléctricas de Fuerza Motriz. La conexidn de salida del compresor a la linea
se hara a través de una conexioén flexible de acero inoxidable AISI 304.

35.9 — Post-enfriador y separador de condensado

35.9.1 — Descripcion

El post-enfriador sera intercambiador de calor tipo casco y tubos en el cual el aire
circulara por los tubos. El equipo permitird enfriar el aire hasta 3°C por encima de la
temperatura del agua de la refrigeracién.

La pérdida de presién maxima admitida sera de 0,07 Kg/cm2 en el aire y de 0,14 Kg/cm2
en el agua.

El haz tubular serd de un paso. Los tubos se mandrilaran a dos placas y estaran
montados en forma tal que permitan la libre dilatacién de los tubos.

A la salida del post-enfriador se ubicara un separador de condensado, del tipo cicidnico.
Se lo proveera provisto con visor de nivel de condensado, purga automdtica y
termémetro de salida de aire.

El post-enfriador y el separador de condensado se instalard entre cada compresor y el
depésito de aire. El disefio de éstos serd tal que permita su instalacion directa en la
caneria (in line).

35.9.2 — Materiales de‘ construccién

a)
b)
c)
d)
e)
f)

o))

Seran de las calidades que se indican:

Canos: A S.T.M. - A53-GRA

Cuplas : A.S.T.M. — A105 — GRA Serie 2000

Tubos: Bronce

Placas porta tubos: Hierro SOMISA, calidad comercial, cromado crudo.
Virola: Hierro SOMISA, calidad comercial.

Fondos: Hierro SOMISA, calidad comercial.

Tirantes: Laton SAE 72.

35.9.3 — Prueba hidrostatica

Los post-enfriadores y trampas de condensado, se lo ensayard con una prueba
hidrostatica, verificAndose en la zona de aire con un 50% mas que la presion de disefio y
en la zona de agua con 5,6 Kg/cm2 (80psi). Estas verificaciones se realizaran por la
IdeO-UBA en los Talleres del Contratista.

35.9.4 —- Condiciones de diseno

El disefio de los dispositivos dependera del proveedor y daran la maxima eficiencia al
sistema. Con respecto a los recipientes, seran disefiados siguiendo el método descripto
en el Codigo "ASME ROHER AND PRESSURE VESSEL CODE" Secc.Vill.
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No se realizaran ensayos de radiografiados parcial o total dado que se deberan emplear
coeficientes de soldadura que no impliquen tal certificacion, como tension maxima
admisible para la chapa SOMISA se da el valor de 880 Kg/cm2.

Antes de la ejecucion de los trabajos se especificaran claramente los espesores de las
chapas empleadas como asi también los materiales empleados en la construccion.
También se adjuntaran planos que indiquen los elementos en corte y vistas, en el cual
se detallaran todas las medidas.

Con respecto a la realizacion de las soldaduras vale lo expresado en le parrafo 35.10.3.

35.10 - Depdsito de aire

35.10.1 — Descripcién

Sera de tipo vertical, con conexiones de entrada y salida a rosca sin son inferiores o
iguales a 51mm (2” designacion comercial) y a bridas si son mayores a ese tamafo.
Poseera una entrada de hombre, ademas de los elementos de seguridad descriptos por
las Normas ASME, también se suministrara un termdmetro cuyo dial sera de g 100 mm
y escala 0-100°C para conocer la temperatura del aire en el interior del recipiente y un
manometro de cuadrante @ 100 mm con el alcance correspondiente que dependera de
la presidon maxima que alcance el compresor.

35.10.2 — Materiales de construccidn

a)
b)
C)
d)
e)

Seran de las calidades que se indican:
Envolventes: Chapa SOMISA calidad comercial.
Fondos : Chapa SOMISA , calidad comercial
Bridas: Forjada ASTM - A181 — G1

Cuplas : ASMT — A105 — GRA — Serie 2000
Soporte base: Chapa SOMISA calidad comercial

35.10.3 — Soldaduras

Sera exigible al proveedor una calidad adecuada en cuanto a la soldadura del recipiente,
que se ajustara a lo especificado en cédigos ASME BOILER AND PRESSURE VESEEL
CODE, Secc.VIll. Las mismas seran efectuadas por soldadores que tengan certificado
de aprobacion por algun ente reconocido.

35.10.4 — Prueba hidrostatica

Se efectuara en todos los recipientes como verificaciéon de su resistencia mecanica. La
presion de prueba serda un 50% mayor que la presion de disefo, siendo esta ultima
coincidente con la regulacion de la valvula de seguridad y a su vez 10% mayor que la
presion de trabajo. La maxima presion de trabajo es la presion a la cual abre el
presostato, dejando de cargar el compresor, para volver a cerrar luego a un valor mas
bajo que depende de la regulacion (1 Kg/cm2 a menos que se indique lo contrario).
Estas verificaciones las realizara la IdeO-UBA en los tallares del Contratista cuando el
mismo |o solicite.

35.10.5 — Condiciones de disefio

Los depdsitos seran disefados siguiendo el método descripto en ASME BOILER AND
PRESSURE VESSEL CODE - Secc. Vill. con las limitaciones mencionadas en los
puntos anteriores. No se realizardn ensayos de radiografiado parcial o total dado que se
utilizaran coeficientes de eficiencia de soldadura que no implican tal certificacion. Como
tension maxima admisible para la chapa de acero calidad comercial SOMISA, se fija a
fin de efectuar los célculos de espesor, una tension maxima admisible de 880 Kg/cmz2. El
valor de sobre espesor por corrosion serd igual a 1/6 del valor del egpespr calculado. El
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disefio de la apertura de inspeccion y de las valvulas de seguridad debe ajustarse a lo
especificado en los parrrafos UG — 46 y UG — 125 del cédigo ASME.

La presién de disefio sera igual a la maxima que puede suministrar el compresor.

La valvula de purga de condensado sera esférica y de un didmetro minimo de 19mm
(denominado comercial % “). La tuberia de purga estara conectada a un desague.

35.10.6 — Terminacién
El recipiente se pintara exteriormente con esmalte sintético brillante, color a eleccion,
segun IRAM 1094. Interiormente se pintara con pintura epoxidica segun IRAM 1196 y
1198, previa preparacién de la superficie segun IRAM 1042.

35.11 — Canerias de distribucién

35.11.1 — Descripcion
Se realizard de acuerdo a los planos Y PETP correspondientes, la caida de presion

maxima admitida en la linea es de 0,3 Kg/cm2, considerando las distancias
comprendidas entre el punto mas lejano de la linea y la salida de la estacion reductora -
reguladora de presion.

El consumo por boca de consumo, a menos que se indique expresamente lo contrario se
fija en 400 | /minuto a 5,6 Kg/cm2 y el factor de simultaneidad del 20%.

En esta boca aparte de la valvula de aislacion se suministrara un acople rapido con su
correspondiente macho por manguera. El diametro minimo de las caferias de fija en
19mm (designacion comercial 34”"). '

La unién entre cafos y accesorios se efectuara por roscas selladas de litergidio y
glicerina., “teflon” o similar, o bien por pasta no fraguante de resultados equivalentes.
Queda prohibido el uso de caflamo o pintura. Las caferias tendran una pendiente
minima de 1% hacia el compresor teniendo en los puntos bajos de la misma trampa
automaticas de condensado, conectados sus drenajes al desagle. Estas trampas
dispondran de un sistema de valvulas dispuestas en by-pass para poder sacar la trampa
de servicio sin cortar el suministro de fluido.

35.11.2 — Cafierias y accesorios
Seran cafos de acero galvanizado y las piezas de conexion seran de fundicion maleable
terminacién galvanizado. Todos los cafos responderdn a la Norma IRAM 2502, las
conexiones corresponderan a la Norma IRAM general 2548 y en particular a la norma
que le pertenezca.
Las canerias se pintaran de los colores que fijan las Normas IRAM.

35.11.3 — Valvulas
Seran del tipo esférica, los materiales del cuerpo y esfera seran de bronce y anillos de
cierre en “teflén”, y permitiran retirar la valvula de la linea sin tener que desarmar la
caneria. Seran del tipo WORCESTER o calidad equivalente.

35.11.4 — Acoples rapidos
Seran del tipo de cierre unilateral y ei dispositivo de acoplamiento utilizara bolillas de
rodamiento. La medida a emplear serd 6,4mm (designacién comercial %4 “). El cuerpo y
el niple estaran realizados en acero cincado. Seran de marca “COMEL” serie A o calidad
equivalente.

35.11.5 — Prueba de hermeticidad

*
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Toda la red de distribucion debera soportar una presion del 50% superior a la de servicio
y mantenerla sin pérdidas, aislandola del suministro de presion durante un lapso de 4
horas.

35.12 — Estacién reductora requiadora

35.12.1 — Descripcion
A la salida del depdsito de aire se instalara un filtro, para intercalar en la linea. El tamafo
del mismo sera coincidente con el diametro de la tuberia principal. A continuacion del
filtro se monatra la valvula reguladora — reductora de presién, con las correspondientes
valvulas de aislacion y “by — pass”, manémetros de alta y baja presién, y a la salida de la
linea una valvula de seguridad tarada a un 20% mas que la presioén de servicio.

MANCVETHOALTA MANQVE THO BAJA

> ngﬂ

VALVULA
<
35.12.2 — Canerias y accesorios
ldem 35.11.2

35.12.3 - Valvulas
Seran del tipo a diafragma de cuerpo de hierro fundido y diafragma de “VITON". El
diametro de las mismas deberd coincidir con el de las canerias donde se montaran.
Seran marca “SAUNDER" o calidad equivalente.

35.12.4 — Filtros
El filtro deberé tener un disefio compacto, alta eficiencia de retencidn con bajas pérdidas
de carga y gran supefficie filtrante. El desarme de la carcaza debera poder efectuarse en
condiciones normales sin el empleo de herramienta alguna, ya que la unién entre el
cuerpo y el cabezal deberd dotado de un enchufe que permitira su perfecta fijacion y
evitara el “by-pass” del mismo, como asi también tener poco tiempo fuera de servicio la
unidad mientras se procede al reemplazo del elemento filtrante. Las especificaciones
técnicas del filtro seran las siguientes:
Tipo de filtro: de linea.
Material del cuerpo: Acero al Carbono
Presion de trabajo: 0-30 Kg/cm2
Conexiones: Rosca BSPT
Elemento filtrante: Bronce poroso de porosidad absoluta 5 micrones.
Guarniciones: Vitén
Marca: CORA o equivalente.

35.12.5 — Valvula reguladora automatica de presién
Sera una valvula auto-operable que reduzca y regule la presion en funcion de la presion
reducida, mediante un piloto cuyo mando lo ejercen fuerzas antagénicas.
La fuerza antagdnica superior se ajusta en el resorte de regulacion accionando un
tornillo dispuesto para ese fin; una vez ajustado el mismo se gubre con capuchén
removible con herramientas para evitar manipuleos no autorizados: Le'é(presién reducida
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al actuar sobre el diafragma, hara que le obturador del piloto, abra o cierre, segun las
condiciones, el paso del aire de entrada (presion alta) al pistdn, para lograr asi la
reduccion y regulacion preestablecida.

La véalvula piloto ird provista de un filtro que la proteja de cualquier tipo de impureza
arrastrada por el fluido. ElI dimensionamiento de la valvula se hara para el caudal
maximo del compresor, o en caso contrario lo que se indique en planos. Las
especificaciones técnicas de la misma seran las siguientes;

Tipo: Reductora reguladora automatica de presion, accionada por valvula piloto.
Conexiones: Rosca BSPT

Presion de trabajos: 0 — 30 Kg/cm?2

Material cuerpo: Fundicién de hierro ASTM — A126 clase B.

Material guarniciones y pistdn: Acero inoxidable AISI 304.

Camisa del piston, caja de resorte de regulacion, capuchén, filtro de valvula piloto y
otros: bronce.

Marca: “AERRE” de Actos Rabboni o equivalente.

36 — INSTALACION DE VACIO

36.1 — Generalidades
Para todo lo referente a Planos, Normas, Pruebas, Inspecciones, etc. se tendra en
cuenta lo especificado de 35.1 a 35.6

36.2 — Descripcién general
El sistema central de vacio estd compuesto de dos o mas bombas de vacio, con sus
correspondientes equipos auxiliares. La ubicacién del sistema estd determinada en los
planos respectivos, de igual manera que el tendido de las caferias. En cada punto de
utilizacion se instalara una valvula de aislacién del tipo esférica.

36.3 — Bomba vacio
Sera del tipo pistdn liquido (agua) rotativo y tendra como Unica pieza movil su eje con
turbina. La maquina no necesitara lubricacién interna, y se deberd asegurar una gran
durabilidad y rendimiento de la misma.
El eje estara montado sobre rodamientos externos con lubricacion individual.
El desplazamiento volumétrico minimo, a menos que se indique lo contrario en planos,
sera de 72 m3/hora y se obtendra un vacio maximo a 20°C. (como presion residual) de
100mm.
Los materiales constructivos seran:
Eje: Acero inoxidable, calidad AlSI 304
Turbina: bronce
Cuerpo, tazas, etc.: fundicién de hierro, gris perlitica. Marca — tipo: PASCAL — PAL
1200/1 o equivalente.
La bomba debera estar montada sobre una misma base, junto con el motor eléctrico, de
caracteristica IP-44 de proteccidon mecédnica segun IRAM, y acoplados mediante un
manchdn semi - elastico.
La descarga de aire de la bomba se prevera que debe llegar hasta el exterior del edificio.
Los arrancadores de los motores estaran dispuestos en modulos independientes vy las
especificaciones de los elementos componentes, como asi también las normas a
cumplimentar se encuentran detalladas en el Capitulo de Instalaciones Eléctricas de
Fuerza Motriz. Estos modulos estaran integrados en el tablero general de fuerza matriz y
contaran con un cuenta horas de funcionamiento por cada compresor.
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El comando prevera una posicién “manual’ para permitir el arranque y parada de cada
bomba en forma manual desde una botonera dispuesta para ese fin en las cercanias de
la maquina. :

A las bombas se les verificara sus datos garantizados de oferta en los talleres del
fabricante de los mismos ante la presencia de personal de IdeO-UBA.

Dicha aprobacién no exime que si los equipos una vez instalados no rinden con los
requerimientos especificados de la instalacion, deberan ser removidos y colocar nuevos,
que cumplan con lo especificado.

36.4 — Tangue de descarga para bombas de vacio

36.4.1 — Descripcién: Si es posible, para aprovechar el agua de enfriamiento de ilos post —
enfriadores de los compresores se usa un tanque auxiliar, cuya capacidad minima esta
indicada en los planos respectivos, de donde aspiraran las bombas de vacio. También
se prevera la alimentacion al tanque directamente desde la red de agua filtrada.

36.4.2 — Especificacién de materiales y formas de construccién: Estara realizado en chapa de
acero SOMISA calidad comercial de une espesor minimo de 3.2 mm.
El recipiente sera cerrado y tendra una tapa en su parte superior que permita la comoda
inspeccién det interior, y el repintado del mismo cuando sea necesario.
Sera dimensionado y reforzado en su estructura de tal forma, que no se deforme o tenga
pérdidas cuando esté lleno de agua.

36.4.3 — Inspecciones: El recipiente sera inspeccionado por la IdeO-UBA en el taller del
Contratista antes de proceder a su pintado exterior e interior.

36.4.4 — Terminacion: El recipiente se pintara exteriormente con esmaite sintético brillante de
color a eleccion segun Normas IRAM 1094,
Interiormente se pintara con pinturas epoxidica segun Normas IRAM 1196 y 1198 previa
preparacion de la superficie segin Norma IRAM 1042,

36.4.5 — Instrumentacién y control: El control de ingreso de agua filtrada al tanque se hara en
forma manua! y automatica.
El automatismo, estara controlado por la temperatura del agua en el tanque, cuando esta
supere un valor prefjjado, permitird que el agua filtrada ingrese al recipiente hasta que la
temperatura del agua contenida descienda hasta un valor también predeterminado.
Este rango de funcionamiento lo fija las caracteristicas de temperatura del agua que
debe alimentar las bombas de vacio.
En el tanque se debera proveer con un termdmetro de rango 0 — 100°C en un cuadrante
de diametro minimo de 100 mm.

36.5 — Tanque amortiguador

36.5.1 — Descripcion: Para mantener un vacio constante en la red, se proveera un recipiente del
tipo vertical de una capacidad minima de 500 litros, a menos que se indique lo contrario
en planos.

El recipiente estara provisto de su correspondiente vacuometro de un didmetro minimo
de 100 mm, y con su correspondiente purga de condensado de una didmetro minimo de
19mm.

36.5.2 — Materiales de construccion: Idem 35.10.2

”
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36.5.3 — Soldaduras: Idem 35.10.3

36.5.4 — Prueba hidrostatica: Se realizard en los talleres del Contratista a una presion
manomeétrica de 1,5 kg/cm2.
La verificacién al vacio se realizara una vez instalado el tanque en obra y montados los
equipos, momento en el cual, si pasa la aprobacion, se realizara la recepcién provisoria
del mismo.

36.5.5 — Condiciones de disefio: Idem 35.10.5

36.5.2 — Terminacion: idem 35.10.6

36.6 — Caferia de distribucion
Idem 35.11 a excepcidn de:

o no se proveeran acoples rapidos

. La prueba de hermeticidad se hara a 1,5 kg/cm2, y luego se hara vacio en la misma, el
cual debera mantener por lo menos 2 horas.

37 — NITROGENO, OXIGENO y GASES EN CILINDROS:

37.1 — Bateria

37.1.1 — Descripcion general: Se proveera e instalara en el lugar que indican los planos una
bateria de cilindros compuesta de un conjunto de tubos para su uso y otro de reserva.
Toda la bateria debera dividirse por mitades en dos grupos de cilindros. La distribucion
de éstos puede variar, pero la cantidad del minimo de cilindros se indica en planos.

Se debera prever siempre un 50% mas de lo solicitado en lo referente a espacio y
equipos para futuras ampliaciones.

Los cilindros descansaran sobre una base de hormigén de las dimensiones necesarias,
recordando que entre ellos debe dejarse un espacio libre de 0,05 m a 0,10 m. Entre
cada grupo habra un espacio minimo para tener acceso directo al regulador, y poder
efectuar la renovacién de los cilindros.

La bateria debe estar contra una pared, donde se amuraran los soportes de la caneria
colectora y reguladores, y se rodeara en todo su perimetro con un cerco de 1,90 m de
alto minimo, de alambre tejido o similar. Las puertas de acceso al recinto estaran
formadas por marcos de hierro perfilado, con alambre tejido y seran lo suficientemente
amplias para poder renovar con comodidad los cilindros. Dichas puertas deberan tener
un pasador con cadena con su correspondiente candado.

Al lado de la puerta se dispondra un receptaculo en el cual se depositara una copia de la
llave del candado para poder abrirlo en caso de emergencia, retirandose la llave del
mismo luego de romper un vidrio de delgado espesor, en ese mismo lugar también
estara colocada la llave de desconexion eléctrica del sistema de alarma FONO
LUMINOSA.

Un cartel indicara claramente la posicion de dichas llaves.

Los tubos deben quedar fijos a la pared mediante algun tipo de sistema removible.

37.1.2 — Conexiones: Para conectar los cilindros entre si se usara un cafio de enlace y
accesorios aptos para soportar una presién de servicio de 200 kg/cm2.
La union entre dicho cafo y los cilindros, como asi también con el regulador se hara con
conexiones flexibles de cobre electrolitico recocido en forma de espiral, con sus
conexiones en bronce para conectar los tubos al colector y este ultimo al regulador.

e ———————————
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Cada colector llevara una llave esférica de bloqueo de igual diametro que el mismo, que
lo aislara del regulador. En e! otro extremo del colector se conectara a la atmdsfera,
afuera del edificio, por medio de una llave esférica de didmetro nominal 6.4 (1/4”
designacion comercial), ubicada en el mismo colector.

El espesor de las tuberias se determinara por la férmula fijada por el Codigo ASME
POWER BOILER CODE). Los accesorios serdan como minimo de la serie 3000 segun
ASA B16.11.1966.

37.1.83 — Reductores de presion: En cada colector se proveera un mandémetro de alta presion de
diametro 100 mm con su correspondiente valvula de aislacion.
Se proveeran e instalaran dos reductores de presidon de doble expansion gigantes,
provistos de mandémetro, indicadores de la presion de los tubos y de presion de salida,
que aseguren flujos maximos del orden de los 30 m3/hora, sin problema de
congelamiento a la presion de trabajo de 5,6 kg/m2 (80 psi).
Los reductores se colocaran de frente uno al otro, unidos axialmente por un vastago de
regulacién comun, con una palanca que tiene dos posiciones.
De esta manera, un reductor tendra una presion de 5,6 kg/cm2 y el otro 4,6 kg/cm2, con
lo que, trabajara el sector de cilindros unidos al reductor de mayor presion.
Al agotarse uno de los equipos de cilindros, se acciona una alarma fono-luminosa que
indica la necesidad de cambiar de seccidn la bateria, lo que se lograra modificando la
posicion de la palanca que une los reguladores, con lo que se invertira la presion de los
reductores, y se restablecera la presion de 5,6 kg/cm2.
El flujo de nitrébgeno no se interrumpird aun cuando no se efectie el cambio de la
palanca, sino que el sistema sigue funcionando a 4,6 kg/cm2.
También se suministrard un sistema de “by-pass” formado por dos llaves de corte
esférico que permitan el eventual reemplazo de algunos de los reductores sin interrumpir
el uso de la instalacion.

37.1.4 — Alarma fono-fluminosa: Se proveeran dos alarmas fono-luminosas, conformadas por un
mandémetro de 15 mm de didmetro con un juego de contactos de maxima y minima
presion, desplazables a lo largo de toda la escala, graduado de 0-10 kg/cm2. Estos
estaran unidos a dos circuitos de baja tensién (uno para 5,6 gk/cm2 y otro para 4,6
kg/cm2) con dos luces indicadoras, una verde para funcionamiento normal y otra roja
intermitente de alarma, que a su vez acciones una alarma acustica.

Para proceder a cancelar la alarma acustica estara provisto de un pulsador, pero éste no
desconectard la luz roja intermitente hasta que haya sido repuesta la presion normal en
iinea. Si en un. lapso de 10 minutos la anomalia no es resuelta, la alarma acustica se
desbloqueara y comenzara nuevamente a funcionar.

El encendido y apagado del equipo se realizara con un interruptor accionado por una
cerradura del tipo tambor.

Todo el conjunto ira ubicado en una caja metdlica de acero, de dimensiones correctas,
que permitan un facil acceso a los equipos electrénicos interiores.

El espesor minimo de dicha capa serd de 1,8 mm y su terminacion se realizara ene
smalte sintético brillante, de color a eleccién, segun Normas IRAM 1094,

La tapa frontal realizada en acero inoxidable, calidad AlISI 304, con bisagras escondidas
y burletes de goma que impida el ingreso de tierra y agua al interior de la caja, tendra
grabada sobre su superficie pulida las indicaciones de los destinos de los elementos
dispuestos en el frente.

Se instalaran dos de estos sistemas; uno en la bateria y otro en la zona de laboratorios,
donde lo indique la IdeO-UBA.

Las dos alarmas se deberan poder desconectar eléctricamentg con la misma llave y
tendréan una valvula esférica para poder desconectarla de la Iinea':#’,
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37.1.5 — Cilindros: se proveeran el numero de cilindros que figuren en planos, de una capacidad

y con una calidad equivalente a la de LA OXIGENA N° 1.

Los cilindros deberan cumplimentar las Normas IRAM N° 2526, 2529, 2539. Seran
nuevos y se presentaran los respectivos protocolos de ensayos de fabricacion, pintados
segun IRAM 1054 color verde 11.

3.38 — IDENTIFICACION DE CARERIAS

3.38.1 — Campos de aplicacion

La aplicacion de esta Norma se extendera a todo el sistema formado por los cafios,
uniones, valvulas, tapones, todas las conexiones para el cambio de direcciones de la
carieria y la eventual aislaciéon de esta Ultima, que se emplea para la conduccion de
gases, liquidos, semi-liquidos, vapores, polvos, plasticos, cables eléctricos, etc.

3.38.2 — Colores de identificacion

Las cafierias a conducir los siguientes productos de pintaran en toda su extension (color
base caracteristico) de acuerdo a la tabla que figura en el Anexo 1.

Los colores que se mencionan en dicha tabla deberan asemejarse en los posible a los
siguientes normalizados por IRAM.

-COLOR COLORES SEGUN IRAM 1054
Amarillo Amarillo 2
Narana Naranja 3
Verde Verde 9
Rojo Rojo 2
Azul Azul 4
Gris Gris 3
Castano Castano 1
-Celeste Azul 1
Lila

En el caso de que el material en que esta constituida la cafieria no admita pintura (como por

gjemplo acero inoxidable pulido) se utilizaran placas colocadas de acuerdo a lo
especificado en 38.2 y 38.4 y el sentido de circulacién se indicara terminando un
extremo del letrero en punta indicando dicho sentido.

Forma de la placa:

color

,2.5(1 % Q —
lranja - '
v

a : B[ leyenda

caracleristico
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El modulo “a” sera fijado por la IdeO-UBA de acuerdo al caso.

38.3 — Franjas
Las franjas o grupos de franjas se pintaran a una distancia maxima de 3 metros entre si
en canerias de didmetro exterior menor a 150 mm y de 6 metros en las de diametro
exterior mayor a 150 mm, en los tramos rectos, a cada lado de las valvulas, de las
conexiones, de los cambios de direccién de la cafieria y junto a los pisos, techos o
paredes que atraviesa la misma.
Se dejara un espacio de aproximadamente 10 cm entre las bocas de las valvulas o

conexiones y la franja correspondiente y también entre las franjas de un mismo grupo
(Ver figura 2).

Oem ., A , 10cm '
1 ™1 :

(T 72 77

FIG, 2.

El cafo de las franjas con relacion al didmetro exterior de la caferia sera establecido segun
indica la siguiente tabla:

Diametro exterior de la cafierfa Ancho de las franjas de coior A (mm)
D (mm)
D 50 200
50 D 150 300
150 D 250 600
D 250 800

38.4 — Leyendas
La identificacion de los elementos conducidos por las caferias, de ser solicitado por el

PETP o la 1deO-UBA, se debera completar indicando con leyenda el nombre y/o el
grado de peligrosidad (Ver 38.6).

B Q] o] e

;__Aw ’ IIO"m

N
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FIG 3
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38.5 — Flechas

Las leyendas se pintaran directamente sobre las franjas o se adosaran a las caferias de
pequefno diametro por medio de carteles especiales (Ver 38.2) el color de las letra sera
en negro o el blanco. La eleccién del color estara condicionada al establecimiento de un
buen contraste con el color de las franjas (Ver figura 3).

Cuando la caferia esta colocada contra una pared, las leyendas se pintaran sobre el
lado visible desde el lugar de trabajo; si esta elevada se pintaran las leyendas debajo del
eje horizontal de la caferia, y si ésta se encuentra apartada de las paredes, se pintaran
las leyendas sobre sus lados visibles. (Figura 4).

Qhyser a0t

La altura de las letras con relacion al diametro exterior de las caferias esta indicada en
la tabla siguiente:

Q52

Diametro exterior de la caferia | Altura minima de las letras B (mm)
D (mm)
20 D 30 13
30 D 50 20
50 D 80 25
80 D 100 30
100 D 130 40
130 D 150 45
150 D 180 50
180 D 230 65
230 D 280 75
D 280 80 |

Cuando lo crea conveniente la IdeO-UBA podra exigir la indicacion del sentido de
circulacion del fluido por medio de flechas, que se pintaran a cada lado de las franjas o a
10 cm de las bocas de las valvulas y conexiones.

38.6 — ldentificacién adicional

L]

Se podra efectuar una identificaciéon adicional del elemento conducido por medio de
nuevas franjas, siempre que las mismas no interfieran en la identificacion establecida en
esta Norma.

Toda nueva identificacion debera quedar registrada en el cédigo de colores (Ver 38.7).
Las cafierias conteniendo gases o combustibles inflamables, se debera identificar

ademas por su Factor de Peligrosidad, como se indica en la siguiente tabla, de exigirlo
asi la |[deO-UBA.

R 115
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Factor de Peligrosidad (Pi) Punto de ignicion
Al : Pi 21°C
All 21°C Pi 55°C
Alll 55°C Pi 100°C
B Disueltos en agua Pi 21°C

38.7 — Cdodigo de colores
Sera obligatorio colocar en lugares facilmente visibles por los usuarios de las
instalaciones, donde lo indique la IdeO-UBA, un gréfico con el codigo de colores
utilizados para la identificacién de las canerias

39 — PARQUIZACION

39.1 — Preparacion del terreno para parquizar
Previa limpieza del terreno y retiro del manto vegetal existente, se hara la nivelacion del

terreno correspondiente y se terminara su superficie con un manto de tierra negra de 20
cm de espesor compactado.

Terminado el relleno se procedera a pasar un equipo de rastra a discos a fin de
desmenuzar adecuadamente el suelo en terrones pequefios y uniformes. Finalmente se
procedera a la nivelacion general de toda la superficie y al rastrillado para la siembra.

39.2 — Siembra por semillas
El area a parquizar es la delimitada en planos y en Especificaciones Técnicas
Particulares. L.os trabajos consisten en la siembra por semilla de distintas variedades
de césped previa preparacion del terreno de acuerdo a lo indicado en el punto 39.1.
En los espacios a sembrar se utilizaran, segun lo indiquen los Planos, PETP y/o IdeO-
UBA:

. BERMUDA GRASS variedad ARIZONA

. RYE GRASS perenne.

» POA PRATENSIS

. FESTUCA RUBRA

Las siembras se ejecutaran dentro de la época del ano aconsejable para cada especie.
Sera por cuenta del Contratista la provisién del agua necesaria para riego.

39.3 — Implantaciéon por medio de alfombra

En aquélios sectores afectados directamente por la obra hasta la finalizacién de la
misma (Taludes perimetrales del edificio, zona obrador, etc.) y segin lo determinado en
planos y/o Especificaciones Técnicas Particulares, el césped sera implantado por
medio de alfombras de 0,40 x 0,60 tipo SODDING o equivalente, sobre una base de
tierra vegetal previamente nivelada con 5 cm de espesor minimo de manera de poder
ser entregada la obra presentando pasto maduro en la totalidad del area parquizada y
libre de malezas.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene por objeto la contratacion de una empresa a fin de realizar la refaccion
del gimnasio y el natatorio, ubicados en el Subsuelo de esta Facultad de la Universidad de
Buenos Aires, sita en la Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas comprenden la restauracion de las estructuras de hormigén armado, retiro de la
estructura de la pasarela, retiro y remplazo de solados y trabajos de pintura.

3. TIPO DE OBRA A REALIZAR

Arquitectura.

4. PLAZO DE OBRA

El plazo de la presente obra es de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.-

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la presente obra es de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA MIL
($ 940.000,00).

6. LUGAR Y HORARIO PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos podran adquirirse en la Direccién de Compras de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sita en la Av, Pte. Figueroa Alcorta 2263, Primer Piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10, 00 a 15,00 horas.

7. VALOR DE LOS PLIEGOS

Los pliegos no tienen costo.

8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, s /enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentagay en original,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los repre§ehtantes legal y
técnico de los proponentes. Se acompaiiaran tantas copfiag como se esfabz enel PC.P.oen
el llamado a licitacion, las que se identificaran OQn /‘, "DUPLICADO",
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'TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de discrepancia entre los ejemplares
prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL".

Las cajas, sobres o paquetes deber&n presentarse cerrados y con indicacién del proponente y
nimero de la licitacion y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones que quieran agregarse
deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompaiiado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases de la licitacion y
la concepcion original del proyecto

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas
sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

9. CANTIDAD DE COPIAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberan presentarse en ORIGINAL y DUPLICADO.-

10. PLAZO PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Las consultan deberan realizarse por escrito y las mismas podrin presentarse hasta tres dias
habiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas propuesta.

11. LUGAR Y FECHA PARA LA VISITA DE OBRA

Para visita de obra se fija el dia 4'{ de 42 del afio 2 olS . las
4‘ 00 horas.-

12. SISTEMA DE EJECUCION

La presente contratacion se realizar por el sistema de AJUSTE ALZADO.-

13. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se fija para el dia 21 de '121 del
afio 20‘5 ,alas 42:00 horas.-

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de sesenta (60) dias hébiles,
contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de diez dias al vencimiento del
plazo aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial.

3
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15. ANTICIPO FINANCIERO:

Se otorgara un anticipo financiero, el cual no podra ser superior al veinte por ciento (20%)
del monto de la obra.

16. SANCIONES O MULTAS

Multas por mora: las prorrogas concedidas, determinaran en todos los casos la aplicacion de
una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa sera igual al uno por ciento
(1%) del valor de lo satisfecho fuera de término originario del contrato. por cada siete (7) dias
de atraso o fraccion igual o mayor a tres (3) dias.-

e —————————
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DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE
APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACION PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA

[

CUIT: e
Razon Social, Denominacion 0 Nombre completo: ... ...

Procedimiento de seleccion

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia 'y hora del acto de apertura: ..ot

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes,
contribuciones y toda obligacién previsional y/o tributaria, en razén de cumplir con los requisitos del art.
4.5y 6 de laLey 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.— Sera requisito indispensable la presentacion de una declaracion jurada respecto de la no
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional sin
perjuicio de lo dispuesto por los articulo 22. Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499,
para la realizacion de los siguientes actos: inscripcion en los registros de importadores y exportadores,
despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras
publicas y proveedores del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades: autorizacién para
operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsas o mercados;
tramitaciones municipales para la habilitacion de instalaciones comerciales o industriales, y conexién de
fuerza motriz, suministro de energia eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.— Las personas fisicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna
de las cajas nacionales de prevision, o estuvieren exentas de la obligacion de afiliarse, deberan en los
casos de los articulo 2. Ver texto, incisos. b) y c), y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una
declaracion jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6. - Las declaraciones juradas a que se refieren los articulos precedentes contendran los datos que
determine la reglamentacion, y serdn presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares sera devuelto al
interesado, con la constancia de la presentacion; otro serd remitido al Instituto Nacional de Prevision
Social por la entidad o reparticion receptora, y el tercero quedara en poder de estas tltimas.

La no presentacion de dichas declaraciones juradas dard lugar a la paralizacion de los tramites
correspondientes.

A .,

AClaracion: ... .. .
CHIACIET. .. e T
Lugary Fecha: ... :

e ————————————————————
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CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Buenos Aires, de de

Documento

Por la presente, certifico que el Sefior:
Tipo N° , en representacion de la firma

ha efectuado la visita

correspondiente a la Licitacion Piablica N° 005/15, que tramita por expediente N° CUDAP:

EXP-UBA — FD: 0072479/2015 - o oo e

e S —
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FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CUDAP: EXP-UBA:

OBRA: REPARACIONES EN NATATORIO Y GIMNASIO

UBICACION: Av. Pte. FIGUEROA ALCORTA 2263 - C.A.B.A.

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 940.000.- (PESOS NOVECIENTOS CUARENTA MIL)
ANTICIPO POR ACOPIO: 20%

PLAZO DE EJECUCION: 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 60 (SESENTA) DiAS HABILES
ADMINISTRATIVOS
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AN OBRA: Reparaciones en Natatorio y Gimnasi~
}wi UBICACION: Figueroa Alcorta 2263,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las medidas de planos y del pliego, son estimativas. Verificar todas las medidas de
todos los elementos en la visita de obra.

Alcance de las Tareas

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y mano de
obra especializada para ejecutar las obras que se detallan en las presentes bases
de licitacién. _

Se incluyen ademas todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin
estar explicitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean
necesarios para la terminacion de las instalaciones, de acuerdo a su fin y en tal
forma que permitan librarlas al servicio integramente luego de su recepcion
provisional.

La ejecucion de los trabajos se ajustara a los planos que acompanan este pliego, a
estas especificaciones y a las 6rdenes que imparta la Inspeccién de Obras. Tanto
los planos como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en
uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos.

Correra por cuenta de la Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios
para la ejecucién de la obra. Durante el lapso de ejecucion de los trabajos y hasta
la Recepcion Provisoria de los mismos, la Contratista sera responsable por los
deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos.

Se tendra especial cuidado en no dafar las instalaciones existentes siendo a
exclusivo cargo de la Contratista las reparaciones de las roturas o danos, las que
se haran con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes.

Se efectuaran las protecciones y/o cierres provisorios de las areas naturalmente
afectadas por los trabajos. La Inspeccion de Obra podra solicitar el incremento de
dichas protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional
alguno para la Contratista.

Asimismo, se tomaran las precauciones aconsejables o las que indique la
Inspeccién de Obra, para evitar danos a personas o cosas, y si ellos se produjeran
seri responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de
excepcion previstos en particular en la Ley de Obras Publicas.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones
para evitar deterioros en las canalizaciones que se ejecute, como consecuencia de
la intervencidn de otros gremios en la obra, pues la Inspecciéon de Obra no recibira
en ninglun caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes
completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

La Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para que durante el
transcurso de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo
diariamente una perfecta limpieza del sector de trabajo.

Complementariedad de Especificaciones Técnicas y planos

Estas especificaciones y los planos que las acompaiian son complementarios y lo
especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el
caso de contradicciones, regira lo que establezca la Inspeccion de Obra.

Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones
técnicas, seran verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atencion a la
Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omision o contradiccién.

&
7 s
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La interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la
Inspeccion de QObra y sus decisiones seran terminantes y obligatorias para la
Contratista.

Una vez aclarado algun inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerara
que la Contratista conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo
derecho alguno a posterior reclamo de ningun tipo.

Seguros

Todo el personal empleado en los trabajos, asi como los de la Inspeccion de Obras,
estara asegurado contra accidentes de trabajo, ademas la Contratista debera
contar con un seguro que cubra dafos a bienes y personas ajenas a la U.B.A,,
incluida responsabilidad civil.

Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La Contratista entregara a la Inspeccion de Obra antes del comienzo de los
trabajos, las pdlizas correspondientes.

“La Empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o
enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo debera
presentar dentro de las 48 horas de serie requerido el certificado de vigencia del
seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de
Riesgo de Trabajo (ART).

Lo antenormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligacion por parte de
las empresas de presentar la respectiva pdliza vigente y con la prima paga al
momento de la contratacion.

Se debera pues considerar y prestar especial atencion a la solvencia econémica
tanto de la aseguradora, como del empleador.”

Visita a Obra

El Oferente debera reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a Ia
presentacion de su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a
su juicio, considere necesarios para la consecucion de la instalacion de forma tal
que quede en perfectas condiciones de terminacion y funcionamiento, y permitan
librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la recepcion provisional. A tal
efecto, debera realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se realizara en
fecha y hora a determinar por la Facultad posterior a la cual se le extendera el
correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentacion para realizar
oferta alguna.

Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podran ser
abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que
seran respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio,
las mismas seran dirigidas a la Direccién de Compras — Horario de 10 a14 Hs.

Reuniones de coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la
participacion de sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas
por la Inspeccion de Obra, a los efectos de la necesaria coordinaciéon de las tareas
de la obra.
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También tendra la obligacion de asistir a toda otra reunién que la Inspecciéon de
Obra considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de
los trabajos a realizar.

Normas y Reglamentos a cumplir, Permisos, Inspecciones

Los trabajos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo al Codigo de Edificacion
de Ia Ciudad de Buenos Aires, Normas IRAM, disposiciones y normas del E.N.R.E.,
y Reglamento de instalaciones eléctricas de la A.E.A.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no
previstos en estas Especificaciones Técnicas y planos, la Contratista debera
comunicarlo a la Inspeccién de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se
presentaren, ya que posteriormente, la Inspeccidon de Obra no aceptara excusas
por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

inspecciones

Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, debera solicitar la
inspeccidn por parte de la Inspeccién de Obra y ésta determinara en que casos se
realizaran ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos
que se efectien estos ensayos, se dejara constancia escrita mediante el
correspondiente "Certificado de Ensayo” los que seran conformados, luego de
verificar el cumplimiento de las normas de fabricacion y particulares del pliego, por
el fabricante, el contratista y la Inspeccion de Obras.

lluminacién y fuerza motriz

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna y noctuma, y
la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion,
propios o de los subcontratistas, estaran a cargo de la Contratista y se ajustara a
las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Horarios

La Contratista debera coordinar con la Inspeccion de Obra el mejor horario para la
realizacion de los trabajos, pudiendo ser los mismos en horarios fuera de los
habituales, lo que no dara lugar a ningun tipo de mayores costos.

Muestras

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen,
el contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra muestras de todos
los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta
como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos. Los
elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan
ser remitidos como muestra aparte.

Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razon, se
presentaran catalogos y/o folletos detallados, donde se expongan todas las
caracteristicas técnicas de los elementos a instalar.

La aprobacién de las muestras por parte de la Inspeccion de Obra sera siempre
provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el
comienzo de los trabajos en obra.

Debera tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen a la Contratista de
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su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

Vigilancia en Obra

El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecucion sera responsabilidad de
la Contratista.

No se permitird la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la
obra.

La Facultad no aceptard reclamos por faltantes de materiales, herramientas y
equipos por parte de la Contratista.

Calidad de Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener obras prolijas, eficientes y
correctamente ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con
las mas estrictas reglas del arte a cuyo efecto la Contratista adoptara las medidas
necesarias para que la calidad y adecuacion de la mano de obra, los materiales, los
equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que
se requieran, sean las mas apropiadas para esas finalidades.

Ayuda de Gremios

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecucion de la
instalacién, como ser: perforacion de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o
muros, desvios por estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc.,
gquedan a exclusivo cargo de la Contratista. Todas las partes afectadas deberan ser
reparadas, debiendo quedar en idénticas 0 mejores condiciones que las existentes,
utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior
calidad a los existentes.

Asimismo, la Contratista sera responsable por los danos causados por negligencia
de sus operarios. La reparacion del trabajo danado sera efectuada por la
Contratista, a su cargo y en la forma que indique la inspeccién de Obra.
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INDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Articulo 1. REPARACION ESTRUCTURAS DE H°A®

Articulo 2. RETIRO DE ESTRUCTURA PASARELA

Articulo 3. PINTURA

Articulo 4. CIELORRASO

Articulo 5. ILUMINACION

Articulo 6. RETIRO DE PANOS FIJOS VENTANAS

Articulo 7. SOLADO NATATORIO

Articulo 8. LIMPIEZA DE OBRA, EXTRACCION Y RETIRO DE ESCOMBROS
Articulo 9. CRONOGRAMA DE OBRAS
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ARTICULO 1: REPARACION ESTRUCTURAS DE H°A°

DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para efectuar la reparacion
de todos aquellos elementos constitutivos de las estructuras de H°A° (losas, vigas y
columnas) ubicados en el sector del natatorio y gimnasio en planta baja y las
columnas y fondo completo del natatorio en el subsuelo de la Facultad, segun lo
indicado por la Inspeccion de Obra en la visita de obra.

Dichas reparaciones se efectuaran en un todo de acuerdo a lo recomendado en el
Informe Técnico que se adjunta.

La Contratista queda obligada a ejecutar la demolicién y retiro de todos aquellos
elementos afectados por la ejecucién de los trabajos y/o aquellos que sin estar
expresamente indicados deban demolerse o acondicionarse a los efectos de que
las mismos adquieran la forma y dimensiones especificadas y/o necesarias para su
ejecucion.

El producto de las demoliciones y retiros debera ser alejado del lugar de la obra y el
lugar de deposicidn final sera a cargo de la Contratista.

ARTICULO 2: RETIRO DE ESTRUCTURA PASARELA

DESCRIPCION

Las presentes especificaciones se refieren al desmantelamiento y posterior retiro
de la estructura metalica y de madera ubicada sobre el natatorio.

Dicho desmantelamiento se efectuard por secciones, quedando a criterio y
responsabilidad de la Contratista la forma de ejecucion del trabajo.

Para el desarrollo de estos trabajos se debera prever la proteccion de los sectores
del solado de borde y del fondo del natatorio expuestos a la caida de cualquier
elemento que pudiera danar los mismos.

Se realizara la reparacion de aquellos sectores de mamposteria que se vieran
afectados por el retiro de dicha estructura, otorgandole una terminacioén similar a la
superficie existente.

La Inspeccidn de Obra indicara a la Contratista el lugar dentro del edificio en donde
debera llevar para su depdsito todas las partes producto del desmantelamiento de
dicha estructura.

ARTICULO 3: PINTURA

DESCRIPCION

Los trabajos comprenden la pintura de todo el sector del natatorio y del gimnasio
contiguo al mismo, por medios manuales 0 mecanicos y comprende todas las
superficies de fondos de losas, vigas y columnas de estructuras; muros de
albanileria revocados interiormente; carpinterias metalicas y de madera; estructuras
de hierro; canerias y conductos a la vista; tabiques de placa de roca de yeso y
cielorrasos tanto aplicados como suspendidos.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida en la plaza y aceptada por la Inspeccién de
Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia.

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacnon se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

UBICACION: Figueroa Alcorta 2263,
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a) Latex para interiores:

Pintura a base de una emuisién de un copolimero vinilico, para ser aplicada sobre
paramentos Interiores, color a definir por la Inspeccion de Obra.

Para uso en locales humedos se debera utilizar especificamente pintura antihongo
en base a polimeros en dispersion acuosa, con pigmento de biéxido de titanio.

b) Esmalte sintético:

Pintura elaborada con resinas sintéticas para ser aplicada sobre caminterias
metalicas y herrerias, carpinterias de madera y cafierias a la vista. Color a definir
por la Inspeccién de Obra.

¢) Antidxido:

Los tratamientos antioxido en piezas metélicas para ser pintadas con esmalte
sintético, se ejecutaran indefectiblemente con convertidor de dxido rico en zinc.

d) Enduidos, imprimadores, fijadores, diluyentes:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente para cada uso, segun informacién proveniente de los fabricantes
de las pinturas, a fin de garantizar su compatibilidad.

e) Latex para cielorrasos:

Se usaran pinturas especificamente elaboradas y aptas para este uso del tipo
antihongo para los locales humedos en color blanco.

f) Pintura epoxi:

Se usardn marcas reconocidas en el mercado y se respetara las indicaciones del
fabricante para la aplicacion y posterior terminacion del trabajo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las presentes especificaciones e
instrucciones de los fabricantes de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente y preparandolas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion
de pintura y su aplicacion.

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se deberd efectuar un recorrido
general de las superficies, salvando con masilla adecuada a la pintura a usarse,
cualquier irregularidad incluyendo la reposicién de los materiales de terminacion o
su reparacion para cualquier tipo de superficie o elemento que pueda haberse
deteriorado en el curso de |a obra.

No se aplicaran pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegandose cuando la Inspeccién de Obra
lo estime conveniente, al picado y reconstruccion de la superficie observada,
pasandoseles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar con un minimo de dos, se
entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que
requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion de Obra.

Se considera la aplicacién de fijador y dos manos de pintura.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras
estructuras, tales como carpinterias de aluminio, vidrios, pisos, revestimientos,
artefactos eléctricos y sanitarios, broncerias, mesadas, etc., pues en el caso que
esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio
de la Inspeccion de Obra.

e —————————————————
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3.1 PINTURA SOBRE PAREDES

Antes de proceder al pintado de las superficies, se lavaran con una solucion de
acido clorhidrico al diez por ciento (10 %) y se le pasara papel de lijja N° 2 para
alisar los granos gruesos del revoque.

Posteriormente se hara una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas sobre las superficies de paredes.
Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo de 8 horas se
quitara en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que fuere menester
para su correcto acabado.

3.2 PINTURA SOBRE CIELORRASOS
I[dem 3.1

3.3 PINTURA SOBRE CARPINTERIAS DE MADERAS, METALICAS Y
HERRERIA

Toda carpinteria de madera y/o elemento metalico, salvo indicacién en contrario
sera pintado con esmalte sintético segun el siguiente esquema:

a) Se eliminara totalmente las capas de pinturas anteriores mediante abrasion
mecanica o aplicacion de removedor.

b) A continuacién se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion
de las superficies, hasta obtener superficies libre de impurezas.

c) Se desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y
se aplicaran dos manos de convertidor de oOxido rico en zinc en carpinterias
metalicas y herreria.

d) Se aplicaran las siguientes manos de esmalte sintético: una mano antes de la
colocacion y dos manos una vez amurada la carpinteria, ya sea en caso de ser de
madera 6 elementos metalicos.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque
fuera necesario aumentar el nimero de manos de esmalte sintético, teniendo la
Inspeccidon de Obra la aprobacién final del mismo.

3.4 PINTURA SOBRE REVESTIMIENTOS

Antes de proceder al pintado con pinturas epoxi de las supefficies, se limpiaran
mediante medios mecanicos (hidrolavadora) con una solucién de acido clorhidrico
al diez por ciento (10 %), efectuandose un acabado final en forma manual en
aquellos lugares donde sea necesaro, segun lo solicite la Inspeccion de Obra.
Secuencia de los trabajos:

a) Se eliminara totalmente las capas de pinturas anteriores en todos los bordes del
natatorio mediante abrasion mecanica o aplicacion de removedor.

b) A continuacidn se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion
de las superficies, hasta que las mismas queden libre de impurezas.

¢) Se aplicaran un minimo de dos manos de pintura epoxi sobre las superficies de
revestimientos.

El acabado deberd responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque
fuera necesario aumentar el nimero de manos de pintura epoxi, teniendo la
Inspeccion de Obra la aprobacién final del mismo. La Inspeccidn de Obra
determinara los colores a utilizar segin muestrario provisto por la Contratista.
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ARTICULO 4: CIELORRASO

DESCRIPCION

Comprende la ejecucion de un cielorraso de placas cementicias y estructura de
perfiles de aluminio anodizados entre el acceso al natatorio y la viga mas proxima
al mismo.

Se efectuara en todo el perimetro del mismo una bufia de terminacién, que
disimuiara tas posibles fisuras entre el cielorraso y las superficies de estructuras y
paredes a la cual va sujeta el mismo.

La Inspeccién de Obra determinard las posiciones de las placas para una
terminacién simétrica de las juntas de unién entre las mismas.

El cielorraso debera ser ejecutado ajustandose en un todo a las indicaciones de los
planos correspondientes y a lo especificado en la planilla de computos y
presupuestos.

La superficie del cielorraso debera ser perfectamente plana y lisa, sin manchas ni
retoques aparentes. No podra presentar alabeos, bombeos o depresiones,
debiendo resultar aristas rectilineas de la interseccién con las distintas superficies
verticales.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los dinteles de los
marcos de puertas y ventanas.

ARTICULO 5: ILUMINACION

DESCRIPCION

Este articulo comprende los trabajos necesarios para la colocacion y provision de
los artefactos de iluminacién segun el plano de ubicacién de los mismos y las
directivas que imparta la Inspeccién de Obra a tal efecto.

Se proveera 8 (ocho) artefactos de LED de 400 w c/u, similar al TANGO G2 de
PHILIPS y 4 (cuatro) artefactos de embutir redondos de mercurio halogenado de 70
w c/u.

Se realizara la instalacion exterior necesaria con cainos galvanizados de 3/4 para la
colocacion de cajas mifién del mismo material en la ubicacidn indicada por la
Inspeccion de Obra, para la posterior instalacién de los artefactos LED. '
Se efectuara el tendido de cafios corrugado pesado de %, una vez armada la
estructura y previo al emplacado del cielorraso para la posterior colocacion de los
artefactos de embutir en la ubicacion determinada por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 6: RETIRO DE PANOS FIJOS VENTANAS

DESCRIPCION

La Contratista debera realizar el retiro de los pafos fijos superiores de las ventanas
ubicadas en el pasillo de acceso al Jardin Matemal en la planta baja del edificio y
que limitan el sector del natatorio de dicho pasillo.:

Debera proveer y colocar en reemplazo de cada uno de esos paios, redes de
proteccion de polietileno anudado en rombos de 5cm de lado, sujetas al marco de
las ventanas mediante pitones y cuerda de nylon para su tensado.

La Inspeccidn de Obra indicara a la Contratista el lugar dentro del edificio en donde
debera llevar para su deposito los parios fijos retirados de las ventanas.

T
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ARTICULO 7: SOLADO NATATORIO

DESCRIPCION

Estas especificaciones se refieren a los trabajos para el cambio de solados del
sector natatorio, incluido el acceso al mismo hasta las escaleras que llevan a los
vestuarios y de los bordes que conforman el perimetro del mismo.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a selecciéon de
las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a
plomo, o cualquier otro trabajo referido a terminaciones, sin lugar a reclamo de
adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo otro tipo tareas y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los solados y borde de natatorio presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y/o niveles que sean indicados por la
Inspeccion de Obra en cada caso.

En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construirdn de ex profeso de tamarfio igual a una o varias baldosas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.
Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados y bordes, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escalladuras y conservarse
en esas condiciones hasta la entrega de la obra.

7.1. SOLADO

Se colocaran baldosas antideslizantes de 50 x 50 cm color arena simil Travertilit.
Seran perfectamente planas, de color uniforme, lisas, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebabas. Seran rechazados aquellas que
no cumplan las condiciones prescriptas precedentemente.

7.2 BORDE NATATORIO

Se efectuara la colocacion de baldosa antideslizante con nariz color arena simil
Travertilit, corriendo para este punto todas las recomendaciones del punto 7.1.

Los encuentros entre se realizaran a 45° y se debera prestar singular atencién a la
continuidad de juntas entre el solado y los bordes del natatorio.

ARTICULO 8: LIMPIEZA DE OBRA, EXTRACCION Y RETIRO DE ESCOMBROS

DESCRPCION

La Contratista queda obligada a efectuar la limpieza peridédica de los sectores de
trabajo y la extraccion y retiro de todos los escombros producidos por la ejecucion
de las obras y/o aquellas que sin estar expresamente indicadas deban extraerse a
los efectos de que las obras adquieran la forma y dimensiones especificadas y/o
necesarias para la ejecucion de los trabajos. El retiro debera ser alejado del lugar
de la obray el lugar de deposicion final sera a cargo de la Contratista.
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OBRA: Reparaciones en Natatorio y Gimnasih
UBICACION: Figueroa Alcorta 2263
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
FACULTAD DE DERECHO- UNIVERSIDAD DE BUENGQS AIRES

ARTICULO 9: CRONOGRAMA DE OBRAS

La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, dentro de los siete dias de
recibida la orden de compra, el cronograma de tareas a llevar a cabo para
cumplimentar la presente obra.

El cronograma sera previamente aprobado por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
cumplido en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.
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El presente informe tiene por objeto informar las condiciones
y restauraciones de la estructura de hormigdn armado que
se encuentra en el sector de gimnasio y pileta del subsuelo
de la universidad de derecho en la avenida Figueroas
Alcorta 2263 en la ciudad auténoma de la provincia de
Buenos Aires

2- NORMAS CONSIDERADAS

El proyecto y verificacion se realizo siguiendo los
lineamientos indicados en las siguientes normas y
reglamentos:

CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el
cdlculo de edificios '

CIRSOC 201: Proyecto, cdiculo y ejecucion de estructuras de
hormigdén armado y Pretensado

3- Inspeccidén ocular

En el sector pileta la estructura cuenta con viga de grandes
luces que cubren a lo ancho el sector de la pileta, se
encuentra sin su recubriendo inferior y en algunas de estas
se empieza a notar oxido en las amadura inferior (principal
). Facilmente se puede ver por manchas de oxido los
estribos de las vigas. El materia que se desprende de la
parte inferior de las vigas es revogue grueso mds hormigdn
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de la viga.
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En la zona del gimnasio se encuentra una columna
claramente afectada habiendo perdido todo el
recubriendo y dejando expuesta la armadura y los estribos ,
estos se encuentra con un grado de éxido muy avanzado
donde la perdida de material es vidente.

El ambiente del subsuelo se encuentra con mucha
humedad.

4- Patologia

La perdida de recubrimiento de los elementos estructurales
se deben al proceso de oxidacién de acero ,este entro en
etapa de oxidacion y a generado un aumento de volumen
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de la barra generando el desprendimiento . Esta oxidacion
se a generado por dos motivos una por la situacién de
abundante humedad en el sector de pileta y gimnasio y la
segunda y principal por la falta de recubriendo minimos de
estos elementos ya que a no garantiza ni 2cm para
armaduras en interior y mucho menos los Scm para
estructuras en contacto con suelo o niveles de agua.

La armadura fue ejecutada sin separadores ni otro
elemento que garantice su distancia del encofrado.

5- Situacién estructural

En la estructura no es visible ningun agrietamiento por
esfuerzo o pérdida de capacidad, en el caso de las vigas su
nivel de oxidacién es leve y no afecta su desempeiio, sin
embargo la columna del gimnasio si ve claramente
afectado sus estribos y barras longitudinales, no hay duda
que su capacidad de carga se ve afectada por su grado
de oxidacién avanzado.

6- Restauraciéon
Procedimiento para vigas:

a)Descubrir la armadura principal de la viga , en todo su
perimetro.

b} Limpiar la armadura principal de la viga con un disco de
pUas de acero .

c) Aplicar convertidor de 6xido 2 manos a la armadura
principal sin pintar el hormigén.

d) Aplicar mortero de reparacién estructura, que permita
espesores hasta 8cm de gran adherencia (ejemplo sika
monotop 618) . Se puede sustituir por mortero 1:3 usando un
puente de adherencia de fipo epoxi de dos componentes
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e)En una sola cara de la viga y mdaximo un estribo por medio
descubrir los estribos afectados por el éxido en todo su
perimetro.

f} Limpiar la armadura de corte de la viga con un disco de
puas de acero

g) Aplicar convertidor de 6xido 2 manos a la armadura
corte sin pintar el hormigén.

En caso de ver disminuido el diGmetro del estribo se hara la
siguiente secuencia :

1 colocar una varilla de acero (estribo nuevo) en escuadra
del mismo didmetro paralelo al estribo danado v fijar
mediante gancho , ambas fijaciones de varilla contra la losa
y los ganchos se deben hacer mediante tarugo quimico.

2 cubrir la nueva barrilla con el mortero de restauracién
habiendo pintado con epoxi para adherencia

3 repetir la secuencia del otro lado de la viga cuando se
este trabajando en ella . ver detalle de la secuencia

%5\ %&L ‘ \\\\\‘%

PASO 1 PASD 2
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Estribos nuevo [

Mortero

88 2x1 Gancholf

h) Aplicar convertidor de éxido 2 manos a la armadura de
corte sin pintar el hormigon.

i)Aplicar mortero de reparacién estructura , que permita
espesores hasta 8cm de gran adherencia (ejemplo sika
monotop 618) . Se puede sustituir por mortero 1:3 usando un
puente de adherencia de tipo epoxi de dos componentes.

Repetir procedimiento en el resto de la cara pasado los 7 de
la aplicacién del mortero.

Procedimiento para columna

a)Descubrir la armadura principal de la columna y sus
estribos , en todo su perimetro.
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b} Limpiar la amadura principal de la columna junto a sus
estribos con un disco de puas de acero .

c} Aplicar convertidor de 6xido 2 manos a la armadura
principal y estribos sin pintar el hormigon.

d)Armado de encamisado segun detalle

ENCAMISADO| E

ARM. VERTICAL: 6»1Z

1012 ¢/cara e
Estribos , S | S
26 70 bk A

S N
/4012 X

e /o
4 x 1 Gancho / Ganchos |
p10 ¢ / 40 » 6 c /40

ENCAMISAR S5 v FB

e) Colada con hormigdn y terminado con mortero de
reparacion.
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VIGAE == T —

NOTA: EN PB EL ENCAMISADO
DEBE IR DESDE (A LOSA s/SS

PLANTA BAJA HASTA LA LOSA s/PB.
s/SS
. =
VIGA INFERIOR £~~~ —1-——=

[ ENCAMISADO COLUMNA

CONCLUSION: la estructura se encuentra afectada por oxido en
el caso de las vigas no representa aun un riesgo estructural pero
la columna se encuentra afectada moderadamente y a perdido
parte de su capacidad portante , sin embargo la estructura en
general no manifiesta sindromes de exigencia. Recomiendo evitar
humedad en el ambiente para no acelerar el proceso de
oxidacidn hasta su restauracion y correccidon de revestimiento

ARQ, M
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CUDAP:EXP-UBA-FD: 0072479/2015 Pagina 220



FENNNY

Fstribos nuevo |

Mortero

o8 2x1 Gancholl
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|ENCAMISADO| E

ARM. VERTICAL: 6912

s

1612 c/cara_g==
Fstribos o I S S/

4a12

4 x 1 Gancho / Ganchos l

$10 ¢ / 40 6 6 c / 40

ENCAMISAR SS y PB

7
RO, PACWO0
CUDAP-EXP-UBA-FD: 0072479/2015 §;




V80 30 1v.10l

OISVNNIO A OIRIOLVYLVN N3 SIANOIOVHVIIY OLS3INdNSTAd A OLNdNOI VTIINV1d

-vdan - OHO3X3AA 30 av1iinovid

L B oba)d ue OpedyPadss slis
« ¥
00'09 jw ZUBU UOO JI|ISAB) BlUBZIISOpIUE Seuosopjeq ucd eje|id ep apioq ep oze|d X'
00'Sz1 u AR} BlUBZI|SBPlIUB S3UOSOP[Eq LD 0Sid ap ozZe|dwaey |l 2
) n obeyd ue opeoyoedss o] unbeg|i g
14 n np
M 0/ op opeusafoley OLNJJAW B8P SOPUOP3I JINGWe Bp SOJOBJBLIE 8p UQIDBD0J0D A UQISIAGIGIZ'S
8 n :B M 00V ap &__Em op NO omcm .p ‘.m__E_m vo_ mouo&mtm mu :o_omoo_oo K :o_msen_ F.m
R NDIDYNINRT] |GG
9€'2S w ~obayd unbes opeziueAleb oluILNje ep BINONIISe uod senijueuiad sedeid ed|} ¥
00'8¢ee (4 sosid A sojuspunsessy|y'c
00'LY oW ejjaiey A sedgow ‘eiapew ap seusjuidie)le e
00'6S4 [ SOseUoRID|Z e
0596V cw SopaJed|l'e
L n omo__n :w OpeD .__omawm 9 ::mom ¥4
I i

Pag

A TINNESSEL IR U 'Y

CUDAP:EXP-UBA-FD:0072479/2015

Keet ity e Lo Ak



CUDAP:EXP-UBA-FD: 0072479/2015 Pagina 224



